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PLANILHA ORGAMENTARIA
Fonte
Obra: CEIM Primeiros Passos - Projeto Padrao FNDE TIPO 1 SINAPI 2024/12 DESONERADO
Enderego: Avenida Corina Caon, S/N, Ponte Grande, Lages, Santa Catarina SP OBRAS 193 DESONERADO
Responsavel Técnico: Ricardo Kazuiti Omura Junior SEINFRA 028.1 DESONERADO
DEINFRA 2021+INCC-M DESONERADO
PROPRIA PROPRIA
‘ | VALOR TOTAL DO OBJETO 5.947.122,39
FNDE 03 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370  |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,02000000 R$ 140,00 R$ 2,80
SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 193,95 R$ 193,95
SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) -
Percentual=1,0000%
00011868  |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 579,69 R$ 579,69
FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) -| SINAPI KG 1,00000000 R$ 18,58 R$ 18,58
Percentual=1,0000%
00020205 RIPA APARELHADA 1,5 X 5* CM, EM SINAPI M 8,00000000 R$ 7,19 R$ 57,52
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - Percentual=1,0000%
00021009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( SINAPI M 30,00000000 R$ 21,56 R$ 646,80
3/4"), E=2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 5,00000000 R$ 25,35 R$ 126,75
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 5,00000000 R$ 25,35 R$ 126,75
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material RS 1.752,84]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 4,00000000 R$ 22,03| R$ 88,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 R$ 28,71 R$ 229,68
COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,00000000 R$ 28,65 R$ 229,20
Percentual=1,0000%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,12000000 R$ 21,04 R$ 170,84
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 717,84
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, SINAPI M 17,00000000 R$ 14,48| R$ 246,16
PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servico;| R$ 246,16
VALOR: R$ 2.716,84
FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SINAPI MES 1,00000000 R$ 832,50 R$ 832,50
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento:} R$ 832.50'
VALOR: R$ 832,50
FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SINAPI MES 1,00000000 R$ 650,39 R$ 650,39
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO|
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento:} R$ 650.39'
VALOR: R$ 650,39
FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SINAPI MES 1,00000000 R$ 1.040,62 R$ 1.040,62

SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)




TOTAL Equipamento]

RS 1.040,62]

VALOR: R$ 1.040,62
FNDE 244 ADMINISTRACAO LOCAL TIPO 1 (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$5.111,33 R$51.113,30
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM  ENCARGOS SINAPI MES 10,00000000 R$ 5.678,85 R$ 56.788,50
COMPLEMENTARES
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 5,00000000 R$ 17.913,93 R$ 89.569,65
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$9.166,87 R$ 91.668,70
101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 3.718,85 R$ 37.188,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 326.328,(%'

Complementares|

VALOR: R$ 326.328,65
FNDE 129 INSTALAGAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950  |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 1,70500000 R$ 0,18 R$ 0,31
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 2,32200000 R$ 3,06 R$ 7,11
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,74800000 R$ 53,82 R$ 40,26|
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,30900000 R$ 21,26 R$ 6,57
00010507  |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 342,54 R$ 342,54
TOTAL Material: RS 396,78|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37800000 R$ 21,04 R$ 28,99
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41800000 R$ 22,56 R$ 31,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 60,98
Complementares|
VALOR: R$ 457,76
FNDE 455 DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 10 MM COM PORTA DE CORRER (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 SINAPI UN 0,53000000 R$ 1.915,78 R$ 1.015,36
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
TOTAL Servico] R$ 1.015,36
VALOR: R$ 1.015,36

FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO M
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

EDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 9,80000000 R$ 12,49 R$ 122,40
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 432,87 R$ 432,87
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 161,05 R$ 161,05
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 356,17 R$ 356,17
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servico;| R$ 1.072,49'
VALOR: R$ 1.072,49

FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 R$ 12,49 R$ 124,90
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 432,87 R$ 432,87
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 183,67 R$ 183,67
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.187,88 R$ 1.187,88
3CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
TOTAL Servico;| R$ 1.929,32'
VALOR: R$ 1.929,32




INCLUSOS DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALA(}AO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALA(}AO

AF_12/2019 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 R$ 12,49 R$ 124,90
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 432,87 R$ 432,87
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 183,67 R$ 183,67
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 425,82 R$ 425,82
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servico] R$ 1.167,26
VALOR: R$ 1.167,26

INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUQAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO

AF_12/2019 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 R$ 12,49 R$ 124,90
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 432,87 R$ 432,87
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 183,67 R$ 183,67
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 425,82 R$ 425,82
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servico;| R$ 1.167,26'
VALOR: R$ 1.167,26

FNDE 430 PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 R$ 12,49 R$ 124,90
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 432,87 R$ 432,87
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 183,67 R$ 183,67
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.187,88 R$ 1.187,88
3CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
TOTAL Servigo: RS 1.929,32]
VALOR: R$ 1.929,32
FNDE 432 PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COM VARIAGAO DE CORES (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 9,60000000 R$ 12,49 R$ 119,90
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 432,87 R$ 432,87
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 161,05 R$ 161,05
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 368,54 R$ 368,54
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servico] R$ 1.082,36
VALOR: R$ 1.082,36

FNDE 431 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039026  |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000 R$ 18,87 R$ 0,40
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000 R$ 21,26 R$ 7,59
00010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 184,16 R$ 184,16

TOTAL Material:| R$ 192,15

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000 R$ 21,04 R$ 8,06
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 R$ 22,56 R$ 8,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 16,95'
Complementares|
VALOR: R$ 209,09
FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011026  |CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 SINAPI KG 15,60000000 R$ 11,55 R$ 180,18
KG/M2)
TOTAL Material: R$ 180,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 27,62 R$ 11,77|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 21,04 R$ 8,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 20,73
Complementares|
VALOR: R$ 200,91

FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)

MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 8,80000000 R$ 0,55 R$ 4,84
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00039024 |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.264,91 R$ 1.264,91
VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM
00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO| SINAPI 310ML 1,61300000 R$ 32,18| R$ 51,91
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 1.321,66|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000 R$ 28,65 R$ 18,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32500000 R$ 21,04 R$ 6,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 25,49'
Complementares|
VALOR: R$ 1.347,15
FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E |NSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,55 R$ 2,65
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 R$ 28,19 R$ 193,11
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 |PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 R$ 1.297,03 R$ 709,86
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 32,18 R$ 28,41
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 934,04]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 28,65 R$ 10,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 21,04 R$ 4,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 14,98
Complementares|
VALOR: R$ 949,02

FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,55 R$ 2,65
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 R$ 28,19 R$ 193,11
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 |PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 R$ 1.297,03 R$ 709,86
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 32,18 R$ 28,41
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 934,04]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 28,65 R$ 10,96|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 21,04 R$ 4,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos} RS 14,98]

Complementares|




VALOR:

R$ 949,02

FNDE 435 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,55 R$ 2,60
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA| SINAPI M 2,20200000 R$ 28,19 R$ 62,07
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 |PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM SINAPI M2 1,00000000 R$ 657,01 R$ 657,01
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO| SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 32,18 R$ 2,05
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 723,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 28,65 R$ 8,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 21,04 R$ 2,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 11,05
Complementares|
VALOR: R$ 734,78

FNDE 255 PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8

MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,55 R$ 2,60
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 2,20200000 R$ 28,19 R$ 62,07|
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 |PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM SINAPI M2 1,00000000 R$ 657,01 R$ 657,01
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO| SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 32,18 R$ 2,05
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 723,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 28,65 R$ 8,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 21,04 R$ 2,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 11,05'
Complementares|
VALOR: R$ 734,78

FNDE 450 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,55 R$ 2,65
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA| SINAPI M 6,85040000 R$ 28,19 R$ 193,11
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 |PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 R$ 1.297,03 R$ 709,86
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO| SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 32,18 R$ 28,41
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 934,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 28,65 R$ 10,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 21,04 R$ 4,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 14,98'
Complementares|
VALOR: R$ 949,02

FNDE 451 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 160+90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA,
TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,55 R$ 2,65
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 R$ 28,19 R$ 193,11
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

00039025 |PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 R$ 1.297,03 R$ 709,86
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 32,18 R$ 28,41

(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS




TOTAL Material:|

RS 934,04

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 28,65 R$ 10,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 21,04 R$ 4,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos| H$1_4,98|
Complementares|
VALOR: R$ 949,02

FNDE 258 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material: RS 622,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95]
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 66,85
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 453 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, B.
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

ATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50]
TOTAL Material:| R$ 622,45'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95
TOTAL Méo de Obra com R$ 66,85'
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 275 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR

E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 |JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI M2 1,00000000 R$ 701,21 R$ 701,21
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,25 R$ 4,35
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 21,26 R$ 9,01
TOTAL Material:| R$ 714,58'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 28,65 R$ 20,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 21,04 R$ 7,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 28,20'
Complementares|
VALOR: R$ 742,78
FNDE 454 JANELA DE ALUMINIO - JA-4- 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material: RS 622,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95]
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 66,85

Complementares|




VALOR:

R$ 689,30

FNDE 440 JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 |JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI M2 1,00000000 R$ 701,21 R$ 701,21
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,25 R$ 4,35
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 21,26 R$ 9,01
TOTAL Material:| R$ 714,58'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 28,65 R$ 20,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 21,04 R$ 7,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 28,20'
Complementares|
VALOR: R$ 742,78

FNDE 441 JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material: RS 622,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95]
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 66,85
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 264 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50]
TOTAL Material:| R$ 622,45'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 66,85'
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 268 JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381  |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material:| RS 622,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95]
TOTAL Mao de Obra com RS$ 66,85}
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 265 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00034381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI

UN

2,08330000

R$ 283,13

R$ 589,84




00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50|
TOTAL Material: RS 622,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95]
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 66,85
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 269 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FE
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

RRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50|
TOTAL Material:| R$ 622,45'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 66,85'
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 270 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material: RS 622,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95]
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 66,85
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 443 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50]
TOTAL Material:| R$ 622,45'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 66,85'
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 272 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FE

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

RRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381  |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material:| RS 622,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91




88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,85300000

R$ 21,04

TOTAL Mao de Obra com Encargos|

Complementares|

R$ 1 7,95|
RS$ 66,85}

VALOR:

R$ 689,30

FNDE 273 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FE
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

RRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material: RS 622,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95]
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 66,85
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 274 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FE
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

RRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,13 R$ 589,84
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50]
TOTAL Material:| R$ 622,45'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 28,65 R$ 48,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 21,04 R$ 17,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 66,85'
Complementares|
VALOR: R$ 689,30

FNDE 277 JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR
E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 |JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI M2 1,00000000 R$ 701,21 R$ 701,21
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,25 R$ 4,35
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 21,26 R$ 9,01
TOTAL Material:| R$ 714,58'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 28,65 R$ 20,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 21,04 R$ 7,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 28,20'
Complementares|
VALOR: R$ 742,78
FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000586 |CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM SINAPI M 3,00000000 R$ 27,13| R$ 81,39
(1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE
APROXIMADAMENTEO 0,593 KG/M
00010932 |TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, SINAPI M2 1,00000000 R$ 93,87| R$ 93,87|
FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA5 X5CM,H=2M
TOTAL Material: R$ 175,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 28,38 R$ 9,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 21,04 R$ 12,62]
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 22,53'
Complementares|
VALOR: R$ 197,82

FNDE 437 PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)

Servico

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 SINAPI UN 0,53000000 R$ 1.915,78 R$ 1.015,36
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
TOTAL Servico] R$ 1.015,36
VALOR: R$ 1.015,36
FNDE 452 PORTA DE VIDRO - PV2 - 175 + 110 X 230 + 35 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 SINAPI UN 0,53000000 R$ 1.915,78 R$ 1.015,36
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
TOTAL Servico] R$ 1.015,36
VALOR: R$ 1.015,36

FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, SINAPI CHP 4,03000000 R$ 85,19 R$ 343,32
INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 -|
Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario]] R$ 343.32'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 |BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - SINAPI KG 0,32800000 R$ 10,00| R$ 3,28
Percentual=1,0000%
00043105 |CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE SINAPI KG 0,32800000 R$ 36,49 R$ 11,97|
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00011456  |FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,61 R$ 22,61
/ ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E
ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentual=1,0000%
00007698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", SINAPI M 2,25000000 R$ 40,18 R$ 90,41
E =*3,25" MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 128,26
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252  |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 18,25 R$ 50,55
TOTAL Mao de Obra:| R$ 50,55'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,31200000 R$ 28,65 R$ 8,94
Percentual=1,0000%
88315 SERRALHEIRO CoM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 2,77000000 R$ 28,38 R$ 78,61
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 87,53'
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO SINAPI M2 2,00000000 R$ 30,47| R$ 60,94
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 -
Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,00000000 R$ 25,04 R$ 50,08|
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 -
Percentual=1,0000%
TOTAL Servico] R$ 111,02]
VALOR: R$ 720,70
FNDE 482 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 0,9 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, SINAPI CHP 4,03000000 R$ 85,19 R$ 343,32
INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario]] R$ 343.32'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546  |BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 R$ 10,00 R$ 3,28
00043105 |CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE SINAPI KG 0,32800000 R$ 36,49 R$ 11,97|
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.)
00011456  |FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,61 R$ 22,61
/ ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E
ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
00007698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", SINAPI M 2,25000000 R$ 40,18 R$ 90,41
E =*3,25" MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 128,26'
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252  |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 2,77000000 R$ 18,25] R$ 50,55
TOTAL Méo de Obra:| R$ 50,55'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 28,65 R$ 8,94
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 28,38 R$ 78,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 87,55|
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO SINAPI M2 2,00000000 R$ 30,47 R$ 60,94
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,00000000 R$ 25,04 R$ 50,08
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servico;| R$ 111,02'
VALOR: R$ 720,70
FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, SINAPI CHP 4,03000000 R$ 85,19 R$ 343,32
INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 -
Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario] R$ 343,32'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 |[BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - SINAPI KG 0,32800000 R$ 10,00] R$ 3,28
Percentual=1,0000%
00043105 |CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE SINAPI KG 0,32800000 R$ 36,49 R$ 11,97
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00007698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", SINAPI M 2,25000000 R$ 40,18| R$ 90,41
E ="3,25" MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material:| R$ 105,65'
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252  |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 18,25] R$ 50,55
TOTAL Méo de Obra:| R$ 50,55'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,31200000 R$ 28,65 R$ 8,94
Percentual=1,0000%
88315 SERRALHEIRO CoMm ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 2,77000000 R$ 28,38 R$ 78,61
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 87,55|
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO SINAPI M2 2,00000000 R$ 30,47 R$ 60,94
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 -
Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,00000000 R$ 25,04 R$ 50,08
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 -
Percentual=1,0000%
TOTAL Servico;| R$ 111,02'
VALOR: R$ 698,09
FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 22,59 R$ 33,89
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 28,38 R$ 42,57|
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 76,4?'
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17-0001-090 |Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado SP Obras M2 1,00000000 R$ 296,48 R$ 296,48
TOTAL Servico] R$ 295.48'
VALOR: R$ 372,94
FNDE 446 P01 - PORTAO METALICO 1,50 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17-001-095 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 901,96 R$ 1.082,35
TOTAL Material RS 1.082,35|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 22,59 R$ 56,48|
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,38 R$ 70,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 127,43]
Complementares|




VALOR: R$ 1.209,78

FNDE 480 P02 - PORTAO METALICO 1,20 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17-001-095 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 901,96 R$ 1.082,35
TOTAL Material:| R$ 1.082,35'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 22,59 R$ 56,48
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,38 R$ 70,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 127,43'
Complementares|
VALOR: R$ 1.209,78
FNDE 481 P03 - PORTAO METALICO 1,20 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17-001-095 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 901,96 R$ 1.082,35
TOTAL Material:| R$ 1.082,35'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 22,59 R$ 56,48
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,38 R$ 70,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 127,43'
c
VALOR: R$ 1.209,78

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)

AN REV DA EMACO GALVALUN A UPERIOR TRAPEZOIDA A NFER P

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004380 |PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,48 R$ 1,48
FIBROCIMENTO
00043071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SINAPI M2 1,06000000 R$ 188,65 R$ 199,97|

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

TOTAL Material:| RS 201,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 29,00 R$ 6,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 21,04 R$ 4,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 11,01

Complementares|

VALOR: R$ 212,46

FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,00270000 R$ 27,45 R$ 0,07
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 0,00200000 R$ 28,27| R$ 0,06
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario] R$ 0,13
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
06-002-094 |Cumeeira em chapa de ago zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, SP Obras M 2,00000000 R$ 77,17| R$ 154,34
espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou|
equivalente
00011029  |HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA| SINAPI CJ 6,00000000 R$ 1,97 R$ 11,82]
1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
TOTAL Material} R$ 166,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 21,04] R$ 2,10
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 28,69 R$ 2,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 4,97I

Complementares|

VALOR: R$ 171,26

FNDE 422 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM (M)

Equipamento Custo Horério FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,01830000 R$ 27,45] R$ 0,50
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 0,01320000 R$ 28,27| R$ 0,37
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario]] RS_D,88|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 16,50 R$ 0,13
00005104  |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI KG 0,00160000 R$ 87,75 R$ 0,14
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, SINAPI M 1,05000000 R$ 28,06 R$ 29,46
CORTE 33 CM
00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO| SINAPI 310ML 0,21100000 R$ 32,18 R$ 6,79
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388  |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 143,56 R$ 8,47
TOTAL Material:| R$ 45,00'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 21,04 R$ 5,03
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 28,69 R$ 4,16
TOTAL Méao de Obra com Encargos] R$ 9,19
Complementares|
VALOR: R$ 55,06
FNDE 423 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,01830000 R$ 27,45] R$ 0,50
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 0,01320000 R$ 28,27 R$ 0,37
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario] R$ 0,88
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 16,50| R$ 0,13
00005104  |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI KG 0,00160000 R$ 87,75 R$ 0,14
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, SINAPI M 1,05000000 R$ 28,06 R$ 29,46
CORTE 33 CM
00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,21100000 R$ 32,18 R$ 6,79
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388  |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 143,56 R$ 8,47
TOTAL Material: R$ 45,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 21,04 R$ 5,03
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 28,69 R$ 4,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 9,19
Complementares|
VALOR: R$ 55,06
FNDE 424 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,01830000 R$ 27,45] R$ 0,50
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 0,01320000 R$ 28,27| R$ 0,37
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario] R$ D,88|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 16,50 R$ 0,13
00005104  |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI KG 0,00160000 R$ 87,75 R$ 0,14
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, SINAPI M 1,05000000 R$ 28,06 R$ 29,46
CORTE 33 CM
00000142  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO| SINAPI 310ML 0,21100000 R$ 32,18 R$ 6,79
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388  |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 143,56 R$ 8,47
TOTAL Material:| R$ 45,00'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 21,04 R$ 5,03
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 28,69 R$ 4,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 9,19
c
VALOR: R$ 55,06




FNDE 266 PINGADEIRA OU CHAPIM SOBRE MUROS, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,92500000 R$ 27,08 R$ 25,05
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,04900000 R$ 28,13| R$ 1,38
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario] R$ 26,43'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10194 Capa para muro e/ou rufo pré-moldado em concreto, com pingadeira, de DEINFRA UN 1,10000000 R$ 30,88 R$ 33,97
24/25x50x29,5cm; ref. 75F da Neo Rex, AD-83 da Facital ou equivalente
TOTAL Material:| R$ 33,97|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97400000 R$ 28,65 R$ 27,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48700000 R$ 21,04 R$ 10,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 38,15
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00600000 R$ 509,24 R$ 3,06
UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico] R$ 3,06
VALOR: R$ 101,60
FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626  |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAQ SINAPI KG 1,50000000 R$ 24,39 R$ 36,59
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO
A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material:| R$ 36,59'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 22,05 R$ 2,14
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 28,65 R$ 12,32]
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 14,45|
Complementares|
VALOR: R$ 51,04
FNDE 173 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626  |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAQ SINAPI KG 1,50000000 R$ 24,39 R$ 36,59
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO
A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material RS 36,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 22,05 R$ 2,14
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 28,65 R$ 12,32]
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 14,4?'
Complementares|
VALOR: R$ 51,04
FNDE 174 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626  |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAQ SINAPI KG 1,50000000 R$ 24,39 R$ 36,59
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO
A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material:| R$ 36,59'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 22,05 R$ 2,14
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 28,65 R$ 12,32]
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 14,45|
Complementares|
VALOR: R$ 51,04
FNDE 175 IMPERMEABILIZAGAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




00000626  |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAQ SINAPI KG 1,50000000 R$ 24,39 R$ 36,59
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO
A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material:| R$ 36,59'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 22,05 R$ 2,14
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 28,65 R$ 12,32]
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 14,45|
Complementares|
VALOR: R$ 51,04

FNDE 293 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,70 R$ 3,44
00034357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 4,11 R$ 1,73
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,05530000 R$ 27,56 R$ 29,08

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material:| R$ 34,26'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 28,47 R$ 15,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 21,04 R$ 5,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 20,86'
Complementares|
VALOR: R$ 55,11

FNDE 294 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,70 R$ 3,44
00034357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 4,11 R$ 1,73
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,05530000 R$ 27,56 R$ 29,08

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material:| R$ 34,26'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 28,47 R$ 15,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 21,04 R$ 5,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 20,86'

Complementares|
VALOR: R$ 55,11

FNDE 295 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,70 R$ 3,44
00034357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 4,11 R$ 1,73
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,05530000 R$ 27,56 R$ 29,08

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material:| R$ 34,26'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 28,47 R$ 15,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 21,04 R$ 5,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 20,86'
Complementares|
VALOR: R$ 55,11

FNDE 296 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,70 R$ 3,44
00034357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 4,11 R$ 1,73
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,05530000 R$ 27,56 R$ 29,08

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material:| R$ 34,26'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 28,47 R$ 15,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 21,04 R$ 5,65

TOTAL Mao de Obra com Encargos|
c

R$ 20,86|




VALOR: R$ 55,11

FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044396 |COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000 R$ 29,13| R$ 1,17
00006186 |RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU SINAPI M 1,03500000 R$ 11,34] R$ 11,74

EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X7 CM
TOTAL Material: R$ 12,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000 R$ 29,00 R$ 10,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000 R$ 21,04 R$ 3,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 13,73
Complementares|
VALOR: R$ 26,64

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039511 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, SINAPI M2 1,00000000 R$ 125,43 R$ 125,43
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
TOTAL Material:| R$ 125,43'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,47860000 R$ 22,91 R$ 10,96
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 21,04 R$ 10,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 21,03'
Complementares|
VALOR: R$ 146,46
FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334  |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE| SINAPI L 0,21000000 R$ 19,75 R$ 4,15
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,77 R$ 0,39
TOTAL Material: RS 4,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 28,65 R$ 7,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 21,04 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 9,61
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,04310000 R$ 669,09 R$ 28,84|
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico;| R$ 28,84
VALOR: R$ 42,98

FNDE 466 PISO VINILICO, EM MANTA, (CORES: AZUL, AMARELO, CINZA CLARO E CINZA ESCURO), ES

PESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 R$ 32,22] R$ 3,06
00004792  |PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM SINAPI M2 1,11000000 R$ 157,96 R$ 175,34

(SEM COLOCACAO)
TOTAL Material: RS 178,40|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 28,65 R$ 4,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 R$ 21,04 R$ 1,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 6,69

Complementares|
VALOR: R$ 185,08

FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 0,02000000 R$ 0,77 R$ 0,02
00044396  |COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,10000000 R$ 29,13 R$ 2,91

TOTAL Material:| R$ 2,93'

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,09000000 R$ 16,66 R$ 1,50
TOTAL Méo de Obra:| R$ 1,50'
VALOR: R$ 4,43




FNDE 426 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,15 R$ 2,77
00020232 |SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M 1,00000000 R$ 94,81 R$ 94,81

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=

*15* CM, E= *2,0*CM
TOTAL Material R$ 97,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 22,22] R$ 12,15]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 21,04 R$ 5,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 17,90
Complementares|

VALOR: R$ 115,48

FNDE 400 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il SINAPI KG 1,21500000 R$ 2,15 R$ 2,61
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 0,77 R$ 0,18
00038186  |PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, SINAPI M2 0,25000000 R$ 556,18 R$ 139,05

25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
TOTAL Material:| R$ 141,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 R$ 28,65 R$ 12,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 R$ 21,04 R$ 4,59
TOTAL Méo de Obra com R$ 17,11
Complementares|
VALOR: R$ 158,95

FNDE 401 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,21500000 R$ 2,15 R$ 2,61
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 0,77 R$ 0,18
00038186  |PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, SINAPI M2 0,25000000 R$ 556,18 R$ 139,05

25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
TOTAL Material: R$ 141,84]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 R$ 28,65 R$ 12,52]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 R$ 21,04 R$ 4,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 17,11
Complementares|
VALOR: R$ 158,95

FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034353 |ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,30 R$ 13,00]
00036178  |PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X| SINAPI UN 6,25000000 R$ 11,68 R$ 73,00]

40* CM, E= 2,5 CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR|

NATURAL
TOTAL Material: R$ 86,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 28,65 R$ 36,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 21,04 R$ 53,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 90,44
Complementares|

VALOR: R$ 176,44

FNDE 189 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034353 |ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,30 R$ 13,00]
00036178  |PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X| SINAPI UN 6,25000000 R$ 11,68 R$ 73,00]

40* CM, E= 2,5 CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR|

NATURAL
TOTAL Material: R$ 86,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 28,65 R$ 36,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 21,04 R$ 53,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 90,44]
c

VALOR: R$ 176,44




FNDE 467 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il SINAPI KG 1,21500000 R$ 2,15 R$ 2,61
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 0,77 R$ 0,18
00038186  |PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, SINAPI M2 0,25000000 R$ 556,18 R$ 139,05

25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
TOTAL Material:| R$ 141,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 R$ 28,65 R$ 12,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 R$ 21,04 R$ 4,59
TOTAL Méao de Obra com Encargos] R$ 17,11
Complementares|
VALOR: R$ 158,95
FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,01900000 R$ 146,71 R$ 2,79
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario]] R$ 2,79I

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA| SINAPI M3 1,25000000 R$ 141,83 R$ 177,29
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: RS 177,29|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03170000 R$ 21,04 R$ 0,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 0,67I

Complementares|
VALOR: R$ 180,74

FNDE 402 PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 26,31 R$ 6,01

TOTAL Material:| R$ 6,01

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 29,99 R$ 4,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,04 R$ 1,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 6,04]

Complementares|
VALOR: R$ 12,05]

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318  |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 21,89 R$ 0,31
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 39,02 R$ 5,47

TOTAL Material: RS 5,78

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 29,99 R$ 11,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 11,41

Complementares|
VALOR: R$ 17,19|

FNDE 428 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES,AREAS MOLHADAS, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 49,89 R$ 3,19
00003767  |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR| SINAPI UN 1,50000000 R$ 1,32 R$ 1,98

VERMELHA
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,30000000 R$ 7,48 R$ 2,24
00007304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 77,94 R$ 25,10
TOTAL Material:| R$ 32,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 R$ 29,99 R$ 56,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 R$ 21,04 R$ 39,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 96,96'
Complementares|
VALOR: R$ 129,47

FNDE 229 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01880000 R$ 74,48 R$ 1,40
00000818  |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,48 R$ 6,48

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 2,49 R$ 0,05
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02600000 R$ 84,38 R$ 2,19
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 10,13'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09240000 R$ 22,03 R$ 2,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09240000 R$ 28,71 R$ 2,65
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 4,69|
Complementares|
VALOR: R$ 14,81

FNDE 468 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 110 X 85 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01880000 R$ 74,48| R$ 1,40
00000818  |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,48 R$ 6,48

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 2,49 R$ 0,05
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02600000 R$ 84,38 R$ 2,19
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 10,13}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09240000 R$ 22,03| R$ 2,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09240000 R$ 28,71 R$ 2,65
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 4,69
Complementares|
VALOR: R$ 14,81

FNDE 413 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 74,48 R$ 1,58
00000821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,95] R$ 17,95

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02330000 R$ 2,49 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,03600000 R$ 84,38 R$ 3,04
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 22,62'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10350000 R$ 22,03 R$ 2,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10350000 R$ 28,71 R$ 2,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 5,25|
Complementares|
VALOR: R$ 27,88

FNDE 207 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 74,48| R$ 1,58
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02690000 R$ 2,49 R$ 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02700000 R$ 84,38 R$ 2,28

1000 CM3
00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,20] R$ 17,20]
AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 21,12}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15470000 R$ 22,03| R$ 3,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15470000 R$ 28,71 R$ 4,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 7,85'
Complementares|
VALOR: R$ 28,97|

FNDE 469 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03180000 R$ 74,48 R$ 2,37
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 2,49 R$ 0,09




00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05400000 R$ 84,38 R$ 4,56
1000 CM3
00007132  |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,51 R$ 40,51
AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 47,53'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20770000 R$ 22,03 R$ 4,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20770000 R$ 28,71 R$ 5,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos] R$ 10,54
Complementares|
VALOR: R$ 58,07|

FNDE 470 TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA§AO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03180000 R$ 74,48| R$ 2,37
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 2,49 R$ 0,09
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05400000 R$ 84,38 R$ 4,56

1000 CM3
00007132  |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,51 R$ 40,51
AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material RS 47,53|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20770000 R$ 22,03| R$ 4,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20770000 R$ 28,71 R$ 5,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 10,54
Complementares|
VALOR: R$ 58,07|

FNDE 471 RESERVATORIO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI18 Reservatério metalico tipo taga 30 mil litros PROPRIA UN 1,00000000 R$ 55.586,46 R$ 55.586,46

TOTAL Material:| R$ 55.566,46'
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17-005-052 |Escada marinheiro (em ago galvanizado) - Percentual=1,1000% SP Obras M 18,00000000 R$ 404,87 R$ 7.287,66
99839 GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, SINAPI M 6,97000000 R$ 489,10 R$ 3.409,03
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS
100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINAPI M2 69,08000000 R$ 51,15] R$ 3.533,44
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE|
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020
TOTAL Servico;| R$ 14.230,13
VALOR: R$ 69.816,59

FNDE 209 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,70 R$ 8,10

5688)
00003670 |[JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,69 R$ 21,69
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,17250000 R$ 30,74 R$ 5,30
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 35,09'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,28960000 R$ 22,03 R$ 6,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 R$ 28,71 R$ 8,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 14,69'
Complementares|
VALOR: R$ 49,79
FNDE 472 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,70 R$ 8,10
5688)

00003670 |[JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,69 R$ 21,69
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,17250000 R$ 30,74 R$ 5,30
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)




TOTAL Material:|

RS 35,09]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,28960000 R$ 22,03 R$ 6,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 R$ 28,71 R$ 8,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos} R$ 14,69'
Complementares|
VALOR: R$ 49,79

FNDE 210 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297  |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,24 R$ 6,72

5688)
00003658 [JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL| SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,86 R$ 16,86
PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,11250000 R$ 30,74 R$ 3,46
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 27,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22030000 R$ 22,03 R$ 4,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22030000 R$ 28,71 R$ 6,32
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos} R$ 11,18|
Complementares|
VALOR: R$ 38,22

FNDE 473 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,17 R$ 3,17

ESGOTO PREDIAL
00000298 |ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,43 R$ 2,43
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,09500000 R$ 30,74 R$ 2,92
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020046 |REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,64 R$ 16,64
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 25,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14890000 R$ 22,03 R$ 3,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14890000 R$ 28,71 R$ 4,27
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 7,56|
[
VALOR: R$ 32,72

FNDE 479 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 R$ 74,48| R$ 1,31
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02360000 R$ 2,49 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02100000 R$ 84,38 R$ 1,77

1000 CM3
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,77 R$ 8,77
(NBR 5648)
TOTAL Material: R$ 11,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14000000 R$ 22,03| R$ 3,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14000000 R$ 28,71 R$ 4,02
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 7,10]
Complementares|
VALOR: R$ 19,02

FNDE 475 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,70 R$ 8,10

5688)
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,17250000 R$ 30,74 R$ 5,30
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,45] R$ 14,45]
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 27,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,28960000 R$ 22,03 R$ 6,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 R$ 28,71 R$ 8,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos] R$ 14,69'
Complementares|
VALOR: R$ 42,55

FNDE 474 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,24 R$ 6,72

5688)
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,11250000 R$ 30,74 R$ 3,46
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00011658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,00] R$ 15,00]
PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 25,18|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22030000 R$ 22,03 R$ 4,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22030000 R$ 28,71 R$ 6,32
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 11,18|
Complementares|
VALOR: R$ 36,36

FNDE 50 RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 74,48| R$ 0,36
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 2,49 R$ 0,09

Mercado 13  |Ralo Linear 10x100 Grelha Inteira Aluminio Com Suporte Mercado M 1,05000000 R$ 66,16 R$ 69,47
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00750000 R$ 84,38 R$ 0,63
1000 CM3
TOTAL Material RS 70,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,41620000 R$ 22,03| R$ 9,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,41620000 R$ 28,71 R$ 11,95]
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 21,12
Complementares|
VALOR: R$ 91,67|

FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RiGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Mercado 14 |Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000 R$ 84,63 R$ 84,63
Mercado 14 |Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000 R$ 84,63 R$ 84,63

00003146  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,95 R$ 4,95
00037588 |VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 59,74 R$ 59,74
1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
TOTAL Material:| R$ 233,95'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,50000000 R$ 28,71 R$ 71,78
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 21,04 R$ 52,60
TOTAL Méo de Obra com R$ 124,38'
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,15] R$ 11,15
INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servico;| R$ 11,15|
VALOR: R$ 369,48
FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010425 |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 87,81 R$ 87,81
DIMENSOES *40 X 30* CM

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 22,41 R$ 44,82
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

00037329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 86,57 R$ 2,63

TOTAL Material RS 135,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38700000 R$ 28,71 R$ 11,11

COMPLEMENTARES




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,18860000

R$ 21,04

TOTAL Mao de Obra com Encargos|

R$ 3,97
RS 15,os|

Complementares|
VALOR: R$ 150,34

FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743  |CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 SINAPI UN 1,00000000 R$ 162,32 R$ 162,32

X30X12*CM
00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 R$ 43,33] R$ 12,89
TOTAL Material:| R$ 175,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 22,22] R$ 10,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 21,04 R$ 3,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,77]
Complementares|
VALOR: R$ 188,98

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,95 R$ 0,10
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 202,31 R$ 202,31

ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)
TOTAL Material:| R$ 202,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09600000 R$ 28,71 R$ 2,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 21,04 R$ 0,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 3,39'
Complementares|
VALOR: R$ 203,05

FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011777 |TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 159,81 R$ 159,81

COZINHA, 5500 W (110/220 V)
TOTAL Material:| R$ 159,81

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 18,25 R$ 9,13

TOTAL Mao de Obra:| R$9,13

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88264 |ELETHICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 35,30 R$ 17,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 17,6_5|

c
VALOR: R$ 186,59

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000 R$ 4,95 R$ 0,21
00044045 |TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 474,68 R$ 474,68

MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)
TOTAL Material:| R$ 474,89

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,46300000 R$ 28,71 R$ 13,29
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000 R$ 21,04 R$ 3,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,36
Complementares|
VALOR: R$ 491,25

FNDE 13 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN)

Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 18,25 R$ 9,13

TOTAL Méo de Obra:| R$ 9,13

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 35,30 R$ 17,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 17,55'
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 89,58 R$ 89,58
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020




TOTAL Servico;| R$ 89,58'
VALOR: R$ 116,36

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036204 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 136,68 R$ 136,68

60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 6,00000000 R$ 22,41 R$ 134,46
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material:| R$ 271,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 R$ 28,71 R$ 27,23
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 21,04 R$ 6,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 33,52'
Complementares|
VALOR: R$ 304,66

FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 18,25 R$ 0,35
00010228  |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 241,00 R$ 241,00

METALICO CROMADO
TOTAL Material: RS 241,35|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,92490000 R$ 22,03| R$ 20,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,92490000 R$ 28,71 R$ 26,55
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 46,93
Complementares|
VALOR: R$ 288,28

FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 51,95] R$ 51,95

INTERFOLHADO
TOTAL Material:| R$ 51,95|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000 R$ 22,03 R$ 11,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 R$ 28,71 R$ 14,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 25,37I
Complementares|
VALOR: R$ 77,32

FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037400 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 51,95 R$ 51,95

ROLAO
TOTAL Material: R$ 51,95}
VALOR: R$ 51,95

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011186  |ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 372,66 R$ 372,66
00004343  |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", SINAPI UN 4,00000000 R$ 6,25 R$ 25,00

COM PORCA E ARRUELA
TOTAL Material:| R$ 397,66'
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,40000000 R$ 16,66 R$ 6,66
TOTAL Méo de Obra:| R$ 6,66'

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 28,65 R$ 57,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 57,30'

Complementares|
VALOR: R$ 461,62
FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




00038189  |DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 249,93 R$ 249,93
BRACO/CANO, SEM DESVIADOR
00003146  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,95 R$ 4,95
TOTAL Material:| R$ 254,88'
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 24,79 R$ 12,40
TOTAL Méo de Obra:| R$ 12,40'
VALOR: R$ 267,28
FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037399  |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,78 R$ 26,78
TOTAL Material RS 26,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000 R$ 22,03| R$ 11,02]
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 R$ 28,71 R$ 14,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 25,37
Complementares|
VALOR: R$ 52,15
FNDE 449 BARRA METALICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEGAO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 2,18200000 R$ 0,55 R$ 1,20
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00034360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,47700000 R$ 53,82 R$ 25,67
00005104  |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI KG 0,00200000 R$ 87,75 R$ 0,18
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00011033  |SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,09100000 R$ 7,33 R$ 8,00
TOTAL Material: R$ 35,04}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09300000 R$ 22,59 R$ 24,69
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33000000 R$ 28,38 R$ 37,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 62,44
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100742 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINAPI M2 1,20000000 R$ 25,57| R$ 30,68|
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA|
(POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo: RS 30,68
VALOR: R$ 128,17
FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Mercado 15 |Regulador de alta pressao, vazéo 9 kg; ref. 76510/3 fabricagao Alianga ou; SP Obras UN 1,00000000 R$ 374,20 R$ 374,20
equivalente
TOTAL Material: RS 374,20|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 R$ 22,03| R$ 6,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 R$ 28,71 R$ 14,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 20,96
Complementares|
VALOR: R$ 395,16
FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001163  |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,80 R$ 7,80
3/4"
00003148  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 R$ 18,25 R$ 0,37
TOTAL Material:| R$ 8,17]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000 R$ 22,03 R$ 3,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 28,71 R$ 4,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 7,61
Complementares|
VALOR: R$ 15,78




FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 R$ 18,25 R$ 0,37
00020260 |MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", SINAPI UN 1,10000000 R$ 13,72] R$ 15,09

COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)
TOTAL Material; RS 15,46

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000 R$ 22,03| R$ 3,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,15000000 R$ 28,71 R$ 4,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 7,61
Complementares|
VALOR: R$ 23,07|

FNDE 302 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81000000 R$ 0,55 R$ 2,65

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 2,56000000 R$ 28,19 R$ 72,17|
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 |PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54000000 R$ 1.297,03 R$ 700,40
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
TOTAL Material:| R$ 775,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 R$ 28,65 R$ 6,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 21,04 R$ 3,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 9,75I
Complementares|
VALOR: R$ 784,95
FNDE 112 PRESSOSTATO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Mercado 16  |Pressostato diferencial ajustavel mecanico, montagem inferior diametro 1/2" SP Obras UN 1,00000000 R$ 233,32 R$ 233,32
e/ou 1/4", faixa de operagao até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série|
UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warme ou equivalente
TOTAL Material} RS 233,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,70000000 R$ 28,71 R$ 20,10|
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 20,10
Complementares|
VALOR: R$ 253,42

FNDE 114 VALVULA DE ALIVIO (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003143  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) SINAPI UN 0,94000000 R$ 11,26 R$ 10,58

Mercado 01 |Valvula de seguranca em ferro fundido rosqueada, com pressédo de ajuste! SP Obras UN 1,00000000 R$2.329,63 R$ 2.329,63
de 6,1 até 10 kg/cm?, DN= 3/4"; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente
TOTAL Material} R$ 2.340,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,54000000 R$ 22,03 R$ 11,90]
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,54000000 R$ 28,71 R$ 15,50
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 27,40|
Complementares|
VALOR: R$ 2.367,61
FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREGAVEL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Mercado 02 |Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. FP-01 da Gevi Mercado UN 1,00000000 R$ 1.669,81 R$ 1.669,81
Gamma ou equivalente
Mercado 03  |Painel repetidor de detecgao e alarme de incéndio tipo enderecavel Mercado UN 1,00000000 R$ 1.739,53 R$ 1.739,53
TOTAL Material} R$ 3.409,34]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 35,30 R$ 123,55
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 38,86 R$ 136,01




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 21,04 R$ 73,64|
TOTAL Méao de Obra com Encargos] R$ 333,20

Complementares|
VALOR: R$ 3.742,54

FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANOMETRO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010899 |ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 51,45 R$ 51,45

FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 28,33 R$ 2,52
TOTAL Material:| R$ 53,97I
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 R$ 22,03 R$ 6,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 R$ 28,71 R$ 8,61
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 29,20 R$ 8,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 23,98'
Complementares|
VALOR: R$ 77,95

FNDE 303 SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,02000000 R$ 32,22 R$ 0,64
00037558 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,29 R$ 37,29

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME|
NBR 16820)
TOTAL Material: R$ 37,93}

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 22,52 R$ 6,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 6,76I

Complementares|
VALOR: R$ 44,69

FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039445  |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 127,21 R$ 127,21

DE 25 A, TIPO AC
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,29 R$ 5,16
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 132,37]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 23,12] R$ 5,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 35,30 R$ 8,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 14,61
Complementares|
VALOR: R$ 146,98

FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039446  |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 129,47| R$ 129,47|

DE 40 A, TIPO AC
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,29 R$ 5,16
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 134,63]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 23,12] R$ 6,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,30 R$ 10,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 17,5_3|
[
VALOR: R$ 152,16

FNDE 395 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039459  |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 253,35 R$ 253,35

DE 100 A, TIPO AC
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,29 R$ 5,16
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 258,51




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 23,12] R$ 5,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 35,30 R$ 8,83
TOTAL Méao de Obra com Encargos] R$ 14,61
Complementares|
VALOR: R$ 273,12
FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039471 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, SINAPI UN 1,00000000 R$ 95,11 R$ 95,11
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
TOTAL Material: R$ 95,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 23,12] R$ 4,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 35,30 R$ 7,06
TOTAL Mao de Obra com RS 11,68
Complementares|
VALOR: R$ 106,79
FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039472  |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, SINAPI UN 1,00000000 R$ 165,25 R$ 165,25
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)
TOTAL Material:| R$ 165,25'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 23,12 R$ 4,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 35,30 R$ 7,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 11,68'
Complementares|
VALOR: R$ 176,93
FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002504 |ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SINAPI M 1,05000000 R$ 17,94 R$ 18,84
REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN =
3/4", TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 18,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 23,12 R$ 3,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 35,30 R$ 5,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 9,18]
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, SINAPI M 1,00000000 R$ 8,98 R$ 8,98
PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS|
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico;| R$ 8,98'
VALOR: R$ 37,00
FNDE 307 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AGO PINTADA 10 X 10 X 8 CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020254  |CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,92] R$ 21,92]
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
TOTAL Material: R$ 21,92}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 23,12] R$ 6,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,30 R$ 10,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 17,5_3|
Complementares|
VALOR: R$ 39,45
FNDE 313 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO -
FORNECIMENTO E |NSTALACAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Mercado 04 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm Mercado M 1,00000000 R$ 31,45 R$ 31,45
Mercado 05 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm Mercado M 1,00000000 R$ 35,32 R$ 35,32




TOTAL Material:| R$ 66,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 23,12 R$ 2,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 35,30 R$ 4,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 7,01
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO SINAPI M 1,00000000 R$ 57,36 R$ 57,36
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servico;| R$ 57,36'
VALOR: R$ 131,14
FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,52 R$ 2,52
INTERRUPTORES
TOTAL Material: RS 2,52
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,05 R$ 12,05
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico;| R$ 12,05'
VALOR: R$ 14,57|
FNDE 379 LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL “T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Mercado 06 |LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS Mercado UN 1,00000000 R$ 139,21 R$ 139,21
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO,
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)
TOTAL Material: R$ 139,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 R$ 23,12] R$ 3,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 R$ 35,30 R$ 12,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 15,96
Complementares|
VALOR: R$ 155,17
FNDE 380 LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039510  |[LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS SINAPI UN 1,10000000 R$ 244,33 R$ 268,76
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO,
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)
TOTAL Material:| R$ 268,76'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 R$ 23,12 R$ 3,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 R$ 35,30 R$ 12,54]
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 15,96'
Complementares|
VALOR: R$ 284,72
FNDE 381 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE
POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11477 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 42,70| R$ 42,70|
11775 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO SINAPI UN 1,00000000 R$ 124,21 R$ 124,21
400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA
19485 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 210,51 R$ 210,51
VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA|
EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E
ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.
TOTAL Material: RS 377,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000 R$ 23,12] R$ 4,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000 R$ 35,30 R$ 14,70]
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 18,71
Complementares|
VALOR: R$ 396,13

FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16824 Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 minimo com porta SP Obras UN 1,00000000 R$ 1.510,55 R$ 1.510,55
de saida em fibra
TOTAL Material RS 1.510,55|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 23,12] R$ 184,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 35,30 R$ 282,40
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 38,86 R$ 310,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 778,24]
Complementares|
VALOR: R$ 2.288,79
FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039607 |PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,49 R$ 40,49
4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M
TOTAL Material:| R$ 40,49|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 23,12 R$ 11,56
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 38,86 R$ 11,66
TOTAL Méao de Obra com Encargos] R$ 23,22'
Complementares|
VALOR: R$ 63,71
FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18448 Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,90 R$ 34,90
TOTAL Material:| R$ 34,90'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 35,30 R$ 7,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 7,06'
Complementares|
VALOR: R$ 41,96
FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Mercado 07 |Bandeja deslizante para Rack de 19" padrdo, com profundidade de 770 mm Mercado UN 1,00000000 R$ 185,96 R$ 185,96
TOTAL Material:| R$ 185,96'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 22,05] R$ 16,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 35,30 R$ 26,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 43,01
Complementares|
VALOR: R$ 228,97
FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004374  |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,33 R$ 0,66
18448 Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,90 R$ 34,90
TOTAL Material:| R$ 35,56'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 22,05 R$ 4,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 35,30 R$ 7,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 11,47
Complementares|
VALOR: R$ 47,03|
FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAQAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038084 |TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,15] R$ 16,15|
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material:| R$ 16,15'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 23,12 R$ 4,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 35,30 R$ 7,28
TOTAL Méao de Obra com Encargos] R$ 12,05'
Complementares|
VALOR: R$ 28,20|
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,33 R$ 5,33
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
TOTAL Material:| R$ 5,33'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 22,05 R$ 4,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 35,30 R$ 7,08
TOTAL Méao de Obra com Encargos] R$ 11,47
c
VALOR: R$ 16,80|
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001049 |CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,48 R$ 9,48
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1
1/2"
TOTAL Material: RS 9,48|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 22,05 R$ 2,21
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 35,30 R$ 3,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 5,74]
Complementares|
VALOR: R$ 15,22
FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002504 |ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SINAPI M 1,05000000 R$ 17,94 R$ 18,84
REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN =
3/4", TIPO SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 18,84}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 23,12] R$ 3,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 35,30 R$ 5,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 9,18
[
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, SINAPI M 1,00000000 R$ 8,98 R$ 8,98
PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico] R$ 8,98
VALOR: R$ 37,00
FNDE 92 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002502 |ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SINAPI M 1,05000000 R$ 35,50 R$ 37,28
REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN =
11/4", TIPO SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 37,28}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 23,12] R$ 3,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 35,30 R$ 5,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 9,18
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, SINAPI M 1,00000000 R$ 8,98 R$ 8,98
PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico] R$ 8,98
VALOR: R$ 55,44




FNDE 93 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002500 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SINAPI M 1,05000000 R$ 60,86 R$ 63,90
REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN =
2", TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 63,90]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 23,12] R$ 3,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 35,30 R$ 5,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 9,18
Complementares|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, SINAPI M 1,00000000 R$ 8,98 R$ 8,98
PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS|
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico] R$ 8,98
VALOR: R$ 82,07|
FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11044 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm SEINFRA M 1,00000000 R$ 28,38 R$ 28,38
Mercado 08 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm Mercado M 1,00000000 R$ 35,65 R$ 35,65
TOTAL Material} RS 64,03|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 23,12 R$ 2,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 35,30 R$ 4,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 7,01
Complementares|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO SINAPI M 1,00000000 R$ 57,36 R$ 57,36
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servico;| R$ 57,36'
VALOR: R$ 128,40|
FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Mercado 09 |Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4" - NBR13057 Mercado M 1,00000000 R$ 139,93 R$ 139,93
TOTAL Material} RS 139,93
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 23,14 R$ 11,57
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 16,66 R$ 8,33
TOTAL Mao de Obra] RS 19,90|
VALOR: R$ 159,83
FNDE 45 COIFA EM AGO INOX 100CM X 150CM (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17-010-012 |Coifa em aco inoxidavel com filtro e exaustor axial - area de 3,01 até 7,50 SP Obras M2 1,00000000 R$ 3.500,57 R$ 3.500,57
m?
TOTAL Material} R$ 3.500,57]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 23,14 R$ 23,14
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 R$ 16,66 R$ 24,99
TOTAL Mao de Obra] RS 48,13|
VALOR: R$ 3.548,70
FNDE 42 INSTALAGAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110473 Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plastico, poténcia SEINFRA UN 1,00000000 R$ 188,39 R$ 188,39
13 a 20W, vazéo nominal livre 150 a 190m?/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent
200cz da Soler & Palau, Ventokit 150 da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou
equivalente

TOTAL Equipamento:}

R$ 183.39'




Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247  |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000 R$ 18,25] R$ 14,60
00002436  |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000 R$ 29,93 R$ 23,94|

TOTAL Mao de Obra] R$ 38,54
VALOR: R$ 226,93
FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18213 Alca pré-formada estai para cabo de ago 3/8” SP Obras UN 4,00000000 R$ 29,47 R$ 117,88
10141 Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 3,24 R$ 3,24
10141 Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 3,24 R$ 3,24
Mercado 10 |Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45° Mercado UN 1,00000000 R$ 16,45 R$ 16,45
3395 Isolador tipo castanha de 85x90mm SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,99 R$ 15,99
429 Parafuso cabega quadrada M16 x 300 mm SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,45 R$ 21,45
11671 Pedra de concreto para estaiamento, ref. ND.01.46.01/1 Elektro ou SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,85 R$ 100,85

equivalente

18077 Sapatilha para cabo de ago de 3/8° SEINFRA UN 2,00000000 R$ 10,04 R$ 20,08
TOTAL Material:| R$ 299,18

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 23,12] R$ 57,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 35,30 R$ 88,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 146,05

Complementares|

VALOR: R$ 445,23

FNDE 74 VERGALHAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000033  |ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,64000000 R$ 8,78 R$ 5,62

TOTAL Material:| R$ 5,62|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 R$ 22,05] R$ 3,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 R$ 35,30 R$ 6,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 9,75I
Complementares|
VALOR: R$ 15,37|
FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAGAO DE ATERRAMENTO ELETRICO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18526 Caixa de equalizagdo com barra cobre 6mm, embutir, chapa de ago com SEINFRA UN 1,00000000 R$ 260,15 R$ 260,15
pintura esmaltada, de 200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel-901
Termotécnica ou equivalente
TOTAL Material} R$ 260,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,30 R$ 10,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,04] R$ 6,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 16,90'
Complementares|
VALOR: R$ 277,05

FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001578  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,33 R$ 5,33

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
TOTAL Material:| R$ 5,33'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 22,05 R$ 4,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 35,30 R$ 7,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 11,47
C




VALOR: R$ 16,80|
FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17377 Kit solda com cartucho para solda exotérmica n® 150 a 250 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 23,74 R$ 23,74
TOTAL Material:| R$ 23,74

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 R$ 23,12 R$ 14,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 R$ 35,30 R$ 21,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 36,28'

Complementares|

VALOR: R$ 60,02

FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000032  |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 33,50000000 R$ 8,73 R$ 292,46
00043132  |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,59000000 R$ 25,75 R$ 15,19

1,25 MM (0,01 KG/M)
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA| SINAPI M3 0,50000000 R$ 141,83 R$ 70,92
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106  |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 7,28000000 R$ 0,97 R$ 7,06
00001347 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA  PLASTIFICADA SINAPI M2 3,30000000 R$ 67,73] R$ 223,51
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x
1100 MM, E = 12 MM
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 112,00000000 R$ 0,77 R$ 86,24
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 1,80000000 R$ 6,45 R$ 11,61
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00003731 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, SINAPI M2 4,35000000 R$ 85,00 R$ 369,75
COR NATURAL
00003768  |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 2,10000000 R$ 3,96 R$ 8,32
00004718  |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,16000000 R$ 112,50 R$ 18,00]
SEM FRETE
11605 Pedrisco SP Obras M3 0,38000000 R$ 100,50 R$ 38,19
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,45000000 R$ 20,71 R$ 9,32
00004415 |SARRAFO  NAO  APARELHADO 25 X 5° CM, EM SINAPI M 2,25000000 R$ 10,68| R$ 24,03|
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Mercado 11 |Solda eletrolitica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref., Mercado KG 0,85000000 R$ 26,16 R$ 22,24
ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente
43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 1,10000000 R$ 27,10] R$ 29,81
00043648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,85000000 R$ 27,10] R$ 23,04
00021014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (| SINAPI M 11,00000000 R$ 85,14 R$ 936,54
21/2"), E =3,35 MM, * 6,23" KG/M (NBR 5580)
00021015 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (| SINAPI M 10,50000000 R$ 97,81 R$ 1.027,01
3"), E=23,35MM, *7,32" KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 3.213,21]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34000000 R$ 22,59 R$ 52,86
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 22,52] R$ 78,82
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 31,18| R$ 109,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34000000 R$ 28,38 R$ 66,41
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,50000000 R$ 28,47| R$ 156,59
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 29,00 R$ 101,50
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 R$ 28,65 R$ 54,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,50000000 R$ 21,04 R$ 263,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 883,03]
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102867 MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD SINAPI H 0,85000000 R$ 0,49 R$ 0,42
BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servico;| R$ D,42|
VALOR: R$ 4.096,66
FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00000000 R$ 679,24] R$ 679,24]
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38440000 R$ 43,33] R$ 16,66
00037329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 R$ 86,57 R$ 1,33
TOTAL Material:| R$ 697,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92090000 R$ 22,22] R$ 42,68|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,04 R$ 42,08|
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 84,7_6|
Complementares|
VALOR: R$ 781,99
FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00000000 R$ 679,24] R$ 679,24]
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00037329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 R$ 86,57 R$ 1,33
TOTAL Material: R$ 680,57]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 22,22] R$ 11,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 21,04 R$ 15,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 26,89
Complementares|
VALOR: R$ 707,46
FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001340  |CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 SINAPI M2 1,00000000 R$ 43,25] R$ 43,25
METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS
00034660 |CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M SINAPI M2 1,00000000 R$ 60,85 R$ 60,85
00001339 |COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO SINAPI KG 0,56000000 R$ 37,51 R$ 21,01
MELAMINICO E OUTROS
TOTAL Material:| R$ 125,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,09600000 R$ 27,62 R$ 57,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 57,89'
[
VALOR: R$ 183,00
FNDE 49 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM ACO INOX (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036205 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SINAPI UN 0,70000000 R$ 151,80 R$ 106,26
70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 2,18200000 R$ 0,55 R$ 1,20
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00400000 R$ 28,33 R$ 0,11
00005104  |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI KG 0,00200000 R$ 87,75] R$ 0,18
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
TOTAL Material:| R$ 107,75I
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000 R$ 22,59 R$ 21,46
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15600000 R$ 28,38 R$ 32,81
TOTAL Mao de Obra com Encargos} R$ 54,27I
[
VALOR: R$ 162,02
FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 18,00000000 R$ 0,77 R$ 13,86
TOTAL Material: R$ 13,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,65 R$ 28,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,04 R$ 42,08
TOTAL Mao de Obra com R$ 70,73}
Complementares|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E SINAPI M2 1,20000000 R$ 7,51 R$ 9,01
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,19000000 R$ 526,74 R$ 100,08
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 15,20000000 R$ 10,32] R$ 156,86
87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO SINAPI M2 1,20000000 R$ 40,71 R$ 48,85
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA| SINAPI M2 1,90000000 R$ 97,53 R$ 185,31
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL Servico] R$ 500,12]
VALOR: R$ 584,71
FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Mercado 12 |FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE Mercado M 1,10000000 R$ 11,33 R$ 12,46|
TOTAL Material:| R$ 12,46|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 21,04 R$ 1,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 1,68'
Complementares|
VALOR: R$ 14,15
Observagbdes:

1 - Foi considerado nas composicoes de fonte "SPOBRAS", apenas o fornecimento de material/equipamento, sendo que a mao de obra de

instalagao é retirada do SINAPI. Sendo considerado portanto os encargos sociais da fonte SINAPI.

2 - Foi considerado nas composicdes em que foi referenciado como fonte "PROPRIAS", apenas o fornecimento de material/equipamento,
sendo que a mao de obra de instalagado foi considerada do bando SINAPI. Sendo considerado portanto os encargos sociais da fonte SINAPI.
3 - As referéncias do SINAPI séo divulgadas nos relatérios com legenda de identificagao da origem do preco: (C) prego do insumo coletado
pelo IBGE; (CR) preco obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo — metodologia de familia homogénea; ou (AS) preco

atribuido com base no preco do insumo para a localidade de Sao Paulo/SP.
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