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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0
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FRENTES DE OBRA:

. R
u

a
 A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

1. REFORMA PARNAMUL - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 tempo de obra . ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.0.2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UNIDADE 1,00 tempo de obra . ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.0.1. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 tempo de obra # . SERVIÇOS INICIAIS 

1.2.0.2. PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 tempo de obra # . SERVIÇOS INICIAIS 

1.3. REMOÇÕES - .

1.3.0.1.
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 40,00 AA projeto arq 1

.
REMOÇÕES

1.3.0.2.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 1,68 AA projeto arq 1

.
REMOÇÕES

1.3.0.3.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 9,50 AA projeto arq 1

.
REMOÇÕES

1.4. PINTURA INTERNA (PAREDES + TETO) - .

1.4.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 252,40 AA projeto arq 1

.

PINTURA INTERNA (PAREDES + 

TETO)

1.4.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 252,40 AA projeto arq 1

.

PINTURA INTERNA (PAREDES + 

TETO)

1.4.0.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 93,00 AA projeto arq 1

.

PINTURA INTERNA (PAREDES + 

TETO)

1.4.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 252,40 AA projeto arq 1

.

PINTURA INTERNA (PAREDES + 

TETO)

1.4.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 93,00 AA projeto arq 1

.

PINTURA INTERNA (PAREDES + 

TETO)

1.5. INSTALAÇÕES CERÂMICAS - .

1.5.1. INSTALAÇÕES - PISO CERÂMICO - .

1.5.1.1.
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 40,00 AA projeto arq 1

.
INSTALAÇÕES CERÂMICAS

1.5.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 40,00 AA projeto arq 1

.

INSTALAÇÕES CERÂMICAS

1.5.2. INSTALAÇÕES - CERÂMICA DEPÓSITO - .

1.5.2.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 10,00 AA projeto arq 1

.

INSTALAÇÕES CERÂMICAS

1.5.2.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 10,00 AA projeto arq 1

.

INSTALAÇÕES CERÂMICAS

1.5.3. INSTALAÇÕES - CERÂMICA PAREDES H=80cm - .

1.5.3.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 23,00 AA projeto arq 1

.

INSTALAÇÕES CERÂMICAS

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Parnamul 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - (SELECIONAR) #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,000

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Parnamul 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.5.3.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 23,00 AA projeto arq 1

.

INSTALAÇÕES CERÂMICAS

1.6. ADAPTAÇÃO WC PCD - .

1.6.0.1.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Projeto arq 1

.
ADAPTAÇÃO WC PCD

1.6.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 Projeto arq 1

.

ADAPTAÇÃO WC PCD

1.6.0.3. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 Projeto arq 1
.
ADAPTAÇÃO WC PCD

1.7. PORTA DEPÓSITO - .

1.7.0.1.
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019
UN 1,00 Projeto arq 1

.
PORTA DEPÓSITO

1.8. RUFO - .

1.8.0.1.

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 

AF_07/2019

M 12,00 Projeto arq 1

.

RUFO

1.9. ALÇAPÃO - .

1.9.0.1.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 1,00 Projeto arq 1

.

ALÇAPÃO

1.10. SERVIÇOS FINAIS - .

1.10.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 70,00 LIMPEZA FINAL

.
SERVIÇOS FINAIS

1.10.0.2. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 3,36 LIMPEZA FINAL . SERVIÇOS FINAIS

1.10.0.3. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 LIMPEZA FINAL . SERVIÇOS FINAIS

1.10.0.4.

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 4,00 LIMPEZA FINAL

.

SERVIÇOS FINAIS

.

0

Local Responsável Técnico

Nome: Jhuan Kojitski Ribeiro 

sexta-feira, 4 de julho de 2025 CREA/CAU: CREA/SC 159481-9

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA PARNAMUL - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 

1.1.0.2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UNIDADE 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 

1.2.0.2. PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 

1.3. REMOÇÕES - 

1.3.0.1.
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 40,00 

1.3.0.2.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 1,68 

1.3.0.3.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 9,50 

1.4. PINTURA INTERNA (PAREDES + TETO) - 

1.4.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 252,40 

1.4.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 252,40 

1.4.0.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 93,00 

1.4.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 252,40 

1.4.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 93,00 

1.5. INSTALAÇÕES CERÂMICAS - 

1.5.1. INSTALAÇÕES - PISO CERÂMICO - 

1.5.1.1.
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 40,00 

1.5.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 40,00 

1.5.2. INSTALAÇÕES - CERÂMICA DEPÓSITO - 

1.5.2.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 10,00 

1.5.2.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 10,00 

1.5.3. INSTALAÇÕES - CERÂMICA PAREDES H=80cm - 

1.5.3.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 23,00 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Parnamul 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Parnamul 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.3.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 23,00 

1.6. ADAPTAÇÃO WC PCD - 

1.6.0.1.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.6.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1.6.0.3. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 

1.7. PORTA DEPÓSITO - 

1.7.0.1.
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019
UN 1,00 

1.8. RUFO - 

1.8.0.1.

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 

AF_07/2019

M 12,00 

1.9. ALÇAPÃO - 

1.9.0.1.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 1,00 

1.10. SERVIÇOS FINAIS - 

1.10.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 70,00 

1.10.0.2. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 3,36 

1.10.0.3. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 

1.10.0.4.

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 4,00 

0

Local

sexta-feira, 4 de julho de 2025

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: Jhuan Kojitski Ribeiro 

CREA/CAU: CREA/SC 159481-9

ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA PARNAMUL - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 

1.1.0.2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UNIDADE 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 

1.2.0.2. PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 

1.3. REMOÇÕES - 

1.3.0.1.
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 40,00 

1.3.0.2.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 1,68 

1.3.0.3.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 9,50 

1.4. PINTURA INTERNA (PAREDES + TETO) - 

1.4.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 252,40 

1.4.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 252,40 

1.4.0.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 93,00 

1.4.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 252,40 

1.4.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 93,00 

1.5. INSTALAÇÕES CERÂMICAS - 

1.5.1. INSTALAÇÕES - PISO CERÂMICO - 

1.5.1.1.
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 40,00 

1.5.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 40,00 

1.5.2. INSTALAÇÕES - CERÂMICA DEPÓSITO - 

1.5.2.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 10,00 

1.5.2.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 10,00 

1.5.3. INSTALAÇÕES - CERÂMICA PAREDES H=80cm - 

1.5.3.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 23,00 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Parnamul 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

11 12 13 14 15 16 17 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Parnamul 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.3.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 23,00 

1.6. ADAPTAÇÃO WC PCD - 

1.6.0.1.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.6.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1.6.0.3. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 

1.7. PORTA DEPÓSITO - 

1.7.0.1.
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019
UN 1,00 

1.8. RUFO - 

1.8.0.1.

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 

AF_07/2019

M 12,00 

1.9. ALÇAPÃO - 

1.9.0.1.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 1,00 

1.10. SERVIÇOS FINAIS - 

1.10.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 70,00 

1.10.0.2. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 3,36 

1.10.0.3. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 

1.10.0.4.

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 4,00 

0

Local

sexta-feira, 4 de julho de 2025

Data

11 12 13 14 15 16 17 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

Responsável Técnico

Nome: Jhuan Kojitski Ribeiro 

CREA/CAU: CREA/SC 159481-9

ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA PARNAMUL - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 

1.1.0.2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UNIDADE 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 

1.2.0.2. PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 

1.3. REMOÇÕES - 

1.3.0.1.
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 40,00 

1.3.0.2.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 1,68 

1.3.0.3.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 9,50 

1.4. PINTURA INTERNA (PAREDES + TETO) - 

1.4.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 252,40 

1.4.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 252,40 

1.4.0.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 93,00 

1.4.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 252,40 

1.4.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 93,00 

1.5. INSTALAÇÕES CERÂMICAS - 

1.5.1. INSTALAÇÕES - PISO CERÂMICO - 

1.5.1.1.
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 40,00 

1.5.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 40,00 

1.5.2. INSTALAÇÕES - CERÂMICA DEPÓSITO - 

1.5.2.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 10,00 

1.5.2.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 10,00 

1.5.3. INSTALAÇÕES - CERÂMICA PAREDES H=80cm - 

1.5.3.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 23,00 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Parnamul 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

19 20 21 22 23 24 25 26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Parnamul 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.3.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 23,00 

1.6. ADAPTAÇÃO WC PCD - 

1.6.0.1.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.6.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1.6.0.3. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 

1.7. PORTA DEPÓSITO - 

1.7.0.1.
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019
UN 1,00 

1.8. RUFO - 

1.8.0.1.

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 

AF_07/2019

M 12,00 

1.9. ALÇAPÃO - 

1.9.0.1.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 1,00 

1.10. SERVIÇOS FINAIS - 

1.10.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 70,00 

1.10.0.2. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 3,36 

1.10.0.3. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 

1.10.0.4.

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 4,00 

0

Local

sexta-feira, 4 de julho de 2025

Data

19 20 21 22 23 24 25 26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

Responsável Técnico

Nome: Jhuan Kojitski Ribeiro 

CREA/CAU: CREA/SC 159481-9

ART/RRT: 
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