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OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de caçambas metálicas do tipo Roll 

On Roll Off, destinadas ao atendimento das demandas operacionais da SEMASA.

Conforme disposto pelo art. 23, inciso IX, da Constituição Federal, a atribuição dos serviços de 

saneamento básico compete aos Municípios, podendo sua execução ser realizada diretamente ou 

por meio de entidades da administração indireta.

No Município de Lages, cabe à Secretaria Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA a 

gestão dos resíduos sólidos urbanos, bem como a operação dos sistemas de abastecimento de 

água  e  esgotamento  sanitário.  A  Autarquia  foi  criada  pela  Lei  Complementar  Municipal  nº 

181/2003 e reestruturada pela Lei Complementar nº 453/2015, que estabelece:

"Art. 2º A Secretaria Municipal de Águas e Saneamento tem 
por  finalidade  coordenar,  planejar,  executar,  operar, 
explorar, conservar, ampliar e melhorar os serviços públicos 
de saneamento básico conforme definição da Lei Federal nº 
11.445, de 05 de janeiro de 2007."

O dispositivo legal evidencia a responsabilidade da SEMASA não apenas pela execução dos 

serviços públicos relacionados ao saneamento básico, mas também pelo planejamento, ampliação 

e aperfeiçoamento contínuo das estruturas necessárias ao adequado atendimento da população.

Dentre  as  atribuições  da  Autarquia,  destaca-se  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  urbanos, 

compreendendo o conjunto de ações destinadas à coleta, transporte, armazenamento temporário, 

tratamento e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados no Município.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, estabelece 

como objetivos a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, a redução da geração de 

resíduos, a reutilização, a reciclagem e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Para o atendimento dessas diretrizes, os Municípios devem estruturar mecanismos capazes de 

garantir a coleta e o correto encaminhamento dos resíduos produzidos pela população.

No âmbito municipal, a SEMASA realiza diversas atividades relacionadas ao manejo de resíduos

sólidos, dentre elas a coleta de resíduos volumosos, compreendendo móveis inservíveis, colchões,
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sofás,  eletrodomésticos  inutilizados  e  outros  materiais  de  grande  porte  descartados  pelos 

munícipes.

Com o intuito de ampliar  as  ações de limpeza urbana e mitigar  o descarte irregular,  a 

autarquia instituiu o Projeto "ZERO VOLUMOSOS" (Portaria nº 87/2025, de 18 de agosto de 2025). 

O programa oferece o serviço gratuito de coleta agendada mediante critérios de controle, como o 

envio de fotos dos materiais e a vinculação à matrícula do imóvel. Atualmente, cada matrícula 

cadastrada tem direito a duas coletas anuais (uma a cada semestre). Devido ao sucesso e à forte 

adesão popular, o programa passou a registrar uma expressiva demanda operacional, conforme 

demonstrado no histórico abaixo:

Mês de Referência Qtd. Coletas Coletas Pontuais

Setembro/2025 38 19

Outubro/2025 66 3

Novembro/2025 60 10

Dezembro/2025 42 2

Janeiro/2026 207 8

Fevereiro/2026 150 9

Março/2026 65 11

Abril/2026 84 10

Maio/2026 68 5

Total 780 77

Tabela 1 – Levantamento de Coletas.

Como demonstrado no levantamento estatístico,  consolidou-se um total  de 780 coletas 

agendadas e 77 coletas pontuais. Estas últimas representam intervenções diretas da SEMASA para 

a erradicação de passivos ambientais em locais inadequados, onde a autarquia  identifica o 

descarte
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irregular e realiza o recolhimento emergencial.

O  expressivo  incremento  volumétrico  observado  a  partir  de  janeiro  de  2026  atesta  a 

consolidação  do  programa,  mas  também  evidencia  a  saturação  da  capacidade  estática  de 

recolhimento regular.

Como estratégia complementar para descentralizar os descartes e otimizar a logística, a 

SEMASA, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, implementou, em 

janeiro de 2026, um projeto piloto de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) em frente à Rodoviária de 

Lages, na Av. Dom Pedro II. O espaço foi destinado especificamente para que os próprios cidadãos  

realizassem a entrega voluntária de seus resíduos volumosos, sem a necessidade de agendamento 

prévio.

Essa  ação  demonstrou-se  altamente  eficaz  na  promoção  da  gestão  sustentável  e  da 

responsabilidade  compartilhada  entre  o  poder  público  e  a  população.  Contudo,  o  sucesso  da 

iniciativa gerou um imediato gargalo logístico: a capacidade estática de armazenamento 

temporário do PEV saturou rapidamente diante do engajamento dos munícipes. Essa limitação é 

agravada pelo fato de a estrutura operacional contar com apenas uma única unidade de caçamba 

equipada com o sistema Roll-on/Roll-off.  Consequentemente,  a  insuficiência  de  equipamentos 

satura o fluxo logístico, dificulta a ampliação e a rotatividade dos pontos de recebimento, reduz a 

flexibilidade das equipes e potencializa o risco de novos descartes irregulares em áreas públicas.

Visando  consolidar  essa  atuação  integrada  e  expandir  o  atendimento à  comunidade,  a 

Secretaria de Serviços Públicos formalizou, por meio do Ofício nº 174/2026/SMSP, uma proposta 

de  cooperação  mútua.  A eficiência  operacional  dos PEVs  está diretamente  atrelada  a essa 

articulação,  uma vez que a Secretaria  parceira disponibilizará sua frota de caminhões pesados 

aptos e compatíveis com a tecnologia de movimentação de carga correlata.

A escolha por esta tecnologia justifica-se pela sua versatilidade e agilidade logística, visto 

que permite  a  otimização dos  tempos de carga  e descarga.  O sistema viabiliza  que um único 

veículo  caminhão atenda a múltiplos  pontos de coleta de forma rotativa, permitindo  que a 
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os  pontos  de  descarte  fixos  e  mantenha  uma  unidade  operando  em  caráter  rigorosamente 

itinerante nos bairros, conforme a flutuação da demanda comunitária.

DA  JUSTIFICATIVA  OPERACIONAL  E  DA  INDICAÇÃO  DE  MARCA  DE  REFERÊNCIA  (MIGRA  OU 

SIMILAR)

A indicação das  especificações  técnicas  associadas  à  marca  MIGRA  (ou  similar)  possui  caráter 

exclusivamente referencial e parâmetro objetivo de qualidade, nos termos do art. 41, inciso I, 

alínea  “d”,  da  Lei  Federal  nº  14.133/2021.  Esta  definição  fundamenta-se  estritamente  na 

necessidade de assegurar a plena compatibilidade física, mecânica e operacional com a frota de 

caminhões da Administração Municipal.

O Município de Lages/SC já possui e opera o caminhão Constellation, PLACA: SXY0A44 com o 

número de patrimônio 038148, dispositivo hidráulico  Roll-On / Roll-Off fornecido pela empresa 

MIGRA através do PE 53/2025 PML, confome demonstrado pelas fotos em anexo. Portanto, para 

garantir a intercambialidade segura de acoplamento, o correto funcionamento dos sistemas de 

travamento  e  o  respeito  à  distribuição  de  carga  projetada  para  o  veículo  existente,  torna-se 

imperativo  que  as  caçambas a serem adquiridas sigam à risca as dimensões estruturais e 

especificações que se ajustem ao maquinário já disponível.

A padronização operacional descrita neste Termo de Referência visa atingir os seguintes objetivos 

de interesse público:

Intercambialidade Eficiente:  Garantir que as novas unidades acoplem perfeitamente ao chassi e 

gancho de içamento do caminhão municipal atual, sem a necessidade de adaptações, soldas ou 

reformas posteriores na estrutura pública.

Segurança Logística e do Trabalho: Manter as exatas dimensões do olhal de tração, do chassi em 

viga "U" de 8 polegadas e do quadro superior para evitar fadiga estrutural ou acidentes graves  

durante o basculamento, içamento e transporte de resíduos pesados.

Economicidade  e  Eficiência:  Aproveitar  integralmente  o  investimento  público  já  realizado  na 
aquisição do caminhão com o sistema correlato, estendendo sua capacidade logística operacional

de forma contínua e sem interrupções por incompatibilidade de acessórios mercadológicos.

Em estrita observância aos princípios da ampla competitividade e da impessoalidade, serão aceitas 

caçambas de qualquer outro fabricante ou marca, desde que apresentem características técnicas, 

dimensões  estruturais,  materiais  de  fabricação  e  desempenho  equivalentes,  similares  ou 

superiores aos aqui especificados, devendo o licitante comprovar a perfeita compatibilidade com o
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sistema de movimentação e transporte utilizado pela SEMASA.

Essa  estratégia  atende  plenamente  aos  princípios  da  eficiência,  da  razoabilidade  e  da 

economicidade  na  Administração  Pública.  Ao  focar  o  investimento  público  estritamente  no 

mecanismo de acoplamento e transporte (caçambas/plataformas), a autarquia evita a ociosidade 

de frotas e elimina gastos desnecessários com a aquisição e manutenção de novos veículos 

pesados, gerando uma expressiva economia de recursos ao aproveitar a estrutura de transporte já 

existente no município para a execução dos serviços de recolhimento de resíduos volumosos.

A presente contratação não foi prevista no Plano de Contratações Anual – PCA 2026, uma vez 

que a necessidade ora identificada decorre de avaliação técnica superveniente, formalizada em 

diagnóstico operacional realizado no âmbito das ações de gestão de resíduos sólidos do Município. 

Referido  diagnóstico  evidenciou  a  necessidade  de  ampliação  da  estrutura  disponível  para 

atendimento da coleta de resíduos volumosos, especialmente diante do aumento da demanda 

pelos serviços de recolhimento de móveis inservíveis, colchões e demais materiais de grande porte 

descartados pela população, bem como da necessidade de ampliar os mecanismos de recebimento 

e destinação ambientalmente adequada desses resíduos.

Ressalta-se que, à época da consolidação do PCA 2026, não era possível dimensionar de 

forma precisa a demanda por equipamentos destinados à operacionalização da coleta de resíduos 

volumosos, tendo em vista que os estudos técnicos então disponíveis não contemplavam o nível 

de detalhamento alcançado na fase subsequente de planejamento e avaliação operacional dos 

serviços.

Verificou-se, ainda, que a estrutura atualmente disponível é limitada, considerando que a 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos possui apenas uma unidade de caçamba equipada com

sistema  Roll-On/Roll-Off,  equipamento  que  vem  sendo  utilizado  em  apoio  às  atividades 

desenvolvidas pela SEMASA. Tal condição restringe a capacidade operacional do Município para 

ampliação dos  pontos  de recebimento,  armazenamento temporário  e  transporte  dos  resíduos 

volumosos.

Assim, a ausência da demanda no PCA 2026 não caracteriza falha de planejamento, mas sim

o resultado de uma evolução natural e legítima dos estudos técnicos, que permitiu à Administração

identificar a necessidade de fortalecimento da estrutura operacional destinada à coleta de resíduos
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volumosos e adequar suas ações às necessidades reais e atuais do serviço público, em observância 

aos princípios da eficiência, da continuidade do serviço público, do planejamento dinâmico e do  

interesse público.

Ressalta-se que, à época da consolidação do PCA 2026, não era possível dimensionar de 

forma precisa o déficit operacional posteriormente identificado, tendo em vista que os estudos 

técnicos  então  disponíveis  não  contemplavam  o  nível  de  detalhamento  alcançado  na  fase 

subsequente de planejamento. Assim, a ausência da demanda no PCA 2026 não caracteriza falha 

de planejamento, mas sim o resultado de uma evolução natural e legítima dos estudos técnicos e  

também da aceitação  da  população  a  proposta  que foi  iniciado com a  Secretaria  de Serviços 

Públicos, que permitiu à Administração ajustar suas ações às necessidades reais e atuais do serviço 

público,  em  observância  aos  princípios  da  eficiência,  da  continuidade  do  serviço  público,  do 

planejamento dinâmico e do interesse público.

A contratação deverá atender aos requisitos técnicos, operacionais, administrativos e legais 

necessários para assegurar a adequada execução do objeto, a eficiência da solução adotada e a 

proteção do interesse público, observando-se as disposições da legislação vigente.

1. Requisitos Técnicos

As caçambas destinadas ao sistema Roll-On/Roll-Off deverão:

• Ser novas, de primeiro uso, sem qualquer histórico de utilização anterior;

• Atender integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência 

e no Edital;

Ser compatíveis com os equipamentos de movimentação e transporte utilizados pelo 

Município para operação do sistema Roll-On/Roll-Off;

• Possuir capacidade operacional compatível com a finalidade de armazenamento 

temporário, transporte e destinação de resíduos volumosos;

• Ser fabricadas com materiais que garantam resistência mecânica, durabilidade e 

segurança operacional, compatíveis com as condições de utilização previstas;

• Atender às normas técnicas aplicáveis, bem como às exigências de segurança e qualidade

vigentes;
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• Possuir identificação visual e demais características exigidas pela legislação e pelas 

especificações técnicas do Termo de Referência;

• Apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, ou prazo 

superior oferecido pelo fabricante.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.1. CONTENTOR FLEX, CAÇAMBA PARA SISTEMA ROLL ON ROLL OFF.

Imagem meramente ilustrativa:

2.1.1. MARCA DE REFERÊNCIA MIGRA

2.1.2.Contentor Flex, Caçamba Para Sistema Roll On Roll Off.

2.1.2.1. Com chassi fabricado em viga "U" laminada de 8 polegadas (ASTM A36);
2.1.2.2. Com costelas feitas em chapa SAE 1010 espessura 4,25mm;

2.1.2.3. Com olhal de tração feito em aço maciço diâmetro 50,8mm;

2.1.2.4. Quadro da porta traseira reforçada feito em perfil dobrado de 4,25mm;

2.1.2.5. Quadro superior feito em aço Tubular 80x80 Espessura 4,25mm.

2.1.2.6. Conjunto Corpo Flex V25,90m³ C6,0 H1,8m, L2,4 C6,0 H1,8m.

2.1.2.7. Conjunto Assoalho Flex C6,0 L2,4m 3,0mm.

2.1.2.8. Conjunto Lateral Flex C6,0 H1,8m 2,65mm.

2.1.2.9. Conjunto Com Rodas L2,2 e 2,4m.

2.1.2.10. Conjunto Porta Flex Bipartida L2,4 H1,8m.

2.1.2.11. Conjunto Vinilona e Atilhos L2,4 C6,0m. 7
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2.1.2.12. Lona para Contentor de C6,0m - tamanho da Lona: L4,0 x C7,0m.

2.1.2.13. Conjunto Escada Frontal + Lateral C6,0 H1,8m.

2.1.2.14. Conjunto 2 Barras + Pinos Para Lona C6,0m.

2.1.2.15. Conjunto com Pinos Engate Para Arco de Lona C6,0m.

2.1.2.16. Conjunto Arcos de Lona Com Pinos C6,0 L2,4m.

2.1.2.17. Pintura Sintética.

A indicação da marca MIGRA constante no item 2.1.1 possui caráter exclusivamente referencial,  

tendo  sido  utilizada  apenas  para  definir  o  padrão  de  qualidade,  desempenho,  dimensões,  resistência 

estrutural e características técnicas mínimas desejadas pela Administração.

Requisitos Operacionais

A solução contratada deverá:

• Permitir a adequada operacionalização da coleta, armazenamento temporário e 

transporte de resíduos volumosos;

• Possibilitar a ampliação da capacidade operacional dos serviços executados pela SEMASA;

• Permitir a instalação das unidades em diferentes regiões do Município, facilitando o 

recebimento de resíduos provenientes da população;

• Contribuir para a redução dos descartes irregulares de resíduos em vias públicas, áreas 

verdes e demais locais inadequados;

• Ser compatível com a estrutura operacional atualmente existente no Município e com os 
equipamentos destinados ao sistema Roll-On/Roll-Off.

Requisitos de Prazo e Logística

• O prazo de entrega deverá ser de até 60 (sessenta) dias, contados da emissão da Ordem de 

Fornecimento;

• O prazo deverá ser compatível com os processos de fabricação, preparação, inspeção e transporte 

dos equipamentos;

• Os bens deverão ser entregues em local indicado pela Secretaria Municipal de Águas e 

Saneamento – SEMASA, no Município de Lages/SC;

• O transporte, carregamento, descarregamento e demais despesas necessárias à entrega correrão 

por conta da contratada.
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Requisitos de Garantia e Assistência

• As caçambas deverão possuir garantia mínima conforme especificado no Termo de 

Referência;

• A contratada deverá responsabilizar-se pela correção de defeitos de fabricação 

identificados durante o período de garantia;

• A garantia deverá abranger defeitos de fabricação, materiais empregados e falhas 

estruturais decorrentes do processo produtivo.

Requisitos Administrativos e de Controle

• O fornecimento deverá observar integralmente as condições estabelecidas no Edital, 

Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e instrumentos decorrentes;

• O recebimento dos bens estará condicionado à conferência quantitativa e qualitativa 

realizada por servidores designados pela Administração;

• O pagamento ficará condicionado ao recebimento definitivo e à comprovação da 

conformidade dos bens fornecidos;

• As aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços ocorrerão de forma parcelada, conforme 

a necessidade da Administração e disponibilidade orçamentária.

Requisitos Legais e de Conformidade

• A contratação deverá observar os princípios e dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021;

• O fornecedor deverá atender às exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal, 

trabalhista e previdenciária previstas no processo licitatório;

• Os equipamentos fornecidos deverão observar as normas técnicas e ambientais 

aplicáveis ao objeto;

• A futura contratação deverá observar os princípios da eficiência, economicidade, 

planejamento, interesse público e desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, os requisitos ora definidos visam assegurar que a contratação atenda adequadamente 

às necessidades da Administração Pública, permitindo a ampliação da estrutura destinada à coleta e ao 

manejo de resíduos volumosos, garantindo eficiência operacional, segurança na utilização dos 

equipamentos e adequada aplicação dos recursos
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públicos.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades foi definida a partir de diagnóstico técnico-operacional realizado pela 

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA, considerando a demanda crescente pelos serviços 

de coleta de resíduos volumosos, a necessidade de ampliação dos mecanismos de recebimento desses  

materiais e a disponibilidade atualmente existente de equipamentos para atendimento da população.

O levantamento realizado evidenciou que a  estrutura atualmente disponível  é  insuficiente  para 

atender adequadamente a demanda municipal, uma vez que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos  

dispõe de apenas uma unidade de caçamba equipada com sistema Roll-On/Roll-Off, utilizada em apoio às  

atividades desenvolvidas pela SEMASA. Tal condição limita a capacidade operacional do Município para  

ampliar os pontos de recebimento de resíduos volumosos e dificulta a implementação de ações 

permanentes voltadas à redução dos descartes irregulares.

Considerando a extensão territorial do Município de aproximadamente 222,4 km² distribuídos em 

69 bairros , a necessidade de atendimento das diferentes regiões urbanas e a importância de disponibilizar  

alternativas adequadas para o descarte de resíduos volumosos, verificou-se a necessidade de ampliação da 

estrutura atualmente disponível.

Diante do exposto, a SEMASA projeta a aquisição de 06 (seis) caçambas estacionárias compatíveis 

com  o  sistema  Roll-on/Roll-off,  que  deve  atender  as  especificações  técnicas  do  equipamento  já  em 

operação pela SMSP. Esse quantitativo foi dimensionado para permitir o posicionamento estratégico dos 

equipamentos nos principais polos de adensamento urbano e em pontos críticos previamente identificados 

com alta incidência de deposição clandestina, mitigando passivos ambientais e otimizando a logística de 

transbordo do município.

No intuito de demonstrar de forma objetiva a necessidade identificada e a adequação da solução 

proposta, apresenta-se o quadro comparativo abaixo:

ITEM SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROJETADA
Caçambas Roll-On/Roll-Off 
disponíveis para apoio à coleta
de volumosos

01 unidade 06 unidades (01 
existente + 06 novas)

Capacidade  de  atendimento 
simultâneo  em  diferentes 
regiões

Limitada Ampliada

Disponibilização de pontos de 
recebimento temporário

Restrita
Expandida 10
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Flexibilidade operacional Reduzida Otimizada
Capacidade de
armazenamento temporário
de resíduos volumosos

Limitada Adequada à demanda

A estimativa de 06 (seis) caçambas para sistema Roll-On/Roll-Off decorre da necessidade de 

estruturar  adequadamente  a  operação  de  coleta  e  recebimento  de  resíduos  volumosos  no Município, 

garantindo a continuidade dos serviços mesmo durante as atividades de transporte, descarregamento e 

reposicionamento dos equipamentos.

Diferentemente de outros sistemas de coleta, a operação Roll-On/Roll-Off pressupõe a utilização 

simultânea de múltiplas caçambas, uma vez que parte dos equipamentos permanece disponibilizada para 

recebimento dos resíduos pela população, enquanto outras unidades encontram-se em deslocamento para 

descarregamento,  destinação final ou reposicionamento operacional.  Dessa forma, a disponibilidade de 

apenas uma unidade mostra-se insuficiente para assegurar a continuidade e a eficiência do serviço.

O quantitativo estimado foi estabelecido considerando a necessidade de instalação estratégica das 

caçambas em diferentes regiões do Município, permitindo ampliar o acesso da população aos serviços de 

descarte  regular  de  resíduos  volumosos,  bem  como  assegurar  a  existência  de  unidades  destinadas  à 

substituição imediata daquelas que estiverem em transporte ou em processo de descarregamento.  Tal 

medida possibilita maior eficiência logística, redução do tempo de resposta às demandas da população e 

fortalecimento das ações de limpeza urbana e proteção ambiental.

Ressalta-se que o quantitativo ora proposto não configura superdimensionamento,  uma vez que 

busca  suprir  deficiência  operacional  atualmente  existente  e  permitir  a  ampliação  gradual  dos  serviços 

prestados pela Administração. Ademais, considerando que a contratação será realizada por  meio  do 

Sistema de Registro de Preços, a quantidade estimada representa apenas o limite máximo de contratação 

durante a vigência da ata, não gerando obrigação de aquisição integral por parte da Administração.

MEMÓRIA DE CÁLCULO OPERACIONAL PARA DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE 06 (SEIS) 

CAÇAMBAS

Para definição do quantitativo de caçambas Roll-On/Roll-Off a serem adquiridas, foi considerada a 

demanda operacional efetivamente registrada pela SEMASA, a extensão territorial do Município, a 

quantidade de bairros atendidos, a implantação do Projeto “ZERO VOLUMOSOS”, a operação do Ponto 

de Entrega
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Voluntária – PEV e a necessidade de manutenção da continuidade dos serviços durante as etapas de coleta,  

transporte, descarregamento e reposicionamento dos equipamentos.

O Município de Lages possui aproximadamente 222,4 km² de extensão territorial, distribuídos em 69 

bairros, circunstância que exige estrutura operacional capaz de atender diferentes regiões e possibilitar a 

utilização dos equipamentos de forma fixa ou itinerante, conforme a concentração e a variação da demanda.

A demanda do Projeto “ZERO VOLUMOSOS” demonstra crescimento e adesão significativa da população. No 

período compreendido entre setembro de 2025 e maio de 2026, foram registradas:

Indicador Quantidade

Coletas agendadas 780

Coletas pontuais 77

Total de atendimentos realizados 857

Assim, a demanda operacional média no período analisado corresponde a:

857 atendimentos ÷ 9 meses = 95,22 atendimentos/mês

Considerando apenas as coletas agendadas:

780 coletas ÷ 9 meses = 86,67 coletas/mês

E, considerando as coletas pontuais:

77 coletas ÷ 9 meses = 8,56 coletas/mês

Os  dados  demonstram  que  a  estrutura  atualmente  disponível  não  atende  adequadamente  à  dinâmica 

operacional, especialmente porque o sistema conta atualmente com apenas  01 (uma) caçamba 

Roll-On/Roll-Off.

Além do atendimento decorrente das coletas agendadas e pontuais, foi implantado, em janeiro de 2026, o 

Ponto de Entrega Voluntária – PEV, localizado em frente à Rodoviária de Lages, na Avenida Dom Pedro II. A
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experiência  demonstrou  elevada  adesão  da  população,  ocasionando  saturação  da  capacidade  de 

armazenamento temporário da unidade existente.

Dessa forma, o dimensionamento não pode considerar apenas a quantidade de pontos de recebimento, pois 

uma caçamba que esteja cheia ou em processo de retirada deixa temporariamente de estar disponível para  

recebimento de novos resíduos. Da mesma forma, durante o transporte, descarregamento, destinação ou 

reposicionamento, a unidade encontra-se fora do ponto de atendimento.

A lógica operacional adotada para o dimensionamento é, portanto:

Quantidade necessária = unidades disponíveis para recebimento + unidades em movimentação logística + 

unidades necessárias para substituição/continuidade operacional.

Atualmente:

01 caçamba existente = capacidade operacional limitada.

Com a aquisição:

01 caçamba existente + 06 novas caçambas = 07 caçambas disponíveis para operação.

O quantitativo de 06 (seis) novas unidades permitirá que as 07 (sete) caçambas disponíveis sejam utilizadas 

de forma rotativa, possibilitando que determinados equipamentos permaneçam nos pontos de recebimento 

enquanto outros sejam retirados para transporte, descarregamento, destinação ou reposicionamento.

A distribuição operacional poderá ocorrer conforme a demanda identificada pela Administração, 

considerando a abrangência de 69 bairros, podendo as unidades ser posicionadas em pontos estratégicos, 

utilizadas no PEV ou empregadas em caráter itinerante nos bairros com maior concentração de demanda.

Ressalta-se  que  a  operação  também  conta  com  a  cooperação  da  Secretaria  de  Serviços  Públicos,  que 

disponibilizará caminhões pesados compatíveis com a tecnologia Roll-On/Roll-Off, conforme formalizado 

pelo Ofício nº 174/2026/SMSP. Dessa forma, o dimensionamento concentra-se na ampliação do parque de 

caçambas  e  plataformas  intercambiáveis,  aproveitando  a  estrutura  de  transporte  já  disponibilizada  pela 

Administração.
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A necessidade de equipamentos adicionais também decorre da própria característica do sistema 

Roll-On/Roll-Off, que permite que um único veículo atenda diferentes pontos de maneira rotativa. Assim, 

enquanto uma caçamba está recebendo resíduos, outra poderá estar sendo transportada ou descarregada, e 

outra poderá ser deslocada para atender região diversa ou permanecer disponível para substituição.

Diante dos dados levantados, a Administração estabelece o seguinte dimensionamento:

Componente do dimensionamento Quantidade

Caçamba atualmente disponível 01

Caçambas novas necessárias para ampliação da capacidade operacional 06

Total projetado de caçambas disponíveis 07

Portanto, o quantitativo de 06 (seis) novas caçambas decorre da necessidade de complementar a estrutura 

existente de 01 (uma) unidade, formando um parque operacional de 07 (sete) unidades, compatível com a 

necessidade de atendimento de diferentes regiões do Município e com a dinâmica rotativa do sistema Roll-

On/Roll-Off.

A  definição  do  quantitativo  considera,  cumulativamente,  os  857  atendimentos  registrados  no  período 

analisado,  a  média  de  95,22  atendimentos  mensais,  a  existência  de  69  bairros  em área  territorial  de 

aproximadamente 222,4 km², a operação do PEV, o atendimento agendado e pontual, a possibilidade de 

utilização  itinerante  das  unidades  e  a  necessidade  de  manutenção  da  continuidade  do  serviço  durante 

transporte, descarregamento, destinação e reposicionamento.

Assim, a aquisição de 06 (seis) novas caçambas não representa simples acréscimo patrimonial, mas medida 

necessária para conferir capacidade operacional, rotatividade, disponibilidade simultânea e continuidade ao 

serviço de coleta e recebimento de resíduos volumosos.

Diante do diagnóstico técnico-operacional realizado, conclui-se que a estimativa dos quantitativos 

propostos  decorre  de  necessidade  real  e  devidamente  justificada,  fundamentada  na  insuficiência  da 

estrutura atualmente disponível para atender de forma adequada a demanda crescente pelos serviços de 

coleta de resíduos volumosos. A ampliação da quantidade de caçambas disponíveis mostra-se indispensável 

para assegurar a continuidade, a regularidade e a eficiência dos serviços públicos prestados pela SEMASA,

   promover     ganhos         de         eficiência         operacional,         ampliar         o         acesso         da         população         aos         mecanismos         d  1  e  4   descarte
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

ambientalmente adequado e fortalecer as ações de gestão de resíduos sólidos desenvolvidas pelo Município, 

em estrita observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

Considerando a necessidade de ampliar  a estrutura destinada à coleta,  armazenamento 

temporário e transporte de resíduos volumosos, tornou-se indispensável a análise das alternativas 

disponíveis  no mercado para  atendimento da  demanda identificada,  à  luz  de critérios  técnicos,  

operacionais, econômicos e legais.

Nos termos do art. 18, §1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o levantamento de mercado  

não se limita à pesquisa de preços, abrangendo a análise comparativa das soluções existentes, com 

vistas à identificação da alternativa mais vantajosa para a Administração Pública, considerando 

aspectos  relacionados  à  economicidade,  eficiência,  eficácia,  planejamento  e  continuidade  dos 

serviços públicos.

A partir do levantamento realizado junto a fornecedores do segmento, consultas ao Portal 

Nacional  de Contratações  Públicas – PNCP e análise de contratações  similares promovidas por 

outros órgãos públicos, foram identificadas as seguintes soluções:

Solução A – Locação de Caçambas Roll-On/Roll-Off

Consiste na contratação de empresa especializada para disponibilização temporária das 

caçambas mediante pagamento mensal.

Vantagens:

 Menor investimento inicial;
 Disponibilização imediata dos equipamentos;
 Possibilidade de substituição pela contratada em caso de avarias.

Desvantagens:

 Elevado custo recorrente ao longo do tempo;
 Ausência de incorporação patrimonial dos bens;
 Dependência contínua de terceiros;
 Possibilidade de indisponibilidade dos equipamentos em períodos de maior 

demanda.
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Conclusão:

Embora juridicamente possível, a locação mostrou-se economicamente menos vantajosa para 
atendimento de necessidade permanente da Administração, especialmente porque os

equipamentos são destinados a atividades contínuas e essenciais da gestão de resíduos sólidos.

Solução B – Adesão à Ata de Registro de Preços Vigente

Consiste na adesão a Ata de Registro de Preços gerenciada por outro órgão ou entidade 

da Administração Pública, nos termos do art. 86 da Lei nº 14.133/2021, mediante comprovação da  

vantajosidade  da  contratação,  anuência  do  órgão  gerenciador  e  concordância  do  fornecedor 

registrado.

Vantagens:

 Redução do tempo necessário para formalização da contratação;

 Supressão de etapas do procedimento licitatório, proporcionando maior 

celeridade administrativa;

 Possibilidade de utilização de preços já registrados e previamente 

adjudicados;

 Atendimento mais rápido das necessidades da Administração;

 Redução dos custos administrativos relacionados à condução de novo 

certame.

Desvantagens:

 Dependência da existência de Ata de Registro de Preços vigente e 

compatível com as especificações técnicas necessárias;

 Não encontrar equipamento disponível com as especificações ténicas 
do que já é operado pela SMSP.

 Necessidade de anuência do órgão gerenciador e do fornecedor registrado;

 Limitação às condições e especificações previamente estabelecidas na ata 

existente;

 Redução da capacidade da Administração de definir requisitos técnicos 

específicos para atendimento de suas necessidades;

 Risco de inexistência de quantitativos disponíveis para adesão no momento
16
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da contratação.

Conclusão:

A  adesão  a  Ata  de  Registro  de  Preços  constitui  alternativa  juridicamente  viável  e 

potencialmente vantajosa sob o aspecto da celeridade administrativa.  Todavia,  o levantamento 

realizado não identificou, no momento da elaboração deste Estudo Técnico Preliminar,  Ata de 

Registro de Preços vigente que atendesse integralmente às especificações técnicas, quantitativos e 

condições operacionais necessárias para o atendimento da demanda da SEMASA.

Além disso, a utilização de ata gerenciada por outro órgão condiciona a contratação à 

anuência de terceiros e limita a capacidade da Administração de definir características específicas  

do objeto, circunstâncias que reduzem a flexibilidade necessária para o adequado planejamento da 

expansão dos serviços de coleta de resíduos volumosos.

Dessa forma, embora a adesão a Ata de Registro de Preços seja alternativa juridicamente 

possível, conclui-se que a constituição de Ata de Registro de Preços própria pela SEMASA 

apresenta  maior  aderência  às  necessidades  identificadas,  permitindo  a  definição  das 

especificações técnicas adequadas, dos quantitativos estimados e das condições de fornecimento 

compatíveis com a realidade operacional do Município.

Solução C – Licitação Própria para Aquisição sem Sistema de Registro de Preços

Consiste  na  realização  de  procedimento  licitatório  convencional  para  aquisição  dos 

equipamentos em quantidade previamente definida.

Vantagens:

 Atendimento da demanda inicialmente identificada;

 Incorporação patrimonial dos bens;

 Segurança jurídica da contratação.

Desvantagens:

 Necessidade de nova licitação para futuras aquisições;

 Menor flexibilidade administrativa;

17
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 Possibilidade de defasagem entre a quantidade contratada e a necessidade 

efetivamente verificada durante a execução das atividades.

Conclusão:

Embora  tecnicamente  adequada,  a  solução  apresenta  menor  eficiência  administrativa 

quando comparada ao Sistema de Registro de Preços, especialmente diante da impossibilidade de 

previsão exata das futuras necessidades da Administração.

Solução D – Licitação para Constituição de Ata de Registro de Preços para Aquisição de 
Caçambas Roll-On/Roll-Off

Consiste na realização de processo licitatório destinado à formação de Ata de Registro de 

Preços  para  futura  e  eventual  aquisição  de  caçambas  destinadas  ao  sistema Roll-On/Roll-Off, 

possibilitando contratações conforme a efetiva necessidade da Administração durante a vigência 

da ata.

Vantagens:

 Maior flexibilidade para atendimento das demandas futuras;

 Aquisições conforme necessidade e disponibilidade orçamentária;

 Redução de custos administrativos decorrentes da realização de novos 

procedimentos licitatórios;

 Maior eficiência no planejamento das contratações;

 Possibilidade de ampliação gradual da estrutura operacional;

 Incorporação patrimonial dos bens efetivamente adquiridos.

Desvantagens:

 Necessidade de gestão e acompanhamento da Ata de Registro de Preços;

 Possibilidade de não utilização integral dos quantitativos estimados.

Conclusão:

A constituição de Ata de Registro de Preços apresenta-se como a alternativa mais 

adequada para atendimento da necessidade identificada, por proporcionar maior flexibilidade
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administrativa,  permitir  aquisições  conforme  a  demanda  efetivamente  verificada,  otimizar  a 

aplicação dos recursos públicos e reduzir custos operacionais relacionados à realização de novos 

certames.

Diante da análise técnica, operacional e econômica realizada, conclui-se que a Solução D – 

realização de procedimento licitatório para constituição de Ata de Registro de Preços para futura e 

eventual aquisição de caçambas destinadas ao sistema Roll-On/Roll-Off – revela-se a alternativa 

mais  vantajosa  para  a  Administração,  por  conciliar  eficiência,  economicidade,  planejamento  e 

continuidade dos serviços públicos, atendendo de forma adequada às necessidades atuais e 

futuras da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA.

Para pesquisa de preços de mercado foram priorizados os parâmetros previstos no artigo 

31, do Decreto Municipal nº 20.682/2023, como Fonte de Preços, contratações similares de 

outros  entes  públicos,  pesquisa  publicada  em  mídia  especializada,  sítios  eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, e/ou pesquisas com fornecedores. Também foi realizada 

análise dos preços coletados,  verificando a razoabilidade da aferição do preço médio,  cujas  

referências  unitárias  resultam  de  média  aritmética  entre  os  preços  pesquisados,  conforme 

demonstra a Planilha Descritiva.

Considerando o caráter de futura e eventual aquisição por meio do Sistema de Registro 

de Preços, o valor estimado para o certame perfaz o montante de  R$ 241.875,00 (duzentos e 

quarenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais), distribuído na conformidade do quadro 

abaixo:

Item Especificação Qtd Und Valor

Unitário/mé 
dia

Valor 

Total

01 Caçamba Roll On Roll Off, Capacidade Mínima 
25m³.

Marca  de  Referência:,  MIGRA,  “ou 
equivalente”,  “ou similar”  e  "ou de melhor 
qualidade". Equipamento Novo, pronto para 
uso,  com  manual  do  usuário,  garantia  e 
assistência técnica de mínimo 12 meses.
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manual  do  usuário,  garantia  e  assistência 
técnica de mínimo 12 meses. E conforme o 
Termo de Referência.

6 Und 40.312,50 R$241.875,00

TOTAL GERAL R$ R$241.875,00

Observação (1):  As citações de marcas constantes neste instrumento possuem caráter 

meramente referencial e exemplificativo, destinando-se exclusivamente a facilitar a 

compreensão das especificações técnicas mínimas exigidas para o objeto, não representando 

direcionamento da  contratação, restrição à competitividade ou preferência por fabricante 

específico, sendo admitido o  fornecimento  de  produto  equivalente,  similar  ou  de  qualidade 

superior, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas estabelecidas.

A utilização da marca de referência encontra amparo no entendimento consolidado do 

Tribunal de Contas da União, especialmente no Acórdão nº 113/2016 – Plenário, segundo o qual 

a  indicação  de  marca  é  admissível  quando  utilizada  como  parâmetro  de  qualidade  e 

desempenho, desde que devidamente justificada e sem prejuízo à ampla concorrência.

JUSTIFICATIVA DO VALOR

Procedeu à revisão da pesquisa de preços que fundamentou a estimativa do valor  da 

contratação, realizando a conferência individualizada dos documentos que compuseram a cesta de 

preços.

A pesquisa de preços foi composta por quatro referências, sendo três propostas comerciais 

obtidas  diretamente  junto a  fornecedores  e  uma referência  obtida  por  meio  da  plataforma 

Fonte  de  Preços,  cuja  origem  do  registro  de  preço  consultado  corresponde  ao  sistema 

ComprasGov, conforme documentação acostada aos autos.

As referências utilizadas na composição inicial da cesta foram as seguintes:
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Fonte da pesquisa CNPJ Valor unitário

Facchini S/A 03.509.978/0002-52 R$ 44.000,00

Migra Equipamentos para Movimentação Ltda. 25.400.600/0002-59 R$ 41.350,00

Leafar Logística Industrial Ltda. 10.248.314/0001-61 R$ 34.000,00

Fonte de Preços – referência originária do ComprasGov — R$ 41.900,00

A proposta comercial apresentada pela Facchini S/A encontra-se formalizada nos autos, tendo 

sido emitida em  23/06/2026,  com indicação do valor unitário de  R$ 44.000,00,  validade de 30 

(trinta) dias e identificação do responsável comercial.

Da mesma forma, a proposta comercial apresentada pela Migra Equipamentos para 

Movimentação Ltda.  foi emitida em  23/06/2026, apresentando valor unitário de  R$ 41.350,00, 

com validade até  23/07/2026, encontrando-se devidamente identificada quanto à empresa e ao 

responsável pelo atendimento comercial.

A Leafar Logística Industrial Ltda. também apresentou orçamento formal, emitido em 

16/06/2026, no valor unitário de R$ 34.000,00, documento que integra a pesquisa realizada pela 

Administração.

Além das  propostas  comerciais  obtidas  diretamente junto aos  fornecedores,  foi  utilizada  uma 

quarta referência mediante consulta à plataforma Fonte de Preços, cujo resultado apresentado 

nos autos tem como origem o ComprasGov.

O relatório correspondente identifica a pesquisa realizada pela SEMASA, o método matemático 

utilizado e a fonte pública consultada, registrando o valor de R$ 41.900,00. O documento 

identifica,  ainda,  o  fornecedor  relacionado  ao  registro  consultado  e  a  respectiva  contratação 

pública, cuja homologação ocorreu em 11/07/2025.

Registra-se, portanto, que a quarta referência  não corresponde a uma cotação direta realizada 

junto a fornecedor pela SEMASA, mas sim a um preço obtido por meio da plataforma Fonte de 

Preços,  a  partir  de  registro  existente  no  ComprasGov,  sendo  utilizada  como  referência 

complementar para conhecimento dos preços praticados em contratação pública.
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Nesse contexto, realizou a análise da composição da cesta de preços, considerando a origem de 

cada referência e a necessidade de que os valores utilizados para a estimativa sejam devidamente  

documentados e possam ser rastreados no processo administrativo.

Da diferença entre os valores pesquisados

Verifica-se  que  o  menor  valor  encontrado  foi  de  R$  34.000,00,  enquanto  o  maior  valor 

correspondeu a R$ 44.000,00, resultando em diferença absoluta de R$ 10.000,00.

A diferença percentual entre o menor e o maior valor corresponde a aproximadamente 29,40%, 

calculada sobre o menor preço:

R$ 44.000,00 – R$ 34.000,00 = R$ 10.000,00

R$ 10.000,00 ÷ R$ 34.000,00 × 100 = 29,40%

Todavia, a diferença percentual identificada não representa, por si só, elemento suficiente para 

invalidar  a  pesquisa  de  preços,  devendo  ser  analisada  conjuntamente  com  o  conjunto  das 

referências obtidas, sua documentação e a metodologia adotada para formação do preço 

estimado, sendo que até a fonte de preços cotou um valor mais alto que o menor valor obtido.

Nesse sentido, a SEMASA não adotou qualquer dos valores de forma isolada como parâmetro 

definitivo, mas considerou o conjunto das referências coletadas para obtenção de um valor médio 

representativo.

Da memória de cálculo da média adotada

O valor unitário de R$ 40.312,50, constante da estimativa inicial, foi obtido mediante aplicação da

média aritmética simples dos quatro valores pesquisados, conforme demonstrado:

R$ 44.000,00 + R$ 41.350,00 + R$ 34.000,00 + R$ 41.900,00 = R$ 161.250,00

R$ 161.250,00 ÷ 4 = R$ 40.312,50
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Dessa forma, sob o aspecto estritamente matemático,  verifica-se que o cálculo anteriormente 

realizado pela Administração está correto, não havendo erro aritmético na obtenção da média.

Da utilização da Fonte de Preços

No que se refere especificamente ao valor de R$ 41.900,00, esclarece-se que este não foi obtido 

mediante  cotação  direta  com  fornecedor,  mas  mediante  consulta  realizada  pela  SEMASA  à 

plataforma Fonte de Preços, tendo como origem o ComprasGov.

O  relatório  da  pesquisa  identifica  expressamente  o  método  matemático  aplicado  —  média 

aritmética — e apresenta o registro público utilizado como referência, inclusive com identificação 

do órgão, fornecedor, data de homologação e valor pesquisado.

Assim, considera que a referência possui  origem documental identificável e rastreável,  não se 

tratando de valor sem indicação de procedência.

O documento da pesquisa registra, inclusive, que a plataforma reúne fontes governamentais e 

outras fontes de pesquisa, ficando a cargo do servidor responsável a seleção dos preços utilizados 

na composição da pesquisa.

Dessa forma, a referência de R$ 41.900,00 será considerada dentro da metodologia de pesquisa  

como referência de preço obtida em fonte pública, observando-se, contudo, a necessidade de 

que sua utilização  na  formação definitiva do preço estimado esteja devidamente justificada e  

documentada nos autos.

Da razoabilidade da média adotada

A  média  aritmética  de  R$  40.312,50  encontra-se  entre  os  valores  extremos  pesquisados  e 

representa uma síntese dos quatro preços coletados, não correspondendo ao maior nem ao 

menor preço identificado.

Além disso, a média não decorre da escolha discricionária de determinado fornecedor, mas de 

cálculo objetivo realizado sobre o conjunto das quatro referências documentadas.
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A existência de valores distintos entre si  é esperada em pesquisas de mercado, especialmente 

quando  são  utilizadas  fontes  diferentes  de  informação,  como  propostas  comerciais  diretas  e 

registros de preços públicos.

Assim, a diferença entre os valores deve ser compreendida no contexto da metodologia global da 

pesquisa, não sendo suficiente, isoladamente, para demonstrar que o valor médio adotado seja 

incompatível com o mercado.

Do saneamento da pesquisa

Assim, permanecerão devidamente identificados:

a) a proposta comercial da Facchini S/A, no valor de R$ 44.000,00;

b) a proposta comercial da Migra Equipamentos para Movimentação Ltda., no valor de R$ 

41.350,00;

c) a proposta comercial da Leafar Logística Industrial Ltda., no valor de R$ 34.000,00; e

d) o relatório obtido por meio da plataforma Fonte de Preços, com origem no ComprasGov, no 

valor de R$ 41.900,00.

Com isso,  a Administração assegura a rastreabilidade das informações utilizadas na estimativa, 

permitindo que qualquer interessado possa verificar a origem dos valores e a forma pela qual se 

chegou ao preço estimado.

Ressalta-se que as três propostas comerciais diretas foram emitidas em período contemporâneo à 

elaboração da contratação, enquanto a referência extraída do ComprasGov constitui parâmetro de 

contratação pública utilizado como fonte complementar de pesquisa.

Conclusão

Diante do exposto, a SEMASA entende que a pesquisa de preços realizada possui documentação 

identificável  e  memória  de  cálculo  verificável,  não  havendo  erro  matemático  na  média 

anteriormente adotada.
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A diferença de R$ 10.000,00 entre o menor e o maior valor, correspondente a aproximadamente 

29,41%, foi devidamente identificada e analisada, entendendo-se que, isoladamente, não constitui 

fundamento  suficiente  para  invalidar  a  pesquisa  ou  afastar  automaticamente  as  referências 

coletadas.

Registra-se, ainda, que a referência de R$ 41.900,00 foi obtida por meio da Fonte de Preços, tendo 

como origem o ComprasGov, e, portanto, será tratada nos autos como referência proveniente de 

fonte pública, com sua origem devidamente identificada e documentada.

O valor médio anteriormente apurado de R$ 40.312,50 permanece matematicamente correto,  

ficando sua manutenção condicionada à conferência final da documentação e da pertinência das 

referências utilizadas na composição da cesta, sem prejuízo de eventual pesquisa complementar 

caso seja identificada, na fase de conferência, alguma inconsistência documental que impeça a 

utilização de determinada referência.

A  solução  proposta  consiste  na  realização  de  procedimento  licitatório  para 

constituição de Ata  de Registro de Preços  visando à  futura  e eventual  aquisição de 

caçambas metálicas para sistema

Roll-On/Roll-Off,  destinadas  ao  apoio  das  atividades  de  coleta,  armazenamento 

temporário, transporte e destinação de resíduos volumosos no Município de Lages.

A escolha da solução considera, de forma integrada, todo o ciclo de vida do 

objeto,  abrangendo as etapas de planejamento, fabricação, fornecimento, utilização 

operacional,  manutenção,  conservação  e  destinação  final  dos  equipamentos,  com  o 

objetivo de assegurar eficiência operacional, economicidade, durabilidade e adequada 

aplicação dos recursos públicos.

As caçambas serão utilizadas como unidades de apoio às atividades 

desenvolvidas  pela  Secretaria  Municipal  de Águas e  Saneamento  –  SEMASA, 

possibilitando a ampliação
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da capacidade de recebimento de resíduos volumosos descartados pela população, bem 

como maior flexibilidade operacional na execução das atividades de coleta e transporte 

desses materiais.

A solução contempla a aquisição de equipamentos novos, fabricados de acordo 

com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, compatíveis com 

o  sistema  Roll-On/Roll-Off  já  utilizado  pela  Administração  Municipal,  assegurando 

padronização  operacional,  intercambialidade  dos  equipamentos  e  otimização  dos 

recursos disponíveis.

Durante a fase de operação, as caçambas permanecerão distribuídas em pontos 

estrategicamente  definidos  pela  Administração  ou  serão  utilizadas  diretamente  nas 

atividades de coleta e transporte de resíduos volumosos, permitindo maior alcance dos 

serviços prestados à população e contribuindo para a redução dos descartes irregulares 

em áreas públicas e particulares.

Em  razão  das  características  do  objeto,  a  manutenção  preventiva  consistirá 

principalmente em inspeções periódicas das condições estruturais dos equipamentos, 

verificações de pontos de solda, reforços estruturais, sistemas de travamento, ganchos 

de  içamento,  dispositivos  de  segurança  e  condições  gerais  de  conservação.  Quando 

necessário,  poderão  ser  realizados  serviços  de  recuperação  estrutural,  pintura  e 

substituição de componentes sujeitos ao desgaste decorrente da utilização normal.

A  manutenção  corretiva  será  realizada  sempre  que  identificadas  avarias 

decorrentes  do  uso  contínuo,  impactos  mecânicos  ou  desgaste  natural  dos 

equipamentos, buscando preservar as condições de segurança, funcionalidade e vida útil 

das caçambas.

A  robustez  construtiva  inerente  ao  objeto,  associada  à  simplicidade  de  seus 

componentes,  proporciona  longa  vida  útil  operacional,  reduzida  necessidade  de 

manutenção  e  baixos  custos  de  conservação  quando  comparados  a  equipamentos 

motorizados, circunstância que reforça a vantajosidade da solução adotada.
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Ao longo de sua vida útil, os equipamentos poderão ser submetidos a reformas, 

revitalizações  ou  adequações  estruturais  que  permitam  a  manutenção  de  sua 

funcionalidade  e  prolongamento  de  sua  utilização  pela  Administração,  observados 

critérios de viabilidade técnica e econômica.

Ao final do ciclo de vida, as caçambas poderão ser alienadas mediante leilão ou 

outro procedimento legalmente previsto, observadas as normas patrimoniais aplicáveis 

e a avaliação de sua condição de uso, possibilitando eventual recuperação parcial do 

investimento realizado.

A adoção de Ata de Registro de Preços mostra-se especialmente adequada para a 

presente contratação, uma vez que permite à Administração realizar aquisições de 

forma parcelada e conforme a efetiva necessidade operacional, evitando imobilização 

desnecessária de recursos públicos e proporcionando maior flexibilidade para expansão 

gradual da estrutura destinada à coleta de resíduos volumosos.

Dessa forma, a solução proposta revela-se plenamente adequada sob os 

aspectos técnico, operacional, econômico e administrativo, assegurando a ampliação da 

capacidade operacional da SEMASA, a melhoria dos serviços prestados à população e a 

observância dos princípios da eficiência, economicidade, planejamento, sustentabilidade 

e interesse público.



8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES/SC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO-
SEMASA

Conclusão

Diante da análise realizada, conclui-se que a constituição de Ata de Registro de Preços para 

futura e eventual aquisição de caçambas para sistema Roll-On/Roll-Off representa a solução mais 

adequada para atendimento das necessidades identificadas pela Administração.

A  solução  permite  ampliar  a  capacidade  operacional  destinada  à  coleta  de  resíduos 

volumosos, fortalecer a infraestrutura disponível para recebimento e transporte desses materiais, 

reduzir descartes irregulares e proporcionar maior eficiência na prestação dos serviços públicos.

Além  disso,  a  utilização  de  equipamentos  compatíveis  com  o  sistema  já  existente  na 

Administração favorece a padronização operacional, reduz custos de adaptação e manutenção e 

contribui para melhor aproveitamento dos recursos públicos disponíveis.

Assim,  a  solução  atende  plenamente  ao  interesse  público  e  encontra-se  alinhada  aos 

princípios  do  planejamento,  eficiência,  economicidade,  continuidade  dos  serviços  públicos  e 

desenvolvimento sustentável previstos na Lei nº 14.133/2021.

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações devem observar 

o  princípio  do  parcelamento  do  objeto,  sempre  que  essa  medida  for  tecnicamente  viável  e 

economicamente vantajosa para a Administração Pública. O §1º do referido artigo estabelece que, 

na aplicação desse princípio, devem ser considerados fatores como a responsabilidade técnica, o 

custo administrativo decorrente da gestão de múltiplos contratos e os potenciais benefícios da 

ampliação da competitividade e da redução de custos.

No caso da presente contratação, cujo objeto consiste na aquisição de até 6 (seis) 

caçambas  metálicas  do  tipo  Roll  On  Roll  Off,  destinadas  ao  atendimento  das  demandas 

operacionais  da  Secretaria Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA, verificou-se que o 

parcelamento do objeto não se mostra necessário nem vantajoso.

Isso porque o item possuem características padronizadas e compõem um mesmo conjunto 

de fornecimento, sendo tecnicamente recomendável que a aquisição ocorra de forma conjunta,
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garantindo a uniformidade das especificações, compatibilidade de utilização e padronização dos 

equipamentos a serem empregados nas atividades operacionais da autarquia.

Dessa forma, conclui-se que a não aplicação do parcelamento do objeto mostra-se 

adequada ao caso concreto, não comprometendo a competitividade do certame e garantindo 

maior eficiência administrativa e operacional  à Secretaria Municipal  de Águas  e Saneamento – 

SEMASA.

A presente contratação tem por objetivo fortalecer a estrutura operacional  da Secretaria 

Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA, mediante a constituição de Ata de Registro de 

Preços para futura e eventual aquisição de até 06 (seis) caçambas metálicas para sistema Roll-

On/Roll-Off, destinadas ao apoio das atividades de coleta, armazenamento temporário, transporte 

e manejo de resíduos volumosos no Município de Lages.

Como resultado esperado, pretende-se ampliar a capacidade operacional da Autarquia no 

atendimento das demandas relacionadas à coleta de resíduos volumosos, proporcionando maior 

eficiência  logística,  melhor  aproveitamento  dos  recursos  disponíveis  e  maior  flexibilidade  na 

execução das atividades desenvolvidas pelas equipes operacionais.

A  contratação  permitirá  a  ampliação  dos  mecanismos  de  recebimento  e  destinação 

adequada de resíduos volumosos descartados pela população,  contribuindo para a redução de 

descartes irregulares em vias públicas, terrenos baldios e demais áreas inadequadas, promovendo 

melhorias  nas  condições  de  limpeza  urbana,  preservação  ambiental  e  qualidade  de  vida  da 

população.

Sob o aspecto operacional, espera-se otimizar a utilização dos equipamentos destinados ao 

sistema  Roll-On/Roll-Off,  reduzindo  o  tempo  necessário  para  carga,  descarga,  transporte  e 

substituição das caçambas, possibilitando maior produtividade das equipes e melhor atendimento 

das demandas da Administração.

No âmbito administrativo, a contratação contribuirá para o fortalecimento da capacidade 

de planejamento da SEMASA, permitindo a realização de aquisições de forma gradual e conforme 
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efetiva necessidade da Administração, em conformidade com as diretrizes do Sistema de Registro 

de Preços e com a disponibilidade orçamentária do Município.

Sob o aspecto econômico, busca-se promover a adequada aplicação dos recursos públicos, 

mediante a contratação de equipamentos duráveis, compatíveis com a estrutura já existente na 

Administração e capazes de proporcionar longa vida útil operacional, reduzindo custos decorrentes 

de adaptações, incompatibilidades técnicas e substituições prematuras.

Espera-se,  ainda,  assegurar  maior  autonomia  operacional  à  SEMASA,  reduzindo  a 

dependência  de  estruturas  compartilhadas  com  outros  órgãos  municipais  e  proporcionando 

melhores  condições  para  expansão  futura  dos  serviços  relacionados  ao  manejo  de  resíduos 

volumosos.

Dessa forma, a contratação contribuirá para a melhoria da eficiência dos serviços públicos  

prestados pela Autarquia, para o fortalecimento da gestão municipal de resíduos sólidos e para o 

atendimento  do  interesse  público,  observando  os  princípios  da  eficiência,  economicidade, 

planejamento,  sustentabilidade  e  continuidade  dos  serviços  públicos  previstos  na  Lei  nº 

14.133/2021.

Conclusão

Conclui-se  que  os  resultados  pretendidos  com  a  presente  contratação  consistem  na 

ampliação da capacidade operacional da SEMASA, no aprimoramento dos serviços relacionados à 

coleta e manejo de resíduos volumosos, na redução de descartes irregulares, na otimização dos 

recursos públicos e no fortalecimento da infraestrutura necessária ao atendimento das demandas 

atuais e futuras da população.

A  solução  proposta  mostra-se  apta  a  gerar  benefícios  operacionais,  administrativos, 

econômicos e ambientais, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços públicos e para o 

cumprimento das atribuições institucionais da Autarquia.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
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Para  a  adequada  implementação  da  solução  proposta  e  o  alcance  dos  resultados 

pretendidos,  a  Administração  deverá  adotar,  de  forma  planejada  e  coordenada,  as  seguintes 

providências administrativas, técnicas e operacionais:

I. Formalização  do  processo  administrativo  de  contratação,  com  a  devida  instrução 

documental,  incluindo  Estudo  Técnico  Preliminar,  Termo  de  Referência,  pesquisa  de  preços, 

estimativa  de  custos,  justificativa  da  solução  adotada,  levantamento  de  mercado  e  demais 

documentos exigidos pela Lei nº 14.133/2021;

II. Definição  e  consolidação  das  especificações  técnicas  das  caçambas  destinadas  ao 

sistema  Roll-On/Roll-Off,  assegurando  compatibilidade  com  os  equipamentos  já  existentes  na 

Administração Municipal e atendimento às necessidades operacionais da SEMASA;

III. Realização de pesquisa de mercado e estimativa de preços, observando os parâmetros 

estabelecidos no art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis;

IV. Realização do procedimento licitatório para constituição de Ata de Registro de Preços, 

observando as disposições dos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, de forma a possibilitar futuras 

aquisições conforme a necessidade da Administração;

V. Previsão e reserva dos recursos orçamentários necessários para as futuras contratações 

decorrentes  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  quando  da  emissão  das  respectivas  ordens  de 

fornecimento;

VI. Realização  da  análise  jurídica  prévia,  mediante  encaminhamento  do  processo  à 

Procuradoria ou Assessoria Jurídica competente para verificação da legalidade e conformidade dos 

atos praticados;

VII. Designação  formal  dos  agentes  responsáveis  pela  gestão e  fiscalização  da  Ata  de 

Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes, nos termos da Lei nº 14.133/2021;

VIII. Estabelecimento de critérios objetivos para recebimento provisório e definitivo dos 

equipamentos, contemplando conferência das especificações técnicas, avaliação das condições
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estruturais, verificação dimensional, análise de compatibilidade com o sistema Roll-On/Roll-

Off e conferência da documentação exigida;

IX. Planejamento da distribuição e utilização dos equipamentos, definindo os locais de 

instalação, critérios de utilização, logística de transporte e rotatividade operacional das caçambas;

X. Implementação  de  procedimentos  de  controle  patrimonial  para  os  equipamentos 

adquiridos, incluindo tombamento, registro patrimonial, identificação e acompanhamento de sua 

utilização;

XI. Estabelecimento  de  rotina  de  inspeção  periódica  dos  equipamentos,  visando 

acompanhar  as  condições  estruturais  das  caçambas,  identificar  eventuais  desgastes,  danos  ou 

necessidades de manutenção corretiva;

XII. Planejamento das ações de conservação dos equipamentos, incluindo procedimentos 

de limpeza, pintura, recuperação estrutural e demais intervenções necessárias à preservação da 

vida útil dos bens;

XIII. Monitoramento dos  resultados obtidos  com a utilização das  caçambas,  avaliando 

indicadores relacionados à ampliação da capacidade operacional, eficiência logística, atendimento 

das demandas da população e redução de descartes irregulares;

XIV. Adoção das providências patrimoniais e administrativas necessárias ao final da vida 

útil  dos  equipamentos,  incluindo  eventual  recuperação,  reaproveitamento,  alienação  ou  outra 

destinação legalmente cabível;

XV. Observância  permanente  aos  princípios  da  legalidade,  eficiência,  economicidade, 

planejamento,  transparência,  sustentabilidade  e  interesse  público  durante  todas  as  etapas  da 

contratação e da execução das aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços.
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Conclusão

As  providências  elencadas  mostram-se  suficientes  para  assegurar  a  adequada 

implementação da solução proposta, permitindo à Administração realizar as futuras aquisições de 

forma planejada, eficiente e em conformidade com a legislação vigente. Sua adoção contribuirá 

para o fortalecimento da estrutura operacional da SEMASA, garantindo melhores condições para 

execução das atividades relacionadas à coleta e ao manejo de resíduos volumosos no Município.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Verificou-se  a  existência  de  contratação  correlata  ao  objeto  deste  Estudo  Técnico 

Preliminar, consistente no Contrato nº 20/2025, firmado com a empresa PLANALTO RESÍDUOS 

LTDA., cujo objeto contempla a coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de 

resíduos volumosos no Município de Lages.

A  presente  contratação  apresenta  relação  de  complementaridade  com  o  referido 

instrumento  contratual,  uma  vez  que  as  caçambas  destinadas  ao  sistema  Roll-On/Roll-Off 

constituem  importante  ferramenta  de  apoio  às  atividades  de  recebimento,  armazenamento 

temporário, manejo e logística dos resíduos volumosos coletados, contribuindo para a melhoria da 

eficiência operacional dos serviços prestados à população.

Entretanto, ressalta-se que a futura Ata de Registro de Preços para aquisição de caçambas 

não depende da existência ou manutenção do Contrato nº 20/2025 para sua execução, possuindo 

finalidade própria  e utilidade independente.  Da mesma forma,  o  contrato  atualmente vigente 

mantém sua operacionalidade mesmo sem a presente aquisição, embora os resultados 

pretendidos pela Administração possam ser potencializados mediante a utilização conjunta das 

soluções.

Dessa  forma,  conclui-se  que  existe  contratação  correlata  ao  objeto  pretendido, 

caracterizada pela complementaridade operacional entre os instrumentos, sem que haja relação 

de dependência técnica ou jurídica que impeça a execução isolada de qualquer das contratações.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
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A presente contratação possui  relação direta com as atividades de gestão de resíduos 

sólidos desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA, especialmente 

no  que  se  refere  ao  recebimento,  armazenamento  temporário,  transporte  e  destinação 

ambientalmente adequada de resíduos volumosos. Dessa forma, embora os equipamentos a 

serem adquiridos não sejam fontes diretas de emissão significativa de poluentes, sua utilização 

poderá gerar impactos ambientais positivos e negativos ao longo de seu ciclo de vida, os quais são  

analisados a seguir.

Impactos Ambientais Positivos

I. Ampliação  da  capacidade  de  recebimento e  armazenamento  temporário  de  resíduos 

volumosos, proporcionando melhores condições para o descarte ambientalmente adequado por 

parte da população;

II. Redução da ocorrência de descartes irregulares em vias públicas, terrenos baldios, áreas 

verdes, cursos d'água e demais locais inadequados;

III. Melhoria  das  condições  de  limpeza  urbana  e  redução  dos  impactos  ambientais 

decorrentes do acúmulo de resíduos volumosos em áreas públicas;

IV. Fortalecimento das ações municipais de gestão de resíduos sólidos, em conformidade 

com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de  

Resíduos Sólidos;

V. Maior  eficiência  logística  na  coleta  e  transporte  de  resíduos  volumosos,  reduzindo 

movimentações desnecessárias e contribuindo para melhor utilização dos recursos públicos;

VI. Incentivo à destinação ambientalmente adequada dos resíduos e ao encaminhamento 

de materiais passíveis de reaproveitamento, reciclagem ou recuperação;

VII. Contribuição para a preservação da saúde pública, mediante redução de locais propícios 

à proliferação de vetores, animais sinantrópicos e focos de contaminação ambiental.
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Impactos Ambientais Potenciais

I. Consumo de matérias-primas e recursos naturais durante o processo de fabricação das 

caçambas, especialmente aço, tintas e demais componentes metálicos;

II. Geração de resíduos provenientes de futuras manutenções corretivas ou recuperações 

estruturais dos equipamentos,  incluindo sucatas metálicas,  resíduos de pintura e componentes 

substituídos;

III. Possibilidade  de  ocorrência  de  processos  de  corrosão  ou  deterioração  estrutural 

decorrentes da exposição contínua às condições climáticas e aos materiais armazenados;

IV. Geração de resíduos ao final da vida útil dos equipamentos, caso não sejam adotadas 

medidas adequadas de reaproveitamento, reciclagem ou destinação ambientalmente correta;

V. Possibilidade de vazamento ou acúmulo de líquidos oriundos dos resíduos armazenados, 

caso os equipamentos apresentem danos estruturais ou sejam utilizados inadequadamente.

Medidas Mitigadoras Propostas

I. Aquisição de equipamentos fabricados com materiais de elevada resistência mecânica e 

durabilidade, aptos a suportar as condições normais de utilização e exposição ambiental;

II. Realização de inspeções periódicas das condições estruturais das caçambas, incluindo 

verificação de soldas, reforços, sistemas de travamento e integridade das superfícies metálicas;

III. Adoção de procedimentos de manutenção preventiva e corretiva destinados a preservar 

a funcionalidade, segurança e vida útil dos equipamentos;

IV. Realização de serviços periódicos de limpeza, conservação e pintura, visando minimizar 

processos corrosivos e prolongar a durabilidade dos bens;

V. Destinação  ambientalmente  adequada  dos  resíduos  gerados  durante  eventuais 

manutenções, reformas ou recuperações estruturais, observando a legislação ambiental vigente;
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VI. Encaminhamento para  reciclagem,  reaproveitamento ou destinação ambientalmente 

adequada  dos  componentes  metálicos  eventualmente  substituídos  ao  longo  da  vida  útil  dos 

equipamentos;

VII. Adoção de procedimentos de monitoramento e correção imediata de eventuais danos 

estruturais  que  possam  ocasionar  vazamentos  ou  comprometer  a  adequada  utilização  das 

caçambas;

VIII. Destinação ambientalmente adequada dos equipamentos ao término de sua vida útil, 

mediante alienação, reciclagem, reaproveitamento ou outro procedimento legalmente admitido, 

priorizando a recuperação dos materiais metálicos que compõem sua estrutura.

Conclusão

Conclui-se  que  os  impactos  ambientais  positivos  decorrentes  da  contratação  superam 

significativamente os potenciais impactos negativos identificados,  uma vez que a ampliação da 

estrutura destinada ao recebimento e manejo de resíduos volumosos contribuirá diretamente para 

a redução dos descartes irregulares, para a melhoria das condições ambientais do Município e para 

o fortalecimento das ações de gestão de resíduos sólidos.

Os  impactos  ambientais  potencialmente  adversos  mostram-se  de  baixa  magnitude  e 

plenamente mitigáveis mediante a adoção das medidas preventivas e corretivas propostas, razão 

pela qual a contratação revela-se ambientalmente adequada e compatível com os princípios da 

sustentabilidade,  prevenção,  eficiência  e  desenvolvimento  sustentável  previstos  na  legislação 

vigente.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após a análise técnica, administrativa, econômica, ambiental e jurídica realizada neste 

Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação proposta mostra-se necessária, 

adequada e plenamente compatível  com o interesse público,  por atender de forma eficaz às  

necessidades
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atuais e futuras da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA relacionadas à coleta, 

armazenamento temporário, transporte e manejo de resíduos volumosos no Município de Lages.

O levantamento de mercado realizado demonstrou a existência de diferentes soluções 

aptas ao atendimento da demanda identificada, tendo sido verificado que a constituição de Ata 

de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de caçambas destinadas ao sistema Roll-

On/Roll-Off apresenta-se  como a  alternativa mais  vantajosa  para a  Administração.  A solução 

adotada proporciona maior flexibilidade administrativa, permite aquisições conforme a efetiva 

necessidade operacional da Autarquia, reduz custos administrativos decorrentes da realização de 

novos procedimentos licitatórios e possibilita melhor planejamento da aplicação dos recursos 

públicos.

A solução proposta considera o ciclo de vida completo do objeto, abrangendo as etapas 

de fabricação, fornecimento, utilização operacional, conservação, manutenção e destinação final 

dos equipamentos, assegurando durabilidade, eficiência operacional e adequada relação custo-

benefício ao longo de sua vida útil.

Verificou-se, ainda, que a utilização de caçambas compatíveis com o sistema 

Roll-On/Roll-Off já existente na Administração Municipal contribui para a padronização 

operacional, otimização  dos  recursos  disponíveis,  redução  de  custos  de  adaptação  e  maior 

eficiência na execução das atividades relacionadas ao manejo de resíduos volumosos.

Os  impactos  ambientais  decorrentes  da  contratação  foram  devidamente  avaliados, 

constatando-se que os benefícios ambientais esperados superam significativamente os potenciais 

impactos  adversos  identificados.  A  ampliação  da  capacidade  de  recebimento  e  destinação 

adequada de resíduos volumosos contribuirá para a redução de descartes irregulares, melhoria 

das  condições  de  limpeza  urbana,  fortalecimento  da  gestão  municipal  de  resíduos  sólidos  e 

promoção da sustentabilidade ambiental, estando previstas medidas adequadas para mitigação 

dos impactos potencialmente negativos.

A estimativa dos quantitativos foi devidamente fundamentada em diagnóstico técnico-

operacional,  demonstrando  compatibilidade  com  as  necessidades  identificadas  pela
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Administração e observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, sem 

caracterizar superdimensionamento da contratação.

Diante do exposto, manifesta-se posicionamento favorável à continuidade do processo 

licitatório destinado à constituição de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição 

de caçambas para sistema Roll-On/Roll-Off, por restarem plenamente demonstrados o interesse 

público, a vantajosidade da solução escolhida e a conformidade da contratação com os princípios 

do  planejamento,  legalidade,  eficiência,  economicidade,  competitividade,  sustentabilidade  e 

desenvolvimento nacional sustentável, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto 

Municipal nº 20.682/2023 e das orientações dos órgãos de controle.

Conclui-se,  portanto,  que  a  solução  proposta  constitui  medida  necessária  para  o 

fortalecimento  da  estrutura  operacional  da  SEMASA,  para  a  ampliação  da  capacidade  de 

atendimento à  população e  para  o aprimoramento das  ações  de  gestão  de  resíduos  sólidos 

desenvolvidas pelo Município de Lages.

14. RESPONSÁVEIS
Esse documento foi elaborado por:

                             __________________________________
Responsável pela elaboração

 Marco Auréilo Krauss
Gerente Administrativo e Financeiro

Matrícula 218451/1
E-mail:gerenteadm.semasa@lages.sc.gov.br  

Lages, 09 de setembro de 2026.
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ANEXOS

FOTO 1.1 CAÇAMBA ROLL-ON/ROLL-OFF

A caçamba estacionária do tipo Roll-On/Roll-Off apresentada na imagem corresponde ao 
modelo atualmente utilizado pelo Município para a execução dos serviços de coleta e destinação 
de resíduos volumosos. Trata-se de equipamento robusto, fabricado em aço de alta resistência,  
projetado para suportar grandes volumes de materiais e garantir segurança durante as operações 
de transporte, carga e descarga.

Esse  modelo  atende  às  necessidades  operacionais  da  Administração  Municipal,  sendo 
empregado em ações de coleta de resíduos volumosos, tais como sofás, armários, colchões, 
móveis inservíveis e demais materiais de grande porte descartados pela população. Sua utilização 
contribui  para  a  adequada  gestão  dos  resíduos  sólidos,  promovendo  a  limpeza  urbana,  a 
preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Dessa forma, a referência ao modelo de caçamba Roll-On/Roll-Off existente no Município 
demonstra o padrão operacional atualmente adotado, servindo como parâmetro para a definição 
das características técnicas mínimas necessárias à continuidade e eficiência dos serviços prestados.
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FOTO 1.2. CAMINHÃO CONSTELLATION, PLACA SXY0A44, COM IMPLEMENTO DA MARCA MIGRA

FOTO 1.3. CAMINHÃO CONSTELLATION, PLACA SXY0A44, COM IMPLEMENTO DA MARCA MIGRA
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FOTO1.4CAMINHÃOCONSTELLATION, PLACA SXY0A44, COM IMPLEMENTO DA MARCA MIGRA

FOTO 1.5

Veículo  pesado  de  propriedade  da  Administração  Pública,  equipado  com  implemento 
rodoviário hidráulico articulado do tipo Roll-On / Roll-Off (Placa: SXY0A44). O registro fotográfico 
acima  comprova  que  a  Administração  Pública  já  possui  e  opera  o  chassi  com  o  mecanismo 
operacional  rodoviário  em sua frota  ativa.  O objeto deste  Estudo Técnico Preliminar  (ETP)  foi 
modelado considerando a existência prévia deste ativo, visando garantir a total compatibilidade 
operacional,  acoplamento  físico/hidráulico  adequado  e  a  otimização  dos  recursos  públicos  já 
investidos, evitando a ociosidade do veículo.
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