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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
VINCULADO AO DFD Nº 04/2026 

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 007/2025, realizado pelo Consórcio Público Intermunicipal 

do Alto Uruguai referente ao item 004 – Escavadeira Hidráulica Tipo 4 – Marca CASE – Modelo CX220C S2. 

 

 

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura necessita ampliar e modernizar sua frota de 

equipamentos pesados, visando otimizar os serviços de pavimentação asfáltica, manutenção de vias 

públicas e execução de obras de infraestrutura urbana e rural. 

O parque de máquinas atual encontra-se defasado, com equipamentos inoperantes ou de elevado 

custo de manutenção, o que compromete a eficiência dos serviços e gera atrasos nos cronogramas. 

Dessa forma, a aquisição da Escavadeira Hidráulica Tipo 4, com características técnicas 

compatíveis com a demanda municipal, mostra-se imprescindível para: 

• garantir melhor qualidade e durabilidade do pavimento executado; 

• reduzir o retrabalho e o consumo de insumos; 

• otimizar o tempo de execução das frentes de serviço. 

 

 

Não. 

Justificativa: A demanda decorre de necessidade identificada após a elaboração do PCA/2025, uma 
vez que o único equipamento disponível na frota da Secretaria de Obras e Infraestrutura não tem 
capacidade de atender plenamente às necessidades do Município. 

 

• Equipamento novo, sem uso anterior. 
• Peso operacional de 22.264 kg. 
• Cor predominantemente amarela. 
• Ano de fabricação 2025. 
• Manual técnico em português. 
• Assistência técnica autorizada no Estado de Santa Catarina. 
• Entrega no pátio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

 

Obrigações da contratada: 

• Fornecer produtos em atendimento às normas técnicas, requisitos e padrões mínimos de 

qualidade estabelecidos pelo INMETRO e ABNT, no que couber; 

• Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento, não podendo transferir a 

responsabilidade para outrem, sendo expressamente vedada a subcontratação; 

• Arcar com todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais, despesas com pessoal, motoristas, operadores, alimentação, transporte, 
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hospedagem, combustível, manutenções e consertos de veículos e equipamentos, e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento; 

• Responsabilizar-se pelo pagamento de fretes para entrega; 

• Realizar o transporte em conformidade com as normas do Código Nacional de Trânsito, do 

COTRAN e da ANTT;  

• Realizar a substituição de produtos que apresentem defeitos, inclusive de embalagem, que 

estejam violados, ou que possuam características divergentes das exigidas no edital de licitação 

e seus anexos, ou do ofertado no momento de apresentação da proposta; 

Da entrega 

• Realizar a entrega no prazo de até 15 (quinze) dias, na Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura localizada na Rua Roraima, nº 74, São Cristóvão, Lages/SC CEP 88.509-175. 

o Caso não seja possível realizar a entrega no prazo assinalado, a Contratada deverá comunicar 

as razões respectivas em até 5 (cinco) dias da solicitação de entrega, para que o pleito de 

prorrogação possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 

Dos critérios de Sustentabilidade: 

Em consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, observou-se a providência cabível 

a seguir: 

 

 
 

Durante o levantamento de mercado foram avaliadas três possibilidades de atendimento à 
necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura: locação do equipamento, realização 
de nova licitação e adesão à Ata de Registro de Preços vigente. 

 

a) Locação do equipamento: 

A opção de locação mostrou-se inviável, em razão da indisponibilidade do item junto aos 
fornecedores consultados, motivada pelo alto valor de aquisição do equipamento, o que 
desencoraja as empresas de locação de máquinas a mantê-lo em estoque para disponibilização por 
hora-máquina. Além disso, os valores mensais estimados de locação se mostraram 
economicamente desvantajosos, resultando em custo final superior ao da aquisição, sem qualquer 
retorno patrimonial para o Município. 

 

b) Licitação própria: 

A realização de novo procedimento licitatório foi considerada desnecessária, uma vez que 
já existe Ata de Registro de Preços vigente, com objeto idêntico e especificações técnicas 
compatíveis, regularmente conduzida pelo Consórcio Público Intermunicipal do Alto Uruguai. 
Assim, a adesão evita gastos e tempo com elaboração de edital, pesquisa de preços e julgamento 
de propostas, além de assegurar a padronização técnica e a observância dos princípios da eficiência 
e economicidade. 

 

c) Adesão à Ata de Registro de Preços: 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
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Após análise comparativa das alternativas, a adesão à Ata nº 007/2025 mostrou-se a 
solução mais vantajosa para a Administração, garantindo preço competitivo, celeridade na 
aquisição e segurança jurídica, uma vez que o procedimento licitatório já foi concluído pelo órgão 
gerenciador, com especificações adequadas à demanda municipal. 

 

 
A demanda estimada é de 01 (uma) unidade, quantidade suficiente para suprir a necessidade 

da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, considerando a frota atual de equipamentos e 
o histórico de execução de obras de pavimentação asfáltica, manutenção viária e recuperação de 
vias urbanas. 

Atualmente, o órgão conta com estrutura insuficiente para atender à demanda existente, o 
que gera dependência de contratações externas e dificulta o atendimento simultâneo das diversas 
frentes de serviço. Essa limitação impacta diretamente no cronograma das obras e na eficiência da 
manutenção da malha viária. 

Dessa forma, a aquisição de uma Escavadeira Hidráulica permitirá maior autonomia 
operacional, agilidade na execução dos serviços de recuperação do pavimento e melhor 
aproveitamento dos recursos públicos, garantindo a continuidade das atividades e evitando 
paralisações. 

A estimativa foi definida com base nas demandas médias anuais de obras executadas, na 
frota existente e na quantidade ideal de equipamentos necessários para atender à programação 
de obras urbanas do Município 

 

 

Conforme Ata nº 007/2025: 

Item Especificação Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

004 Escavadeira Hidráulica Tipo 4 – CASE CX220C S2 01 unidade 769.900,00 769.900,00 

 
Foi realizado levantamento de mercado com base em atas de registro de preços disponíveis no 

PNCP, buscando identificar alternativas técnicas e econômicas que atendessem às especificações 
necessárias. 

Durante o levantamento, constatou-se a existência de item similar com valor unitário inferior, o 
qual foi objeto de tentativa de adesão anterior. Entretanto, a unidade gerenciadora da respectiva ata não 
autorizou a adesão, conforme documentação constante no processo. 

Diante da impossibilidade de adesão ao item mais barato, optou-se pela tentativa de adesão ao 
segundo menor valor disponível, constante da Ata de Registro de Preços nº 007/2025 realizado pelo 
Consórcio Público Intermunicipal do Alto Uruguai, referente ao item 004 – Escavadeira Hidráulica Tipo 4 
– Marca CASE – Modelo CX220C S2, no valor de R$ 769.900,00. 

A solução eleita mostra-se tecnicamente adequada e economicamente justificável, considerando: 

• A conformidade do equipamento com as especificações técnicas exigidas; 

• A imediata disponibilidade de fornecimento; 

• A inviabilidade de adesão à ata de menor preço; 

• A necessidade urgente de ampliação da frota para atendimento às demandas municipais. 
 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
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A adesão à referida ata representa solução adequada, pois: 
• evita custo e tempo de nova licitação; 

• garante aquisição de equipamento com especificações técnicas ideais; 

• assegura economia de escala com preços registrados competitivos; 

• permite entrega imediata, conforme aceite do fornecedor. 

 

 

Não se aplica. 
 

 

 

O equipamento permitirá mensurar: 
• redução do tempo de execução das obras; 

• redução de custos com manutenção corretiva; 

• aumento da produtividade das equipes; 

• melhoria da qualidade final dos pavimentos. 

 

 De acordo com o §2º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, ainda que não seja obrigatório, é 

necessário apresentar justificativa para o não cumprimento de eventuais providências prévias à celebração 

do contrato. A Administração deve adotar as seguintes providências: elaborar um cronograma detalhado 

com as atividades necessárias para adequar a infraestrutura e os processos internos, incluindo avaliação 

das condições atuais, definição de responsáveis e ajustes nos sistemas de gestão; realizar treinamentos 

específicos para servidores e empregados que atuarão na fiscalização e gestão contratual, com foco em 

normas técnicas, ferramentas de monitoramento e gestão de contratos; e, caso sejam identificadas 

necessidades de ajustes, anexar ao processo um cronograma de atividades com prazos e responsáveis. 

 

 

Diante do exposto, a adesão ao item 004 da Ata de Registro de Preços nº 007/2025 do Consórcio 
Público Intermunicipal do Alto Uruguai atende plenamente à necessidade da Administração, sendo medida 
vantajosa, tempestiva e economicamente justificável. 

 

Com base nas informações levantadas no ETP, declaramos a viabilidade de contratação da solução 
única. 
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       Lages/SC, 18 de março de 2026. 
Esse documento foi elaborado por: 

 
 
 

 
 

_______________________________ 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

Ederson Maike da Silva 
Agente Administrativo 

Mat. 57914662 
 

_______________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Luiz Ricardo Figueiró Soares 
Engenheiro Civil 
Mat. 579213761 
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