

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ipirá
Prefeitura Municipal de Ipirá
Registro de Preços Eletrônico - 47/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
26/08/2026 11:15	26/08/2026 12:00	03/09/2026 23:59	09/09/2026 08:45	09/09/2026 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
02/09/2026 - 09:14:38	Esclarecimento	02/09/2026 - 09:14:38

Dúvida: Prezados, 1- Há retenção por conta vinculada ou fato gerador?

2- O pagamento será por posto fixo mensal ou por horas efetivamente trabalhadas?

3- Existe alguma empresa executante atualmente? Se sim, qual a empresa e o motivo da sua saída?

4- Qual a data de previsão do início do contrato?

5- Se o colaborador optar por renunciar ao uso do vale-transporte, o valor correspondente que não for utilizado será descontado do faturamento da empresa?

6- O Plano de saúde será obrigatório cotar? Caso seja, devemos seguir o determinado em Convenção coletiva de trabalho?

7- Nos postos 12x36 horas, a intrajornada será usufruída ou indenizada? Caso seja usufruída, será obrigatório fazer a cobertura com outro empregado?

8- Quanto tempo será o intervalo intrajornada para refeição de 1 hora, 30 minutos ou cabe ao licitante definir?

9- Quais postos de trabalho devem receber adicional de periculosidade?

10- Quais postos de trabalho devem receber adicional de insalubridade? E em qual percentual?

11- É exigido preposto fixo nas dependências do contratante?

12- Haverá pagamento de diárias e horas extras?

13- Há previsão de garantia de proposta? Qual valor ou percentual?

14- Os percentuais dos encargos sociais trazidos pelo edital/CCT poderão ser alterados, de acordo com a realidade do licitante?

15- Qual Convenção Coletiva foi utilizada como base para formação do valor estimado? Favor informar número de registro no M.T.E e o sindicato da categoria. A empresa é obrigada a adotar essa CCT como referência?

16- Considerando que a Administração realizou a estimativa de preços com base em determinada Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), posteriormente atualizada, questiona-se: para fins de elaboração da proposta, deverá ser utilizada a CCT vigente na data da licitação ou aquela originalmente adotada pelo órgão na composição do orçamento estimativo?

17- A repactuação será concedida a partir do registro da nova CCT?

18- A vistoria será obrigatória ou facultativa?

19- Será necessário o fornecimento de algum veículo? Se sim, qual o modelo?

20- Quais uniformes devem ser fornecidos aos empregados?

21- Quais equipamentos devem ser fornecidos?

22- Visando buscar eficiência e economicidade, os equipamentos precisam ser obrigatoriamente novos, ou é permitido utilizar aqueles em bom estado que já temos em estoque?

23- Os Licitantes devem obrigatoriamente seguir as quantidades de equipamentos informadas em edital? Ou as Licitantes podem propor quantidades alternativas conforme sua expertise?

24- Caso tenha fornecimento de material, o fornecimento vai ser por reembolso ou medição?

25- Os Licitantes devem obrigatoriamente seguir as quantidades de materiais informadas em edital? Ou as Licitantes podem propor quantidades alternativas conforme sua expertise?

26- Os serviços de manutenção envolverão fornecimento de peças? Em caso positivo: O fornecimento será por reembolso, tabela referencial ou incluso no valor Global?

27- Caso seja necessário o deslocamento das equipes técnicas, esse custo será de responsabilidade da contratada? Existe estimativa de distância média ou quantidade mensal de atendimentos?

28- Existe previsão de subcontratação parcial de serviços especializados? Em caso positivo, quais atividades poderão ser subcontratadas?

29- O edital exige a apresentação de documentos egressos? Se sim, quais são eles?

30- Qual o ISS do (s) município (s)?

31- Haverá recesso? Se sim, como ficará os serviços nesse período? Haverá faturamento do período?

32- Considerando que IN SEGES/MGI nº 147/2026 estabelece impacto direto na formação dos custos da contratação, solicitamos esclarecimento acerca dos seguintes pontos:

a) A Administração considerou a aplicação da IN SEGES/MGI nº 147/2026 na composição do orçamento estimativo?

b) Qual foi o percentual de incidência adotado para o benefício (20% ou outro índice estatístico)?

c) O custo deverá ser previsto na planilha de formação de preços como provisão fixa mensal ou somente mediante reembolso por fato gerador?

d) Caso a Convenção Coletiva da categoria já contemple auxílio-creche em valor inferior ao limite previsto na IN, deverá a licitante prever apenas o valor convencional ou complementar até o teto normativo da IN?

e) A Administração disponibilizará memória de cálculo ou orientação específica quanto à composição deste custo, visando garantir isonomia e padronização das propostas?



Resposta: 1. Não. Trata-se de contratação de empresa especializada para futura e eventual prestação dos serviços, conforme demanda da Administração. Não se trata de contratação direta de trabalhadores pelo Município nem de contratação de postos com disponibilização de empregados à Administração, razão pela qual não se aplica, em princípio, a sistemática de conta vinculada ou pagamento por fato gerador.

2. O pagamento deverá ocorrer pelos serviços efetivamente prestados pela empresa contratada, mediante as horas efetivamente executadas, solicitadas e devidamente atestadas pela fiscalização. Não haverá contratação ou pagamento direto de funcionários pelo Município.

3. Não há empresa atualmente contratada para execução do objeto.

4. Por se tratar de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa, a execução ocorrerá conforme a necessidade da Administração e mediante solicitação/ordem de serviço, não havendo necessariamente uma data única para início de todos os serviços.

5. Eventuais benefícios trabalhistas concedidos aos empregados são de responsabilidade da empresa contratada, que deverá observar a legislação trabalhista e a Convenção Coletiva aplicável. O Município remunera a empresa pela prestação dos serviços, e não os empregados individualmente.

6. A eventual obrigação de fornecimento de plano de saúde aos empregados deverá ser observada pela empresa contratada, conforme legislação e instrumento coletivo aplicável à sua categoria. Não se trata de benefício concedido diretamente pelo Município aos profissionais.

7. A questão deverá ser tratada pela empresa contratada na organização de sua equipe e na gestão de seus empregados, observando a legislação trabalhista aplicável. A Administração contrata a execução do serviço pela empresa, não o trabalhador individualmente.

8. O intervalo deverá ser observado pela empresa contratada, de acordo com a legislação trabalhista e a jornada que ela estabelecer para seus empregados, sem que isso caracterize contratação direta de pessoal pelo Município.

9. Eventuais adicionais de periculosidade são obrigações trabalhistas da empresa em relação aos seus empregados, devendo ser considerados na formação do preço da prestação dos serviços quando legalmente devidos, conforme as atividades efetivamente executadas e a legislação aplicável.

10. Da mesma forma, eventual adicional de insalubridade será responsabilidade da empresa contratada, conforme as condições efetivas de trabalho, legislação, normas regulamentadoras e eventual laudo aplicável.

11. Eventual preposto será representante da empresa contratada, responsável pela interlocução e gestão da execução contratual, e não empregado do Município.

12. A Administração realizará o pagamento à empresa contratada pelos serviços efetivamente executados, conforme os critérios de medição estabelecidos no edital. Eventuais horas extras, diárias ou outros custos decorrentes da gestão dos empregados serão de responsabilidade da empresa, salvo previsão expressa de pagamento adicional pelo edital/contrato.

13. Não há.

14. A empresa deverá elaborar sua proposta considerando todos os custos necessários à execução dos serviços, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais custos de sua responsabilidade. A relação trabalhista é entre a empresa e seus empregados, não com o Município.

15. A empresa deverá observar a Convenção Coletiva efetivamente aplicável aos seus empregados e à atividade desenvolvida, não havendo contratação direta desses trabalhadores pelo Município. A CCT utilizada pela Administração para estimativa, se houver, deve ser informada no edital ou pela Administração.

16. A empresa deverá considerar, para suas obrigações trabalhistas, o instrumento coletivo aplicável à relação entre ela e seus empregados, observadas as regras do edital quanto à formação e eventual alteração dos preços.

17. Por se tratar de contratação de empresa para prestação de serviços sob demanda, eventual repactuação, revisão ou reequilíbrio deverá observar as regras expressamente estabelecidas no edital, na Ata de Registro de Preços e na legislação aplicável.

18. Não há história obrigatória.

19. Eventual veículo utilizado pela equipe será recurso da empresa para execução do objeto, e não veículo destinado aos funcionários pelo Município.

20. Os uniformes necessários à identificação e execução dos serviços, quando exigidos, serão fornecidos pela empresa contratada aos seus próprios empregados, conforme especificações do edital.

21. Os equipamentos, ferramentas, EPIs e demais recursos necessários à execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada, conforme as exigências do Termo de Referência.

22. A empresa poderá utilizar equipamentos próprios que já possua, desde que estejam em perfeito estado de conservação, sejam adequados ao serviço e atendam às normas técnicas e de segurança.

23. A empresa deverá disponibilizar quantidade suficiente de equipamentos e ferramentas para executar adequadamente os serviços contratados. As quantidades eventualmente indicadas pela Administração devem ser observadas quando constituírem exigência expressa do edital; caso sejam apenas referências, a empresa poderá dimensionar seus recursos de acordo com sua metodologia operacional.

24. O fornecimento dos materiais necessários à execução dos serviços será de responsabilidade do Município, conforme estabelecido no Termo de Referência. À contratada caberá disponibilizar as ferramentas, equipamentos e os insumos próprios necessários à adequada execução dos serviços, não havendo previsão de reembolso ou medição de materiais fornecidos pela empresa, salvo disposição expressa em contrário no edital.

25. Os materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pelo Município, de acordo com a demanda e as necessidades efetivamente verificadas. As quantidades eventualmente indicadas no edital possuem caráter estimativo e destinam-se ao dimensionamento da contratação. A contratada deverá utilizar, por sua conta, as ferramentas, equipamentos e insumos próprios necessários à execução dos serviços, observadas as especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

26. Caso haja fornecimento de peças, deverá ser observada a regra estabelecida no edital quanto à responsabilidade da empresa contratada e à forma de remuneração. Eventuais peças não deverão ser presumidas como incluídas ou reembolsáveis sem previsão expressa.

27. Sim, caso o edital atribua à contratada os meios necessários à execução, os custos operacionais da empresa, incluindo deslocamentos necessários à prestação dos serviços, deverão ser considerados na formação do preço. O Município contrata a empresa para executar o serviço, cabendo a ela organizar sua equipe e logística.

28.

Não.

29. Eventuais documentos relacionados aos empregados da contratada deverão ser apresentados somente quando expressamente exigidos pelo edital ou pela legislação.

30. Deverá ser considerada a legislação tributária aplicável ao local da prestação dos serviços e ao enquadramento da atividade. A empresa deverá considerar o ISS e demais tributos incidentes na formação de seu preço.

31. Por se tratar de futura e eventual contratação de empresa, não há pagamento pela simples disponibilidade de funcionários. O faturamento deverá ocorrer conforme os serviços efetivamente solicitados e executados pela empresa, de acordo com as regras de medição do edital.

32. A IN SEGES/MGI nº 147/2026 não foi considerada na composição do orçamento estimativo da presente contratação e não será aplicada ao objeto licitado. Dessa forma, não deverá ser incluído no preço proposto qualquer custo, provisão ou pagamento decorrente da referida Instrução Normativa, não sendo de responsabilidade da Administração o pagamento ou reembolso de valores relacionados ao benefício nela previsto.



Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, COMPREENDENDO:INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARO DE SISTEMAS ELETRICOS EM GERAL, EM PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURAS MUNICIPAIS:INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE CONDUTORES, CABOS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, TOMADAS, QUADROS DE DISTRIBUICAO, CAIXAS DE FUSIVEIS, LUMINARIAS, VENTILADORES, EXAUSTORES, LUSTRES E DEMAIS DISPOSITIVOS ELETRICOS;EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E REALOCACAO DE PONTOS ELETRICOS; MONTAGEM, MANUTENCAO E REPARO DE INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA E MEDIA TENSAO, CONFORME NORMAS TECNICAS VIGENTES; TESTES EM CIRCUITOS ELETRICOS E EQUIPAMENTOS, UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE MEDICAO E VERIFICACAO, VISANDO IDENTIFICAR FALHAS E GARANTIR O CORRETO FUNCIONAMENTO; SUBSTITUICAO E REPARO DE COMPONENTES DANIFICADOS, UTILIZANDO FERRAMENTAS E MATERIAIS ADEQUADOS; INSTALACAO E LIGACAO DE MOTORES MONOFASICOS E TRIFASICOS, CHAVES MAGNETICAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRICOS; EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES ELETRICAS, PAINEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES; EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS ELETRICAS TEMPORARIAS; INSTALACAO, MANUTENCAO E RETIRADA DE ILUMINACAO DECORATIVA, INCLUINDO ENFEITES NATALINOS E SIMILARES; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, EVITANDO ATRASOS E INTERRUPTCOES; UTILIZACAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS ADEQUADAS A ATIVIDADE; CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALMENTE RELACIONADAS A SERVICOS COM ELETRICIDADE; MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO;EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO.	R\$ 79,00	5.000,00	h	Homologado	Menor Preço
	0002	AUXILIAR DE ELETRECISTADESMONTAGEM DE INSTALACOES ELETRICAS (RETIRADA DE ELETRODUTOS, FIACOES E ACESSORIOS)SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, LUMINARIAS, HOLOFOTES, FOTOCELULA, ETC;APOIAR NAS MANUTENCOES E INSTALACOES DE PONTOS LOGICOS, CANALETAS, ELETRODUTOS, MANGUEIRAS CORRUGADAS, TOMADAS, ETC, SOB SUPERVISAOAPOIAR A EXECUCAO DE TAREFAS CORRELATAS, CONFORME ORIENTACAO TECNICA	R\$ 72,33	5.000,00	h	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	756.650,00				
0002							



0003	PINTOR PREPARACAO DE SUPERFICIES PARA PINTURA, INCLUINDO LIXAMENTO, ESCOVACAO, RASPAGEM, LIMPEZA E LAVAGEM; APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, LIQUIDO PREPARADOR DE PAREDES E SELADOR PARA MADEIRA; APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA E FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO); APLICACAO DE MASSA CORRIDA PVA E/OU ACRILICA, INCLUINDO NIVELAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFICIES; EXECUCAO DE TEXTURAS E REVESTIMENTOS DECORATIVOS; PINTURA DE SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS COM TINTAS PVA LATEX, ACRILICA, ESMALTE SINTETICO, OLEO, VERNIZ E SIMILARES; PINTURA DE TETOS, PAREDES, FACHADAS, ESQUADRIAS, ESTRUTURAS E DEMAIS SUPERFICIES; EXECUCAO DE RETOQUES DE PINTURA EM AREAS QUE SOFRERAM INTERVENCOES, COMO SERVICOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, ALVENARIA OU MOVIMENTACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS; CORRECAO DE IMPERFEICOES EM SUPERFICIES, INCLUINDO REPAROS COM MASSA CORRIDA; APLICACAO DE PINTURA ACRILICA EM ACABAMENTO FOSCO, ACETINADO OU SEMIBRILHO; LIMPEZA E CONSERVACAO DE FACHADAS; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS; UTILIZACAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A ATIVIDADE; CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO; MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO; EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO	R\$ 47,66	2.000,00 h	Homologado	Menor Preço
0004	AUXILIAR DE PINTORAUXILIO NA PREPARACAO DE SUPERFICIES PARA PINTURA, INCLUINDO LIXAMENTO, ESCOVACAO, RASPAGEM, LIMPEZA E LAVAGEM; APOIO NA APLICACAO DE SELADORES, FUNDOS PREPARADORES E MASSA CORRIDA (PVA E/OU ACRILICA), CONFORME ORIENTACAO DO PINTOR RESPONSAVEL; PREPARACAO DE MATERIAIS E MISTURAS DE TINTAS, VERNIZES E SOLVENTES, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS; TRANSPORTE, ORGANIZACAO E DISPONIBILIZACAO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS; AUXILIO NA APLICACAO DE TINTAS EM SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO PAREDES, TETOS, FACHADAS, ESQUADRIAS E DEMAIS ESTRUTURAS; APOIO NA EXECUCAO DE TEXTURAS, ACABAMENTOS E RETOQUES DE PINTURA; REALIZACAO DE LIMPEZA PRE E POS-SERVICO, INCLUINDO REMOCAO DE RESIDUOS, PROTECAO DE SUPERFICIES E ORGANIZACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO; APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PINTURA, COMO ESCADAS, ANDAIMES E SIMILARES; MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO DURANTE E APOS A EXECUCAO DOS SERVICOS; UTILIZACAO ADEQUADA DE FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO; CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO; EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO	R\$ 30,00	2.000,00 h	Homologado	Menor Preço



VALOR TOTAL ESTIMADO		155.320,00				
0003						
0005	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICOEXECUTAR SERVICOS NAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EM GERAL; EXECUTAR O SERVICO DE TROCA DE MATERIAIS E/OU COMPONENTES DANIFICADOS EM SISTEMAS HIDROSSANITARIOS; TESTAR E MANTER A FLUENCIA DAS CANALIZACOES; TESTAR E MANTER A QUALIDADE DAS PECAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, SUBSTITUINDO OU INSTALANDO OS EQUIPAMENTOS EM CASO DE QUEBRA/DEFEITO;SUBSTITUIR, TROCAR, LIMPAR, REPARAR E INSTALAR PECAS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS;REALIZAR MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MATERIAIS DANIFICADOS DAS TUBULACOES, INCLUSIVE DAS CISTERNAS; MANTER A PROTECAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS, FAZENDO USO DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA E DE ISOLAMENTO; REALIZAR CONserto OU TROCA DE CANOS COM VAZAMENTO, BEM COMO DESENTUPIMENTO DE CANOS, LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E DE PASSAGEM DE ESGOTO; REALIZAR MANUTENCAO, CONserto OU TROCA DE DISPOSITIVOS DE DESCARGA DAS CAIXAS ACOPLADAS DE VASOS SANITARIOS OU VALVULAS DE DESCARGA, PIAS E LAVATORIOS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS, CONFORME NECESSIDADE DO SERVICO.	R\$ 78,33	2.000,00	h	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		156.660,00				
0004						
0006	SERRALHEIRO EXECUCAO DE SERVICOS DE FABRICACAO, MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL; INSTALACAO E REPARO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES PLUVIAIS; INSTALACAO, MANUTENCAO E REPAROS EM ALAMBRADOS E GRADIS; EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM TELHADOS METALICOS; REPAROS, AJUSTES E REFORCOS EM ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS; RETIRADA, SUBSTITUICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESQUADRIAS METALICAS, TAIS COMO PORTAS, PORTOES, JANELAS E SIMILARES; EXECUCAO DE SERVICOS DE SOLDA, CORTE, LIXAMENTO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE PECAS METALICAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DE SUPORTE, PROTECAO E FECHAMENTO; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS; UTILIZACAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS ESPECIFICAS DA ATIVIDADE; OBSERVANCIA DAS NORMAS DE SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO; MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO; EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO.	R\$ 76,46	2.000,00	h	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		152.920,00				
0005						



0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA, COMPREENDENDO: CONFECCAO, MONTAGEM, INSTALACAO E REPARO DE MOVEIS EM MADEIRA E MATERIAIS DERIVADOS, COMO MDF, MDP E COMPENSADOS; EXECUCAO DE SERVICOS DE MARCENARIA EM GERAL, INCLUINDO ARMARIOS, PORTAS, PRATELEIRAS, BANCADAS, MESAS, BALCOES E ESTRUTURAS SIMILARES; REALIZACAO DE AJUSTES, CONSERTOS E MANUTENCAO DE MOVEIS EXISTENTES; EXECUCAO DE CORTE, LIXAMENTO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE PECAS EM MADEIRA; INTERPRETACAO DE PROJETOS SIMPLES, CROQUIS E MEDIDAS; UTILIZACAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, TAIS COMO SERRA, LIXADEIRA, FURADEIRA E EQUIPAMENTOS CORRELATOS; SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS E RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS; REPARO DE SUPERFICIES EM CHAPA MELAMINICA (FORMICA) E MATERIAIS SIMILARES; INSTALACAO E MANUTENCAO DE FERRAGENS EM MOVEIS, INCLUINDO FECHADURAS, DOBRADICAS, CORREDICAS E PUXADORES; REPARO, CONFECCAO E INSTALACAO DE RODAPES EM MADEIRA OU DERIVADOS; INSTALACAO DE MURAI, DIVISORIAS E PAINEIS COM ACABAMENTO REFINADO; EXECUCAO DE RESTAURACAO, PINTURA E ACABAMENTO DE PECAS E PLACAS DE MADEIRA; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS; CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO; MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO; EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO	R\$ 68,33	2.000,00	h	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		136.660,00				
0006						
0008	JARDINAGEM CAPINA MANUAL OU MECANICA; APLICACAO DE LARVICIDAS (PRODUTOS QUIMICOS QUE COMBATEM AS LARVAS DE INSETOS), APLICACAO DE HERBICIDAS (SUBSTANCIAS QUIMICAS PARA DESTRUIR ERVAS DANINHAS); PODA DE ARVORES DE PEQUENO, MEDIO OU GRANDE PORTE; PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS; MANUTENCAO DE JARDINS, NAS AREAS DE QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUNDS E PARQUES RECREACIONAIS; SERVICOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENCAO, PLANTIO DE JARDINS; PLANTIO DE GRAMA PARA RECOMPOSICAO DE AREAS; PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE PLANTAS PARA OUTRAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS VOLTADAS A MANUTENCAO DO SOLO COMO: CRIACAO DE ZONAS DE RETENCAO, MELHORIA DE TERRENO, PREVENCAO DE INUNDACOES, ETC.	R\$ 41,46	2.000,00	h	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		82.920,00				
0007						



0009	ROCADA / MANUTENCAO DE AREASEXECUTAR SERVICOS DE ROCADA MANUAL E MECANIZADA; REALIZAR LIMPEZA DE TERRENOS, PRACAS E AREASPUBLICAS;EXECUTAR CORTE DE VEGETACAO E CAPINA;REALIZAR MANUTENCAO DE AREAS VERDES;RECOLHER RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS;UTILIZAR EQUIPAMENTOS ADEQUADOS (ROCADEIRA, ETC.);ZELAR PELA SEGURANCA E ORGANIZACAO DO LOCAL;EXECUTAR ATIVIDADES CORRELATAS.	R\$ 39,46	2.000,00 h	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		78.920,00			
0008					
0010	PEDREIRO REALIZAR TRABALHOS DE ALVENARIA, CONCRETO E OUTROS MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO-SE POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICACOES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO, PARA CONSTRUIR, REFORMAR OU REPARAR PREDIOS E OBRAS SIMILARES. ASSENTAR TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA EDIFICAR MUROS, PAREDES, ABOBADAS, CHAMINES E OUTRAS OBRAS. ASSENTAR TIJOLOS DE MATERIAL REFRATARIO, PARA CONSTRUIR E FAZER REPAROS; REVESTIR AS PAREDES, MUROS E FACHADAS DOS EDIFICIOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, GESSO OU MATERIAL SIMILAR; VERIFICAR AS CARACTERISTICAS DA OBRA EXAMINANDO A PLANTA, ESTUDANDO QUAL E A MELHOR MANEIRA DE FAZER O TRABALHO; MISTURAR AS QUANTIDADES ADEQUADAS DE CIMENTO, AREIA E AGUA PARA OBTER ARGAMASSA A SER EMPREGADA NO ASSENTO DE ALVEJARIAS, TIJOLOS, LADRILHOS E MATERIAIS AFINS; CONSTRUIR ALICERCES, MUROS E DEMAIS CONSTRUÇOES SIMILARES, ASSENTANDO TIJOLOS OU PEDRAS EM FILEIRAS OU SEGUINDO O DESENHO E FORMA INDICADAS E UNINDO-OS COM ARGAMASSA; REBOCAR AS ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS, ATENTANDO PARA O PRUMO E O NIVELAMENTO DAS MESMAS; FAZER AS CONSTRUÇOES DE BOCA DE LOBO, CALHAS COM GRADES PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS, COM O AUXILIO DO MESTRE DE OBRAS (QUANDO HOVER); REALIZAR TRABALHOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PREDIOS, CALCADAS E ESTRUTURAS SEMELHANTES, REPARANDO PAREDES E PISOS, TROCANDO TELHAS, APARELHOS SANITARIOS, MANILHAS E OUTROS; PROVIDENCIAR E ACOMPANHAR TODOS OS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REPARO EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO E OUTROS LOCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS; RECUPERAR ACABAMENTOS, MANTENDO O PADRAO ORIGINAL EXISTENTE (SUBSTITUICAO DE PISOS, CERAMICAS, AZULEJOS, FORROS) E OUTROS; EFETUAR PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS EMERGENCIAIS E/OU PREVENTIVOS VISANDO MANter A ESTRUTURA DA ORIGINAL SEMPRE EM PERFEITA CONDICAO DE UTILIZACAO; DEMOLIR PAREDES E PISOS PARA TROCA DE INSTALACOES, TUBULACOES ELETRICAS E HIDROS SANITARIAS EMBUTIDAS, E RECUPERACAO EM GERAL, MANTENDO O PAD	R\$ 58,33	2.000,00 h	Homologado	Menor Preço



0011	SERVENTE DE PEDREIRO EXECUTAR TAREFAS MANUAIS SIMPLES NA CONSTRUCAO CIVIL; ESCAVAR VALAS; PROCEDER A MISTURA DE MASSA DE CIMENTO, AREIA, CAL E TRANSPORTA-LA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS, ATE O LOCAL A SER USADO; ACATAR SEMPRE AS ORDENS DO OFICIAL A QUE ESTIVER SUBORDINADO; AUXILIAR SEMPRE AS ORDENS DO OFICIAL A QUE ESTIVER SUBORDINADO; AUXILIAR NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ACABAMENTOS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS AS ACIMA DESCRITAS, A CRITERIO DO SEU SUPERIOR IMEDIATO;	R\$ 48,33	2.000,00	h	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		213.320,00				
0009						
0012	CALCETEIRO EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, PARALELEPIPEDOS E PAVER; PREPARAR O TERRENO PARA ASSENTAMENTO, INCLUINDO NIVELAMENTO E COMPACTACAO ASSENTAR BLOCOS, MEIO-FIO E GUIAS; REALIZAR REJUNTAMENTO E ACABAMENTO DE PAVIMENTACAO; EXECUTAR MANUTENCAO E REPAROS EM CALCADAS, VIAS E PASSEIOS PUBLICOS; REALIZAR RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DANIFICADA; UTILIZAR FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS; LEVANTAR MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS; ZELAR PELA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO; ATENDER NORMAS DE SEGURANCA; EXECUTAR ATIVIDADES CORRELATAS.	R\$ 43,33	2.000,00	h	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		86.660,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/08/2026 - 11:12	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
26/08/2026 - 11:12	FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA.pdf
26/08/2026 - 11:12	EDITAL.pdf
26/08/2026 - 11:12	ORÇAMENTO ESTIMADO.xlsx
23/09/2026 - 11:21	PARECER JURÍDICO RECURSO PE 047 IMPROCEDÊNCIA.pdf
23/09/2026 - 11:21	DECISÃO DA PREGOEIRA.pdf
23/09/2026 - 11:22	DECISÃO ADMINISTRATIVA prefeito.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/09/2026 - 10:18:31	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:18:31	Negociação aberta para o processo47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 47/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:18:31	Negociação aberta para o processo47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 47/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:18:31	Negociação aberta para o processo47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 47/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:18:31	Negociação aberta para o processo47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7,9 do processo 47/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:18:31	Negociação aberta para o processo47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 47/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/09/2026 - 10:26:41		Você recebeu uma nova negociação no lote 0007 do processo 47/2026.
09/09/2026 - 10:27:02		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu uma nova negociação no lote 0009 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:45:56	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:45:56	Envio de Propostas Readequadas47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:45:57	Envio de Propostas Readequadas47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:45:57	Envio de Propostas Readequadas47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:45:57	Envio de Propostas Readequadas47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7,9 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:45:57	Envio de Propostas Readequadas47/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:47:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:51:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0006 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:52:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0007 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 10:52:53		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0009 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 11:04:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 11:05:30		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 11:07:00		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0008 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 11:15:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 11:18:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 15:33:24	Documentos solicitados para o processo 47/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0005 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2026 - 16:29:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0005 do processo 47/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
66.910.172/0001-00 - Endereço: R 15 DE AGOSTO - CEP: 89669000 - UF: SC - Município: - Telefone:
(49) 99837-8994

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		LOTE 02					



0003	PINTOR Preparacao de superficies para pintura, incluindo lixamento, escovacao, raspagem, limpeza e lavagem; Aplicacao de selador acrilico, liquido preparador de paredes e selador para madeira; Aplicacao de fundo preparador, fundo nivelador para madeira e fundo anticorrosivo (zarcão); Aplicacao de massa corrida PVA e/ou acrilica, incluindo nivelamento e acabamento de superficies; Execucão de texturas e revestimentos decorativos; Pintura de superficies internas e externas com tintas PVA latex, acrilica, esmalte sintético, óleo, verniz e similares; Pintura de tetos, paredes, fachadas, esquadrias, estruturas e demais superficies; Execucão de retoques de pintura em areas que sofreram intervenções, como serviços eletricos, hidraulicos, alvenaria ou movimentacao de moveis e equipamentos; Correcao de imperfeicoes em superficies, incluindo reparos com massa corrida; Aplicacao de pintura acrilica em acabamento fosco, acetinado ou semibrilho; Limpeza e conservacao de fachadas; Levantamento de materiais necessarios a execucao dos serviços; Utilizacao de ferramentas e equipamentos adequados a atividade; Cumprimento das normas de seguranca do trabalho; Manutencao da organizacao e limpeza do local de trabalho; Execucão de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administracao	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 38,85	R\$ 77.700,00
0004	AUXILIAR DE PINTORAuxilio na preparacao de superficies para pintura, incluindo lixamento, escovacao, raspagem, limpeza e lavagem; Apoio na aplicacao de seladores, fundos preparadores e massa corrida (PVA e/ou acrilica), conforme orientacao do pintor responsavel; Preparacao de materiais e misturas de tintas, vernizes e solventes, conforme especificacoes tecnicas; Transporte, organizacao e disponibilizacao de ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execucao dos serviços; Auxilio na aplicacao de tintas em superficies internas e externas, incluindo paredes, tetos, fachadas, esquadrias e demais estruturas; Apoio na execucao de texturas, acabamentos e retoques de pintura; Realizacao de limpeza pre e pos-servico, incluindo remocao de residuos, protecao de superficies e organizacao do ambiente de trabalho; Apoio na montagem e desmontagem de equipamentos utilizados na pintura, como escadas, andaimes e similares; Manutencao da organizacao e limpeza do local de trabalho durante e apos a execucao dos serviços; Utilizacao adequada de ferramentas manuais e equipamentos de apoio; Cumprimento das normas de seguranca do trabalho; Execucão de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administracao	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 18,85	R\$ 37.700,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 115.400,00	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 115.400,00	

JPS CONSTRUÇOES E PINTURA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 64.289.574/0001-04 - Endereço: R SANTO INACIO - CEP: 88270000 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 98873-3594

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0006		LOTE 06					



0008	JARDINAGEM Capina manual ou mecanica; Aplicacao de larvicidas (produtos quimicos que combatem as larvas de Insetos), aplicacao de herbicidas (substancias quimicas para destruir ervas daninhas); Poda de arvores de pequeno, medio ou grande porte; Plantio, tratamento e manutencao de jardins e gramados; Manutencao de jardins, nas areas de quadras de esportes, playgrounds e parques recreacionais; Servicos de paisagismo, limpeza, manutencao, plantio de jardins; Plantio de grama para recomposicao de areas; Plantio, tratamento e manutencao de plantas para outras atividades paisagisticas voltadas a manutencao do solo como: criacao de zonas de retencao, melhoria de terreno, prevencao de inundacoes, etc.	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 41,45	R\$ 82.900,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 82.900,00
0007	LOTE 07					
0009	ROCADA / MANUTENCAO DE AREAS Executar servicos de rocada manual e mecanizada; Realizar limpeza de terrenos, pracas e areas publicas; Executar corte de vegetacao e capina; Realizar manutencao de areas verdes; Recolher residuos provenientes dos servicos; Utilizar equipamentos adequados (rocadeira, etc.); Zelar pela seguranca e organizacao do local; Executar atividades correlatas.	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 39,45	R\$ 78.900,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 78.900,00
0009	LOTE 09					
0012	CALCETEIRO Executar servicos de pavimentacao com pedras irregulares, paralelepipedos e paver; Preparar o terreno para assentamento, incluindo nivelamento e compactacao; Assentar blocos, meio-fio e guias; Realizar rejuntamento e acabamento de pavimentacao; Executar manutencao e reparos em calcadas, vias e passeios publicos; Realizar recomposicao de pavimentacao danificada; Utilizar ferramentas manuais e equipamentos especificos; Levantar materiais necessarios para execucao dos servicos; Zelar pela organizacao e limpeza do local de trabalho; Atender normas de seguranca; Executar atividades correlatas.	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 42,62	R\$ 85.240,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 85.240,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 247.040,00	

MARCELO RODRIGUES DA ROSA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 38.424.999/0001-79 - Endereço: R 15 DE AGOSTO - CEP: 89669000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 99963-7228

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0004	LOTE 04						



0006	SERRALHEIRO Execucao de servicos de fabricacao, montagem, instalacao e manutencao de estruturas metalicas em geral; Instalacao e reparo de calhas, rufos e condutores pluviais; Instalacao, manutencao e reparos em alambrados e gradis; Execucao de servicos de manutencao e reparos em telhados metalicos; Reparos, ajustes e reforcos em estruturas metalicas diversas; Retirada, substituicao, instalacao e manutencao de esquadrias metalicas, tais como portas, portoes, janelas e similares; Execucao de servicos de solda, corte, lixamento, montagem e acabamento de pecas metalicas; Instalacao e manutencao de estruturas metalicas de suporte, protecao e fechamento; Levantamento de materiais necessarios para execucao dos servicos; Utilizacao de ferramentas manuais e eletricas especificas da atividade; Observancia das normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho; Manutencao da organizacao e limpeza do local de trabalho; Execucao de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administracao.	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 75,50	R\$ 151.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 151.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 151.000,00

MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 59.418.735/0001-82 -
Endereço: R CONCORDIA - CEP: 89820000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 9907-1015

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01					



0001	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, COMPREENDENDO:Instalacao, manutencao e reparo de sistemas eletricos em geral, em predios publicos e demais estruturas municipais;Instalacao e substituicao de condutores, cabos, disjuntores, interruptores, tomadas, quadros de distribuicao, caixas de fusíveis, luminarias, ventiladores, exaustores, lustres e demais dispositivos eletricos;Execucao de servicos de instalacao e realocacao de pontos eletricos; Montagem, manutencao e reparo de instalacoes eletricas de baixa e media tensao, conforme normas tecnicas vigentes; Testes em circuitos eletricos e equipamentos, utilizando instrumentos de medicao e verificacao, visando identificar falhas e garantir o correto funcionamento; Substituicao e reparo de componentes danificados, utilizando ferramentas e materiais adequados; Instalacao e ligacao de motores monofasicos e trifasicos, chaves magneticas e demais equipamentos eletricos; Execucao de manutencao preventiva e corretiva em redes eletricas, paineis, equipamentos e instalacoes; Execucao de instalacoes eletricas em eventos promovidos pelo Municipio, incluindo montagem e desmontagem de estruturas eletricas temporarias; Instalacao, manutencao e retirada de iluminacao decorativa, incluindo enfeites natalinos e similares; Levantamento de materiais necessarios a execucao dos servicos, evitando atrasos e interrupcoes; Utilizacao de ferramentas manuais e eletricas adequadas a atividade; Cumprimento das normas de seguranca do trabalho, especialmente relacionadas a servicos com eletricidade; Manutencao da organizacao e limpeza do local de trabalho;Execucao de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administracao.	N/C	N/C	5.000,00 h	R\$ 76,76	R\$ 383.800,00
0002	AUXILIAR DE ELETRECISTADesmontagem de instalacoes eletricas (retirada de eletrodutos, fiacoes e acessorios)Substituicao de lampadas, luminarias, holofotes, fotocelula, etc;Apoiar nas manutencoes e instalacoes de pontos logicos, canaletas, eletrodutos, mangueiras corrugadas, tomadas, etc, sob supervisaoApoiar a execucao de tarefas correlatas, conforme orientacao tecnica	N/C	N/C	5.000,00 h	R\$ 70,40	R\$ 352.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 735.800,00
0003	LOTE 03					



0005	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICOExecutar servicos nas instalacoes hidrossanitarias em geral; Executar o servico de troca de materiais e/ou componentes danificados em sistemas hidrossanitarios; Testar e manter a fluencia das canalizacoes; Testar e manter a qualidade das pecas e equipamentos hidraulicos e sanitarios, substituindo ou instalando os equipamentos em caso de quebra/defeito;Substituir, trocar, limpar, reparar e instalar pecas, componentes e equipamentos hidraulicos e sanitarios;Realizar manutencao com substituicao de pecas e materiais danificados das tubulacoes, inclusive das cisternas; Manter a protecao das instalacoes hidraulicas e sanitarias, fazendo uso de procedimentos de seguranca e de isolamento; Realizar conserto ou troca de canos com vazamento, bem como desentupimento de canos, limpeza de caixas de gordura e de passagem de esgoto; Realizar manutencao, conserto ou troca de dispositivos de descarga das caixas acopladas de vasos sanitarios ou valvulas de descarga, pias e lavatorios; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do servico.	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 77,54	R\$ 155.080,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 155.080,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 890.880,00

RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 47.586.744/0001-01 - Endereço: R HUMBERTO FRANCA - CEP: 14505378 - UF: SP - Município: - Telefone: (16) 97404-9108

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0005		LOTE 05					
	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA, COMPREENDENDO:Confeccao, montagem, instalacao e reparo de moveis em madeira e materiais derivados, como MDF, MDP e compensados; Execucao de servicos de marcenaria em geral, incluindo armarios, portas, prateleiras, bancadas, mesas, balcoes e estruturas similares; Realizacao de ajustes, consertos e manutencao de moveis existentes; Execucao de corte, lixamento, montagem e acabamento de pecas em madeira; Interpretacao de projetos simples, croquis e medidas; Utilizacao de ferramentas manuais e eletricas, tais como serra, lixadeira, furadeira e equipamentos correlatos; Substituicao de pecas danificadas e recomposicao de estruturas; Reparo de superficies em chapa melaminica (formica) e materiais similares; Instalacao e manutencao de ferragens em moveis, incluindo fechaduras, dobradicas, corrediças e puxadores; Reparo, confeccao e instalacao de rodapes em madeira ou derivados; Instalacao de murais, divisorias e paineis com acabamento refinado; Execucao de restauracao, pintura e acabamento de pecas e placas de madeira; Levantamento de materiais necessarios a execucao dos servicos; Cumprimento das normas de seguranca do trabalho; Manutencao da organizacao e limpeza do local de trabalho; Execucao de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administracao	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 68,00	R\$ 136.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 136.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 136.000,00	



VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.750.463/0001-27 - Endereço: RUA BOM JESUS - CEP: 06550000 - UF: SP - Município: - Telefone: (11) 2883-6856

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0008		LOTE 08					
	0010	PEDREIRO Realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abobadas, chaminés e outras obras, assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos; Revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material similar; Verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual e a melhor maneira de fazer o trabalho; Misturar as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a ser empregada no assento de alvejarías, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-os com argamassa; Rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; Fazer as construções de boca de lobo, calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras (quando houver); Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros; Providenciar e acompanhar todos os serviços de construção e reparo em prédios da Administração e outros locais indicados pela Secretaria de Obras; Recuperar acabamentos, mantendo o padrão original existente (substituição de pisos, cerâmicas, azulejos, forros) e outros; Efetuar pequenos reparos e consertos emergenciais e/ou preventivos visando manter a estrutura da original sempre em perfeita condição de utilização; Demolir paredes e pisos para troca de instalações, tubulações elétricas e hidros sanitárias embutidas, e recuperação em geral, mantendo o padrão	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 50,00	R\$ 100.000,00
	0011	SERVENTE DE PEDREIRO Executar tarefas manuais simples na construção civil; Escavar valas; Proceder a mistura de massa de cimento, areia, cal e transportá-la, bem como outros materiais, até o local a ser usado; Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar na execução de serviços de reformas e acabamentos; Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério do seu superior imediato;	N/C	N/C	2.000,00 h	R\$ 35,00	R\$ 70.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 170.000,00	
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 170.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, COMPREENDENDO:Instalacao, manutencao e reparo de sistemas eletricos em geral, em predios publicos e demais estruturas municipais;Instalacao e substituiçao de condutores, cabos, disjuntores, interruptores, tomadas, quadros de distribuicao, caixas de fusíveis, luminarias, ventiladores, exaustores, lustres e demais dispositivos eletricos;Execucao de servicos de instalacao e realocacao de pontos eletricos; Montagem, manutencao e reparo de instalacoes eletricas de baixa e media tensao, conforme normas tecnicas vigentes; Testes em circuitos eletricos e equipamentos, utilizando instrumentos de medicao e verificacao, visando identificar falhas e garantir o correto funcionamento; Substituicao e reparo de componentes danificados, utilizando ferramentas e materiais adequados; Instalacao e ligacao de motores monofasicos e trifasicos, chaves magneticas e demais equipamentos eletricos; Execucao de manutencao preventiva e corretiva em redes eletricas, paineis, equipamentos e instalacoes; Execucao de instalacoes eletricas em eventos promovidos pelo Municipio, incluindo montagem e desmontagem de estruturas eletricas temporarias; Instalacao, manutencao e retirada de iluminacao decorativa, incluindo enfeites natalinos e similares; Levantamento de materiais necessarios a execucao dos servicos, evitando atrasos e interrupcoes; Utilizacao de ferramentas manuais e eletricas adequadas a atividade; Cumprimento das normas de seguranca do trabalho, especialmente relacionadas a servicos com eletricidade; Manutencao da organizacao e limpeza do local de trabalho;Execucao de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administracao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:34:13	N/C	N/C	5.000,00	R\$79,00	R\$ 395.000,00	Sim
CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	08/09/2026 - 17:01:28	N/C	N/C	5.000,00	R\$79,00	R\$ 395.000,00	Não
MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	59.418.735/0001-82	09/09/2026 - 03:31:52	N/C	N/C	5.000,00	R\$78,50	R\$ 392.500,00	Sim
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:46	N/C	N/C	5.000,00	R\$79,00	R\$ 395.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - AUXILIAR DE ELETRECISTADesmontagem de instalacoes eletricas (retirada de eletrodutos, fiaçoes e acessórios)Substituicao de lampadas, luminarias, holofotes, fotocelula, etc;Apoiar nas manutençoes e instalacoes de pontos logicos, canaletas, eletrodutos, mangueiras corrugadas, tomadas, etc, sob supervisaoApoiar a execucao de tarefas correlatas, conforme orientacao tecnica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:34:24	N/C	N/C	5.000,00	R\$72,33	R\$ 361.650,00	Sim
CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	08/09/2026 - 17:01:48	N/C	N/C	5.000,00	R\$72,33	R\$ 361.650,00	Não
MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	59.418.735/0001-82	09/09/2026 - 03:32:27	N/C	N/C	5.000,00	R\$72,00	R\$ 360.000,00	Sim
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:46	N/C	N/C	5.000,00	R\$72,33	R\$ 361.650,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0003 - PINTOR Preparacao de superficies para pintura, incluindo lixamento, escovacao, raspagem, limpeza e lavagem; Aplicacao de selador acrílico, liquido preparador de paredes e selador para madeira; Aplicacao de fundo preparador,

Página 16 de 37



fundo nivelador para madeira e fundo anticorrosivo (zarcão); Aplicação de massa corrida PVA e/ou acrílica, incluindo nivelamento e acabamento de superfícies; Execução de texturas e revestimentos decorativos; Pintura de superfícies internas e externas com tintas PVA latex, acrílica, esmalte sintético, óleo, verniz e similares; Pintura de tetos, paredes, fachadas, esquadrias, estruturas e demais superfícies; Execução de retoques de pintura em áreas que sofreram intervenções, como serviços elétricos, hidráulicos, alvenaria ou movimentação de móveis e equipamentos; Correção de imperfeições em superfícies, incluindo reparos com massa corrida; Aplicação de pintura acrílica em acabamento fosco, acetinado ou semibrilho; Limpeza e conservação de fachadas; Levantamento de materiais necessários à execução dos serviços; Utilização de ferramentas e equipamentos adequados à atividade; Cumprimento das normas de segurança do trabalho; Manutenção da organização e limpeza do local de trabalho; Execução de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administração

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	03/09/2026 - 13:37:47	N/C	N/C	2.000,00	R\$47,66	R\$ 95.320,00	Sim
66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	66.910.172/0001-00	04/09/2026 - 13:58:11	N/C	N/C	2.000,00	R\$47,66	R\$ 95.320,00	Sim
FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	54.437.353/0001-82	08/09/2026 - 10:19:11	N/C	N/C	2.000,00	R\$47,00	R\$ 94.000,00	Sim
RENASCER SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:34:44	N/C	N/C	2.000,00	R\$47,66	R\$ 95.320,00	Sim
VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	27.750.463/0001-27	08/09/2026 - 10:42:57	N/C	N/C	2.000,00	R\$30,00	R\$ 60.000,00	Sim
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:46	N/C	N/C	2.000,00	R\$47,66	R\$ 95.320,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0004 - AUXILIAR DE PINTORAuxílio na preparação de superfícies para pintura, incluindo lixamento, escovação, raspagem, limpeza e lavagem; Apoio na aplicação de seladores, fundos preparadores e massa corrida (PVA e/ou acrílica), conforme orientação do pintor responsável; Preparação de materiais e misturas de tintas, vernizes e solventes, conforme especificações técnicas; Transporte, organização e disponibilização de ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços; Auxílio na aplicação de tintas em superfícies internas e externas, incluindo paredes, tetos, fachadas, esquadrias e demais estruturas; Apoio na execução de texturas, acabamentos e retoques de pintura; Realização de limpeza pre e pós-serviço, incluindo remoção de resíduos, proteção de superfícies e organização do ambiente de trabalho; Apoio na montagem e desmontagem de equipamentos utilizados na pintura, como escadas, andaimes e similares; Manutenção da organização e limpeza do local de trabalho durante e após a execução dos serviços; Utilização adequada de ferramentas manuais e equipamentos de apoio; Cumprimento das normas de segurança do trabalho; Execução de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administração

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	03/09/2026 - 13:38:15	N/C	N/C	2.000,00	R\$30,00	R\$ 60.000,00	Sim
66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	66.910.172/0001-00	04/09/2026 - 13:58:43	N/C	N/C	2.000,00	R\$30,00	R\$ 60.000,00	Sim
FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	54.437.353/0001-82	08/09/2026 - 10:22:30	N/C	N/C	2.000,00	R\$30,00	R\$ 60.000,00	Sim
RENASCER SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:35:09	N/C	N/C	2.000,00	R\$30,00	R\$ 60.000,00	Sim
VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	27.750.463/0001-27	08/09/2026 - 10:42:24	N/C	N/C	2.000,00	R\$47,66	R\$ 95.320,00	Sim
CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	08/09/2026 - 17:02:24	N/C	N/C	2.000,00	R\$30,00	R\$ 60.000,00	Não
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:46	N/C	N/C	2.000,00	R\$30,00	R\$ 60.000,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0005 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICOExecutar serviços nas instalações hidrossanitárias em geral; Executar o serviço de troca de materiais e/ou componentes danificados em sistemas hidrossanitários; Testar e manter a fluência das canalizações; Testar e manter a qualidade das peças e equipamentos hidráulicos e sanitários, substituindo ou instalando os equipamentos em caso de quebra/defeito; Substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos hidráulicos e sanitários; Realizar manutenção com substituição de peças e materiais danificados das tubulações, inclusive das cisternas; Manter a proteção das instalações hidráulicas e sanitárias, fazendo uso de procedimentos de segurança e de isolamento; Realizar conserto ou troca de canos com vazamento, bem como desentupimento de canos, limpeza de caixas de gordura e de passagem de esgoto; Realizar manutenção, conserto ou troca de dispositivos de descarga das caixas acopladas de vasos sanitários ou válvulas de descarga, pias e lavatórios; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENASCER SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:35:59	N/C	N/C	2.000,00	R\$78,33	R\$ 156.660,00	Sim



CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	08/09/2026 - 17:02:47	N/C	N/C	2.000,00	R\$78,33	R\$ 156.660,00	Não
MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	59.418.735/0001-82	09/09/2026 - 03:33:16	N/C	N/C	2.000,00	R\$78,00	R\$ 156.000,00	Sim
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:46	N/C	N/C	2.000,00	R\$78,33	R\$ 156.660,00	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0006 - SERRALHEIRO Execução de serviços de fabricação, montagem, instalação e manutenção de estruturas metálicas em geral; Instalação e reparo de calhas, rufos e condutores pluviais; Instalação, manutenção e reparos em alambrados e gradis; Execução de serviços de manutenção e reparos em telhados metálicos; Reparos, ajustes e reforços em estruturas metálicas diversas; Retirada, substituição, instalação e manutenção de esquadrias metálicas, tais como portas, portões, janelas e similares; Execução de serviços de solda, corte, lixamento, montagem e acabamento de peças metálicas; Instalação e manutenção de estruturas metálicas de suporte, proteção e fechamento; Levantamento de materiais necessários para execução dos serviços; Utilização de ferramentas manuais e elétricas específicas da atividade; Observância das normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; Manutenção da organização e limpeza do local de trabalho; Execução de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:36:17	N/C	N/C	2.000,00	R\$76,46	R\$ 152.920,00	Sim
MARCELO RODRIGUES DA ROSA	38.424.999/0001-79	08/09/2026 - 15:23:08	N/C	N/C	2.000,00	R\$76,46	R\$ 152.920,00	Sim
CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	08/09/2026 - 17:03:17	N/C	N/C	2.000,00	R\$76,46	R\$ 152.920,00	Não
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:46	N/C	N/C	2.000,00	R\$76,46	R\$ 152.920,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA, COMPREENDENDO: Confecção, montagem, instalação e reparo de móveis em madeira e materiais derivados, como MDF, MDP e compensados; Execução de serviços de marcenaria em geral, incluindo armários, portas, prateleiras, bancadas, mesas, balcões e estruturas similares; Realização de ajustes, consertos e manutenção de móveis existentes; Execução de corte, lixamento, montagem e acabamento de peças em madeira; Interpretação de projetos simples, croquis e medidas; Utilização de ferramentas manuais e elétricas, tais como serra, lixadeira, furadeira e equipamentos correlatos; Substituição de peças danificadas e recomposição de estruturas; Reparo de superfícies em chapa melamínica (formica) e materiais similares; Instalação e manutenção de ferragens em móveis, incluindo fechaduras, dobradiças, corrediças e puxadores; Reparo, confecção e instalação de rodapés em madeira ou derivados; Instalação de murais, divisorias e painéis com acabamento refinado; Execução de restauração, pintura e acabamento de peças e placas de madeira; Levantamento de materiais necessários a execução dos serviços; Cumprimento das normas de segurança do trabalho; Manutenção da organização e limpeza do local de trabalho; Execução de outras atividades correlatas, conforme necessidade da Administração

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:36:35	N/C	N/C	2.000,00	R\$68,33	R\$ 136.660,00	Sim
CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	08/09/2026 - 17:03:40	N/C	N/C	2.000,00	R\$68,33	R\$ 136.660,00	Não
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:46	N/C	N/C	2.000,00	R\$68,33	R\$ 136.660,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0008 - JARDINAGEM Capina manual ou mecânica; Aplicação de larvicidas (produtos químicos que combatem as larvas de insetos), aplicação de herbicidas (substâncias químicas para destruir ervas daninhas); Poda de árvores de pequeno, médio ou grande porte; Plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados; Manutenção de jardins, nas áreas de quadras de esportes, playgrounds e parques recreacionais; Serviços de paisagismo, limpeza, manutenção, plantio de jardins; Plantio de grama para recomposição de áreas; Plantio, tratamento e manutenção de plantas para outras atividades paisagísticas voltadas a manutenção do solo como: criação de zonas de retenção, melhoria de terreno, prevenção de inundações, etc.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	03/09/2026 - 13:38:48	N/C	N/C	2.000,00	R\$41,46	R\$ 82.920,00	Sim
RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:36:51	N/C	N/C	2.000,00	R\$41,46	R\$ 82.920,00	Sim
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:46	N/C	N/C	2.000,00	R\$41,46	R\$ 82.920,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0009 - ROCADA / MANUTENCAO DE AREAS Executar serviços de roçada manual e mecanizada; Realizar limpeza de terrenos, praças e áreas públicas; Executar corte de vegetação e capina; Realizar manutenção de áreas verdes; Recolher resíduos provenientes dos serviços; Utilizar equipamentos adequados (rocadeira, etc.); Zelar pela segurança e organização do local; Executar atividades correlatas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	03/09/2026 - 13:39:16	N/C	N/C	2.000,00	R\$39,46	R\$ 78.920,00	Sim
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:46	N/C	N/C	2.000,00	R\$39,46	R\$ 78.920,00	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0010 - PEDREIRO Realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abobadas, chaminés e outras obras, assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos; Revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material similar; Verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual e a melhor maneira de fazer o trabalho; Misturar as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a ser empregada no assento de alvejarías, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-os com argamassa; Rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; Fazer as construções de boca de lobo, calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras (quando houver); Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros; Providenciar e acompanhar todos os serviços de construção e reparo em prédios da Administração e outros locais indicados pela Secretaria de Obras; Recuperar acabamentos, mantendo o padrão original existente (substituição de pisos, cerâmicas, azulejos, forros) e outros; Efetuar pequenos reparos e consertos emergenciais e/ou preventivos visando manter a estrutura da original sempre em perfeita condição de utilização; Demolir paredes e pisos para troca de instalações, tubulações elétricas e hidros sanitárias embutidas, e recuperação em geral, mantendo o padrão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FLAVIO DE MELLO	14.195.428/0001-41	01/09/2026 - 10:02:59	N/C	N/C	2.000,00	R\$58,33	R\$ 116.660,00	Sim
FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	54.437.353/0001-82	08/09/2026 - 10:24:13	N/C	N/C	2.000,00	R\$58,00	R\$ 116.000,00	Sim
RENASCER SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:37:20	N/C	N/C	2.000,00	R\$58,33	R\$ 116.660,00	Sim
VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	27.750.463/0001-27	08/09/2026 - 10:49:33	N/C	N/C	2.000,00	R\$58,33	R\$ 116.660,00	Sim
CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	08/09/2026 - 17:03:59	N/C	N/C	2.000,00	R\$58,33	R\$ 116.660,00	Não
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:47	N/C	N/C	2.000,00	R\$58,33	R\$ 116.660,00	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0011 - SERVENTE DE PEDREIRO Executar tarefas manuais simples na construção civil; Escavar valas; Proceder a mistura de massa de cimento, areia, cal e transporta-la, bem como outros materiais, até o local a ser usado; Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar na execução de serviços de reformas e acabamentos; Executar outras tarefas correlatas as acima descritas, a critério do seu superior imediato;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FLAVIO DE MELLO	14.195.428/0001-41	01/09/2026 - 10:03:31	N/C	N/C	2.000,00	R\$48,33	R\$ 96.660,00	Sim
FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	54.437.353/0001-82	08/09/2026 - 10:25:02	N/C	N/C	2.000,00	R\$48,00	R\$ 96.000,00	Sim
RENASCER SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:37:36	N/C	N/C	2.000,00	R\$48,33	R\$ 96.660,00	Sim
VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	27.750.463/0001-27	08/09/2026 - 10:50:12	N/C	N/C	2.000,00	R\$48,33	R\$ 96.660,00	Sim
CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	08/09/2026 - 17:04:14	N/C	N/C	2.000,00	R\$48,33	R\$ 96.660,00	Não
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:47	N/C	N/C	2.000,00	R\$48,33	R\$ 96.660,00	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0012 - CALCETEIRO Executar serviços de pavimentação com pedras irregulares, paralelepípedos e paver; Preparar o terreno para assentamento, incluindo nivelamento e compactação Assentar blocos, meio-fio e guias; Realizar rejuntamento e acabamento de pavimentação; Executar manutenção e reparos em calçadas, vias e passeios públicos; Realizar recomposição de pavimentação danificada; Utilizar ferramentas manuais e equipamentos específicos; Levantar materiais necessários para execução dos serviços; Zelar pela organização e limpeza do local de trabalho; Atender normas de segurança; Executar atividades correlatas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	03/09/2026 - 13:39:57	N/C	N/C	2.000,00	R\$43,33	R\$ 86.660,00	Sim
RENASCER SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	47.586.744/0001-01	08/09/2026 - 10:37:59	N/C	N/C	2.000,00	R\$43,33	R\$ 86.660,00	Sim



CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	08/09/2026 - 17:04:32	N/C	N/C	2.000,00	R\$43,33	R\$ 86.660,00	Não
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	09/09/2026 - 08:28:47	N/C	N/C	2.000,00	R\$43,33	R\$ 86.660,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	27.750.463/0001-27	60 dias
M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	90 dias
RENAS CER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	90 dias
CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	90 dias
FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	54.437.353/0001-82	90 dias
MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	59.418.735/0001-82	90 dias
JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	090 dias
MARCELO RODRIGUES DA ROSA	38.424.999/0001-79	90 dias
FLAVIO DE MELLO	14.195.428/0001-41	90 dias
66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	66.910.172/0001-00	90 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/09/2026 - 10:34:24	756.650,00 (proposta)	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/09/2026 - 17:01:48	756.650,00 (proposta)	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 03:32:27	752.500,00 (proposta)	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
09/09/2026 - 08:28:46	756.650,00 (proposta)	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:02:09	741.517,00	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:02:42	741.400,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:09:37	737.733,75	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:09:57	736.700,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:10:26	736.600,00	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:10:50	755.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:10:52	736.100,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:11:51	736.000,00	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:12:20	735.900,00	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:13:02	735.800,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido

0002 - LOTE 02

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/09/2026 - 13:38:16	155.320,00 (proposta)	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
04/09/2026 - 13:58:44	155.320,00 (proposta)	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
08/09/2026 - 10:22:30	154.000,00 (proposta)	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
08/09/2026 - 10:35:09	155.320,00 (proposta)	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido



08/09/2026 - 10:42:57	155.320,00 (proposta)	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 08:28:46	155.320,00 (proposta)	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:03:09	153.200,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:04:47	153.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:05:23	152.990,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:05:24	152.000,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:05:54	151.999,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:06:10	151.990,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:06:29	151.900,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:06:34	151.890,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:06:50	151.880,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:07:01	151.889,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:07:12	150.999,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:07:19	151.875,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:07:35	150.990,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:08:16	150.890,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:08:32	150.870,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:08:48	150.777,10	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:08:50	149.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:08:56	150.500,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:09:16	149.500,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:09:17	149.800,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:09:38	149.400,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:09:47	149.100,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:10:03	149.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:10:04	149.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:10:21	148.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:10:38	148.850,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:10:47	148.800,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:11:09	148.790,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:11:14	148.100,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:11:14	148.700,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:11:20	148.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido



09/09/2026 - 09:11:38	147.900,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:11:48	147.500,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:11:52	147.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:11:56	147.800,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:12:02	147.400,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:12:03	147.490,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:12:17	147.300,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:12:27	147.100,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:12:36	147.250,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:12:39	147.200,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:12:51	147.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:12:53	147.050,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:12:54	147.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:13:04	146.500,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:13:22	146.450,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:13:26	146.400,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:13:41	146.200,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:13:52	146.300,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:13:59	146.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:14:05	146.800,00	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:14:05	146.100,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:14:12	146.150,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:14:18	145.999,99	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:14:21	145.500,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:14:42	145.400,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:14:52	145.400,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:14:55	145.399,99	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:15:14	145.100,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:15:18	145.390,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:15:28	145.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:15:32	144.999,99	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:15:54	144.980,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:16:06	144.979,99	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido



09/09/2026 - 09:16:12	144.500,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:16:12	144.950,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:16:27	144.499,99	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:16:31	144.400,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:16:32	144.490,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:16:43	144.000,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:16:47	144.399,99	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:16:51	144.390,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:16:59	139.999,99	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:17:00	143.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:17:09	143.900,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:17:28	139.900,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:17:35	139.998,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:17:45	139.890,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:17:46	139.899,99	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:18:08	139.800,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:18:31	139.750,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:18:32	138.799,99	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:18:42	138.700,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:19:01	138.650,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:19:03	126.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:19:23	125.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:19:57	125.800,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:20:12	125.790,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:21:19	125.700,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:22:03	125.690,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:22:20	125.600,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:22:40	125.590,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:22:53	125.500,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:23:43	125.490,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:24:16	125.400,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:24:46	125.390,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:25:25	125.300,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:25:58	125.290,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido



09/09/2026 - 09:26:01	125.299,90	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:26:13	125.280,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:26:14	125.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:26:34	124.000,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:26:59	123.900,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:27:16	124.900,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:27:35	123.800,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:27:36	123.800,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:28:01	123.700,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:28:21	123.699,90	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:28:24	123.600,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:28:34	123.500,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:28:44	123.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:28:53	123.000,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:29:03	122.800,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:29:24	122.790,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:29:35	122.700,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:30:12	122.500,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:30:30	122.400,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:31:23	122.390,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:31:57	122.300,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:32:17	122.250,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:32:39	122.200,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:32:56	122.150,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:33:19	122.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:34:28	121.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:34:50	121.800,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:35:21	121.790,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:35:49	121.750,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:36:14	121.740,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:36:30	121.700,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:37:04	121.650,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:37:18	121.600,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:37:48	121.000,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:38:14	120.900,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido



09/09/2026 - 09:38:57	120.890,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:39:30	120.800,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:40:31	120.790,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:40:53	120.700,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:41:51	120.690,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:42:01	120.600,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:43:07	120.590,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:43:22	120.500,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:43:51	120.490,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:44:08	120.400,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:45:10	120.390,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:45:30	120.300,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:45:44	120.380,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:46:04	120.290,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:46:15	120.200,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:46:52	120.190,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:47:21	120.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:48:14	118.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:48:45	118.800,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:49:09	118.790,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:49:59	118.700,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:50:44	118.690,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:51:04	118.600,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:51:30	118.590,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:51:49	118.500,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:52:16	118.490,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:52:44	118.400,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:54:26	118.390,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:54:41	118.300,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:55:57	118.299,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:56:30	118.200,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:57:15	118.190,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:57:37	118.100,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:58:20	118.000,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:58:49	117.900,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 09:59:57	117.890,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:01:05	117.800,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido



09/09/2026 - 10:02:57	117.790,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:03:28	117.600,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 10:04:38	117.590,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:05:16	117.200,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 10:06:46	117.190,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:08:12	117.100,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 10:08:52	117.090,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:09:24	116.800,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 10:10:32	116.790,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:11:31	116.400,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 10:12:41	116.300,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:13:07	116.000,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 10:13:48	115.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:14:13	115.600,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido
09/09/2026 - 10:14:40	115.500,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:15:29	115.400,00	66.910.172/0001-00 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	Válido

0003 - LOTE 03

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/09/2026 - 10:35:59	156.660,00 (proposta)	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/09/2026 - 17:02:47	156.660,00 (proposta)	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 03:33:16	156.000,00 (proposta)	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
09/09/2026 - 08:28:46	156.660,00 (proposta)	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:08:50	155.093,40	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:09:18	155.090,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
09/09/2026 - 11:18:41	155.080,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido

0004 - LOTE 04

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/09/2026 - 10:36:17	152.920,00 (proposta)	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/09/2026 - 15:23:08	152.920,00 (proposta)	38.424.999/0001-79 - MARCELO RODRIGUES DA ROSA	Válido
08/09/2026 - 17:03:17	152.920,00 (proposta)	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 08:28:46	152.920,00 (proposta)	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:09:09	151.390,80	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:10:22	151.000,00	38.424.999/0001-79 - MARCELO RODRIGUES DA ROSA	Válido

0005 - LOTE 05

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



08/09/2026 - 10:36:35	136.660,00 (proposta)	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/09/2026 - 17:03:40	136.660,00 (proposta)	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 08:28:46	136.660,00 (proposta)	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:20:15	136.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:22:28	136.500,00	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido

0006 - LOTE 06

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/09/2026 - 13:38:48	82.920,00 (proposta)	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
08/09/2026 - 10:36:51	82.920,00 (proposta)	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 08:28:46	82.920,00 (proposta)	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:15:32	82.900,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido

0007 - LOTE 07

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/09/2026 - 13:39:16	78.920,00 (proposta)	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 08:28:47	78.920,00 (proposta)	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:21:11	78.910,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 10:26:41	78.900,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido

0008 - LOTE 08

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/09/2026 - 10:03:31	213.320,00 (proposta)	14.195.428/0001-41 - FLAVIO DE MELLO	Válido
08/09/2026 - 10:25:02	212.000,00 (proposta)	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
08/09/2026 - 10:37:36	213.320,00 (proposta)	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/09/2026 - 10:50:12	213.320,00 (proposta)	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
08/09/2026 - 17:04:14	213.320,00 (proposta)	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 08:28:47	213.320,00 (proposta)	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:17:50	211.950,00	14.195.428/0001-41 - FLAVIO DE MELLO	Válido
09/09/2026 - 09:18:20	211.940,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:18:44	211.930,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:18:55	211.939,00	14.195.428/0001-41 - FLAVIO DE MELLO	Válido
09/09/2026 - 09:19:11	211.929,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:19:28	211.900,00	14.195.428/0001-41 - FLAVIO DE MELLO	Válido
09/09/2026 - 09:19:30	211.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:19:50	210.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:20:12	210.895,00	14.195.428/0001-41 - FLAVIO DE MELLO	Válido
09/09/2026 - 09:20:29	210.800,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido



09/09/2026 - 09:20:49	210.790,00	14.195.428/0001-41 - FLAVIO DE MELLO	Válido
09/09/2026 - 09:21:15	210.780,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:21:40	210.775,00	14.195.428/0001-41 - FLAVIO DE MELLO	Válido
09/09/2026 - 09:22:43	210.770,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:22:56	209.053,60	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:23:23	209.050,00	14.195.428/0001-41 - FLAVIO DE MELLO	Válido
09/09/2026 - 09:23:53	209.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:24:00	209.450,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:24:12	208.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:25:18	208.800,00	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:26:03	205.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:26:14	208.790,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:26:23	204.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:26:35	204.900,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:26:54	204.800,00	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:26:59	204.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:27:47	203.000,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:28:07	202.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:28:42	201.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:29:02	201.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:29:34	184.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:29:36	200.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:30:42	183.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:31:38	204.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:32:55	183.000,00	54.437.353/0001-82 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:33:50	182.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:35:36	182.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:37:30	181.990,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:37:52	181.900,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:38:42	181.899,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:39:28	181.500,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:40:07	181.000,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:40:48	180.600,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:41:38	180.590,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido



09/09/2026 - 09:42:02	180.500,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:42:47	180.490,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:43:03	180.400,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:43:32	180.390,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:43:51	180.300,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:44:18	180.290,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:44:55	180.200,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:45:25	180.190,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:46:13	180.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:46:36	179.990,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:47:16	178.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:47:59	177.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:48:31	177.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:49:33	176.990,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:50:05	176.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:50:56	175.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:51:25	175.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:51:58	174.900,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:53:42	174.899,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:55:39	174.898,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:56:15	174.897,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:57:06	174.896,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:57:41	174.895,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:59:19	174.894,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 09:59:40	174.893,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 10:00:19	174.892,50	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:00:57	174.891,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 10:02:24	174.890,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:02:54	174.889,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 10:03:50	174.888,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:04:14	174.887,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 10:06:03	174.886,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:06:22	174.885,90	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:06:29	174.885,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 10:07:54	174.884,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido
09/09/2026 - 10:08:24	174.883,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 10:09:22	174.882,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido



09/09/2026 - 10:10:14	174.881,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 10:12:09	170.000,00	27.750.463/0001-27 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	Válido

0009 - LOTE 09

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/09/2026 - 13:39:57	86.660,00 (proposta)	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
08/09/2026 - 10:37:59	86.660,00 (proposta)	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/09/2026 - 17:04:32	86.660,00 (proposta)	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 08:28:47	86.660,00 (proposta)	15.025.447/0001-92 - M3 Engenharia e Serviços Ltda	Válido
09/09/2026 - 09:21:33	86.650,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:23:14	86.600,00	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:23:39	86.550,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:25:36	86.400,00	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:25:52	86.200,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:25:55	86.000,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:26:18	85.990,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:27:11	85.900,00	35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA	Válido
09/09/2026 - 09:27:56	85.850,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:29:18	85.800,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:29:36	85.750,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:31:12	85.700,00	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/09/2026 - 09:31:29	85.250,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido
09/09/2026 - 10:27:02	85.240,00	64.289.574/0001-04 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	09/09/2026 - 16:29:54	47.586.744/0001-01 - RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Diligencia.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	08/09/2026 - 09:41:04	SIRLENE DA SILVA FRANCA DA SILVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	08/09/2026 - 10:33:28	DHAYELLE MILEYD SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	08/09/2026 - 14:09:07	ANDERSON CLEITON ALVES MACARIO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	08/09/2026 - 14:34:15	SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MARCELO RODRIGUES DA ROSA	08/09/2026 - 15:18:47	MARCELO RODRIGUES DA ROSA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	09/09/2026 - 08:22:39	MARCIO MARTINI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/09/2026 - 09:14	14/09/2026 - 23:59	17/09/2026 - 23:59

0002 - LOTE 02

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
54437353000182 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	09/09/2026 - 13:29:17	Manifesto, desde já, a intenção de interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da decisão proferida no presente certame, cujas razões recursais serão onde serão devidamente apresentadas dentro do prazo legal previsto em edital. Requer-se o recebimento e processamento da presente manifestação, com a concessão do prazo legal para apresentação das razões recursais.	Deferido
54437353000182 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	09/09/2026 - 15:38:08	Manifesto, desde já, a intenção de interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da decisão proferida no presente certame, cujas razões recursais serão onde serão devidamente apresentadas dentro do prazo legal previsto em edital. Requer-se o recebimento e processamento da presente manifestação, com a concessão do prazo legal para apresentação das razões recursais.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
54437353000182 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	13/09/2026 - 08:04:33	Segue anexo do recurso lote 2. ID. 23 - RECURSO LOTE 2 - IPIRA.SC.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
66910172000100 - 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	15/09/2026 - 14:15:00	A empresa SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL - MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 66.910.172/0001-00, por intermédio de seu representante legal vem, apresentar Contrarrazões ao Recurso Administrativo. CONTRARRAZÕES - LICITAÇÃO.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
23/09/2026 - 11:23:39	Recursos administrativos dos Lotes 2 e 8 julgados improcedentes, mantendo-se a decisão da Pregoeira quanto à classificação e habilitação das vencedoras, com regular prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 047/2026. DECISÃO ADMINISTRATIVA prefeito.pdf.

0008 - LOTE 08

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



54437353000182 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	09/09/2026 - 13:29:36	Manifesto, desde já, a intenção de interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da decisão proferida no presente certame, cujas razões recursais serão onde serão devidamente apresentadas dentro do prazo legal previsto em edital. Requer-se o recebimento e processamento da presente manifestação, com a concessão do prazo legal para apresentação das razões recursais.	Deferido
54437353000182 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	09/09/2026 - 15:38:17	Manifesto, desde já, a intenção de interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da decisão proferida no presente certame, cujas razões recursais serão onde serão devidamente apresentadas dentro do prazo legal previsto em edital. Requer-se o recebimento e processamento da presente manifestação, com a concessão do prazo legal para apresentação das razões recursais.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
54437353000182 - FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	13/09/2026 - 13:53:46	segue recurso lote 8 ID. 23 - RECURSO LOTE 8 - IPIRA.SC.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
23/09/2026 - 11:23:54	Recursos administrativos dos Lotes 2 e 8 julgados improcedentes, mantendo-se a decisão da Pregoeira quanto à classificação e habilitação das vencedoras, com regular prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 047/2026. DECISÃO ADMINISTRATIVA prefeito.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	59.418.735/0001-82	Arrematante	735.800,00
2º	M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	Classificado	735.900,00
3º	CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	Classificado	736.000,00
4º	RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	Classificado	755.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE 02

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	66.910.172/0001-00	Arrematante	115.400,00
2º	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	27.750.463/0001-27	Classificado	115.500,00
3º	FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	54.437.353/0001-82	Classificado	123.000,00
4º	JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	Classificado	144.000,00
5º	M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	Classificado	146.800,00
6º	RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	Classificado	155.320,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - LOTE 03

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	59.418.735/0001-82	Arrematante	155.080,00
2º	CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	Classificado	155.093,40
3º	RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	Classificado	156.660,00
4º	M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	Classificado	156.660,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - LOTE 04

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MARCELO RODRIGUES DA ROSA	38.424.999/0001-79	Arrematante	151.000,00
2º	CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	Classificado	151.390,80
3º	RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	Classificado	152.920,00



4º	M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	Classificado	152.920,00
----	-------------------------------	--------------------	--------------	------------

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0005 - LOTE 05

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	Arrematante	136.000,00
2º	CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	Classificado	136.500,00
3º	M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	Classificado	136.660,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0006 - LOTE 06

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	JPS CONSTRUÇOES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	Arrematante	82.900,00
2º	RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	Classificado	82.920,00
3º	M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	Classificado	82.920,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0007 - LOTE 07

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	JPS CONSTRUÇOES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	Arrematante	78.900,00
2º	M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	Classificado	78.920,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0008 - LOTE 08

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E	27.750.463/0001-27	Arrematante	170.000,00
2º	RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	Classificado	174.881,00
3º	FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	54.437.353/0001-82	Classificado	183.000,00
4º	CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	Classificado	204.800,00
5º	FLAVIO DE MELLO	14.195.428/0001-41	Classificado	209.050,00
6º	M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	Classificado	213.320,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0009 - LOTE 09

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	JPS CONSTRUÇOES E PINTURA LTDA	64.289.574/0001-04	Arrematante	85.240,00
2º	RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	47.586.744/0001-01	Classificado	85.700,00
3º	CLEDENIR ALVES DA SILVA	35.230.250/0001-00	Classificado	85.900,00
4º	M3 Engenharia e Serviços Ltda	15.025.447/0001-92	Classificado	86.660,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
09/09/2026 - 09:01:08	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/09/2026 - 09:01:18	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/09/2026 - 09:01:19	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/09/2026 - 09:01:23	Pregoeiro	Bom dia a todos! Vamos iniciar a sessão.
09/09/2026 - 09:01:33	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
09/09/2026 - 09:01:33	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2026 - 09:01:35	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
09/09/2026 - 09:01:35	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2026 - 09:06:34	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.



09/09/2026 - 09:06:34	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2026 - 09:06:35	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
09/09/2026 - 09:06:35	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2026 - 09:12:31	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
09/09/2026 - 09:12:31	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2026 - 09:12:31	Sistema	O lote 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
09/09/2026 - 09:12:31	Sistema	O lote 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2026 - 09:15:02	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
09/09/2026 - 09:16:36	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
09/09/2026 - 09:16:36	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
09/09/2026 - 09:17:08	Sistema	O lote 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
09/09/2026 - 09:17:08	Sistema	O lote 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2026 - 09:17:10	Sistema	O lote 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
09/09/2026 - 09:17:10	Sistema	O lote 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2026 - 09:17:10	Sistema	O lote 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
09/09/2026 - 09:17:10	Sistema	O lote 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2026 - 09:22:31	Sistema	O lote 0006 foi encerrado.
09/09/2026 - 09:24:28	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
09/09/2026 - 09:27:10	Sistema	O lote 0007 foi encerrado.
09/09/2026 - 09:33:29	Sistema	O lote 0009 foi encerrado.
09/09/2026 - 10:14:09	Sistema	O lote 0008 foi encerrado.
09/09/2026 - 10:17:30	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
09/09/2026 - 10:17:58	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA - ME com lance de R\$ 735.800,00.
09/09/2026 - 10:17:58	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL - ME com lance de R\$ 115.400,00.
09/09/2026 - 10:17:58	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA - ME com lance de R\$ 155.090,00.
09/09/2026 - 10:17:58	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante MARCELO RODRIGUES DA ROSA - ME com lance de R\$ 151.000,00.
09/09/2026 - 10:17:58	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 136.000,00.
09/09/2026 - 10:17:58	Sistema	O lote 0006 teve como arrematante JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA - ME com lance de R\$ 82.900,00.
09/09/2026 - 10:17:58	Sistema	O lote 0007 teve como arrematante JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA - ME com lance de R\$ 78.910,00.
09/09/2026 - 10:17:58	Sistema	O lote 0008 teve como arrematante VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E - ME com lance de R\$ 170.000,00.
09/09/2026 - 10:17:58	Sistema	O lote 0009 teve como arrematante JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA - ME com lance de R\$ 85.250,00.
09/09/2026 - 10:18:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:38 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:18:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 10:38 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:18:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 10:38 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:18:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0004. O prazo é até às 10:38 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:18:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 10:38 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:18:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0006. O prazo é até às 10:38 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:18:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 10:38 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:18:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0008. O prazo é até às 10:38 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:18:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0009. O prazo é até às 10:38 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:21:34	F. 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEB	Negociação Item 0002: BOM DIA CHEGAMOS NO NOSSO LIMITE DE VALORES
09/09/2026 - 10:26:41	Sistema	O Lote 0007 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 78.900,00.
09/09/2026 - 10:27:02	Sistema	O Lote 0009 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 85.240,00.
09/09/2026 - 10:33:50	F. MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRA	Negociação Item 0001: Prezados, bom dia, agradecemos a oportunidade e informamos que estamos no nosso melhor valor
09/09/2026 - 10:33:58	F. MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRA	Negociação Item 0003: Prezados, bom dia, agradecemos a oportunidade e informamos que estamos no nosso melhor valor
09/09/2026 - 10:45:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:45:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:45:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:45:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 09/09/2026.



09/09/2026 - 10:45:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:45:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:45:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:45:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:45:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 10:47:56	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2026 - 10:51:46	Sistema	O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2026 - 10:52:34	Sistema	O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2026 - 10:52:53	Sistema	O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2026 - 11:04:38	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2026 - 11:05:30	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2026 - 11:07:00	Sistema	O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2026 - 11:15:10	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2026 - 11:16:43	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0008.
09/09/2026 - 11:18:41	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2026 - 11:19:07	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
09/09/2026 - 11:26:14	Pregoeiro	O prazo para envio das propostas readequadas permanece. Retornaremos à sessão às 13h.
09/09/2026 - 13:24:36	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/09/2026 - 13:24:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/09/2026 - 13:24:55	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/09/2026 - 13:24:55	Sistema	O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R\$ 155.080,00 para corresponder a proposta readequada.
09/09/2026 - 13:25:05	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/09/2026 - 13:25:17	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/09/2026 - 13:25:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/09/2026 - 13:25:32	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/09/2026 - 13:25:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/09/2026 - 13:25:56	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/09/2026 - 13:26:03	Sistema	O fornecedor 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL teve sua proposta aceita no lote 0002.
09/09/2026 - 13:26:11	Sistema	O fornecedor JPS CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
09/09/2026 - 13:26:19	Sistema	O fornecedor MARCELO RODRIGUES DA ROSA teve sua proposta aceita no lote 0004.
09/09/2026 - 13:26:34	Sistema	O fornecedor MARTINI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
09/09/2026 - 13:26:40	Sistema	O fornecedor RENASCER SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0005.
09/09/2026 - 13:26:52	Sistema	O fornecedor VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E teve sua proposta aceita no lote 0008.
09/09/2026 - 13:27:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 13:37.
09/09/2026 - 13:27:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 13:37.
09/09/2026 - 13:27:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 13:37.
09/09/2026 - 13:27:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 13:37.
09/09/2026 - 13:27:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 13:37.
09/09/2026 - 13:27:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0006 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 13:37.
09/09/2026 - 13:27:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0007 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 13:37.
09/09/2026 - 13:27:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0008 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 13:37.
09/09/2026 - 13:27:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0009 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 13:37.
09/09/2026 - 13:29:17	Sistema	O fornecedor FACILITE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
09/09/2026 - 13:29:36	Sistema	O fornecedor FACILITE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0008.
09/09/2026 - 13:42:15	Pregoeiro	A documentação de habilitação será analisada juntamente com a equipe de apoio.
09/09/2026 - 15:33:24	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0005. O prazo de envio é até às 17:33 do dia 09/09/2026.
09/09/2026 - 15:33:24	Sistema	Motivo: Considerando os itens 24.1 e 9.1.7.2 do edital, solicita-se no prazo de 02 (duas) horas, a apresentação de documentação complementar que esclareça e comprove a capacidade técnica referente ao Lote nº 05 – Marcenaria, uma vez que os atestados apresentados não permitem verificar a compatibilidade exigida para o referido lote. A documentação apresentada deverá comprovar condição já existente na data do certame, mediante atestado ou documento comprobatório cuja experiência seja ANTERIOR à realização da licitação, não sendo admitida a inclusão de condição nova ou a alteração da situação da empresa existente naquela data. O não atendimento ou a não comprovação da qualificação técnica exigida poderá ensejar a inabilitação da empresa quanto ao referido lote.
09/09/2026 - 15:33:55	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL.



09/09/2026 - 15:34:11	Sistema	Para o lote 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA.
09/09/2026 - 15:34:11	Sistema	Para o lote 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA.
09/09/2026 - 15:34:11	Sistema	Para o lote 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA.
09/09/2026 - 15:34:35	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARCELO RODRIGUES DA ROSA.
09/09/2026 - 15:34:52	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA.
09/09/2026 - 15:34:52	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA.
09/09/2026 - 15:35:09	Sistema	Para o lote 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E.
09/09/2026 - 15:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 15:45.
09/09/2026 - 15:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 15:45.
09/09/2026 - 15:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 15:45.
09/09/2026 - 15:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 15:45.
09/09/2026 - 15:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0006 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 15:45.
09/09/2026 - 15:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0007 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 15:45.
09/09/2026 - 15:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0008 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 15:45.
09/09/2026 - 15:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0009 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2026 às 15:45.
09/09/2026 - 15:38:08	Sistema	O fornecedor FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
09/09/2026 - 15:38:17	Sistema	O fornecedor FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0008.
09/09/2026 - 15:50:57	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
09/09/2026 - 15:50:57	Sistema	Intenção: Manifesto, desde já, a intenção de interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da decisão proferida no presente certame, cujas razões recursais serão onde serão devidamente apresentadas dentro do prazo legal previsto em edital. Requer-se o recebimento e processamento da presente manifestação, com a concessão do prazo legal para apresentação das razões recursais.
09/09/2026 - 15:50:59	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
09/09/2026 - 15:50:59	Sistema	Intenção: Manifesto, desde já, a intenção de interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da decisão proferida no presente certame, cujas razões recursais serão onde serão devidamente apresentadas dentro do prazo legal previsto em edital. Requer-se o recebimento e processamento da presente manifestação, com a concessão do prazo legal para apresentação das razões recursais.
09/09/2026 - 15:51:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0008.
09/09/2026 - 15:51:06	Sistema	Intenção: Manifesto, desde já, a intenção de interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da decisão proferida no presente certame, cujas razões recursais serão onde serão devidamente apresentadas dentro do prazo legal previsto em edital. Requer-se o recebimento e processamento da presente manifestação, com a concessão do prazo legal para apresentação das razões recursais.
09/09/2026 - 15:51:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0008.
09/09/2026 - 15:51:07	Sistema	Intenção: Manifesto, desde já, a intenção de interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da decisão proferida no presente certame, cujas razões recursais serão onde serão devidamente apresentadas dentro do prazo legal previsto em edital. Requer-se o recebimento e processamento da presente manifestação, com a concessão do prazo legal para apresentação das razões recursais.
09/09/2026 - 15:52:28	Sistema	O prazo para recursos no lote 0002 foi definido pelo pregoeiro para 14/09/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 17/09/2026 às 23:59.
09/09/2026 - 15:52:35	Sistema	O prazo para recursos no lote 0008 foi definido pelo pregoeiro para 14/09/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 17/09/2026 às 23:59.
09/09/2026 - 16:29:54	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0005 foi enviado ao processo.
09/09/2026 - 16:30:11	F. RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0005: Senhor Pregoeiro, Em atenção à diligência referente ao Lote 05 (Marcenaria), anexamos a Ata de Registro de Preços nº 01/2026 e a Nota Fiscal nº 00000427, referente a contrato público ativo com a Prefeitura Municipal de Agrolândia/SC.
09/09/2026 - 16:30:24	F. RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0005: Os documentos comprovam expressamente a execução pré-existente do Serviço Especializado de Marceneiro, atendendo perfeitamente ao requisito de compatibilidade em características e complexidade exigido pelo item 2.4, alínea "a" do Edital. Permanecemos à disposição.
09/09/2026 - 16:57:16	Pregoeiro	Em virtude do horário de expediente, informamos que as demais atividades do certame terão continuidade amanhã, às 9h.
10/09/2026 - 09:04:03	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA.
10/09/2026 - 09:04:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 10/09/2026 às 09:14.
13/09/2026 - 08:04:33	Sistema	O fornecedor FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME enviou recurso para o lote 0002.
13/09/2026 - 13:53:46	Sistema	O fornecedor FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME enviou recurso para o lote 0008.
15/09/2026 - 14:15:00	Sistema	O fornecedor 66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL - ME enviou contrarrazão para o lote 0002.
23/09/2026 - 11:20:32	Sistema	Os recursos do lote 0002 foram encaminhados para julgamento.
23/09/2026 - 11:20:39	Sistema	Os recursos do lote 0008 foram encaminhados para julgamento.
23/09/2026 - 11:21:38	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER JURÍDICO RECURSO PE 047 IMPROCEDÊNCIA.pdf) em 23/09/2026 às 11:21.
23/09/2026 - 11:21:55	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO DA PREGOEIRA.pdf) em 23/09/2026 às 11:21.
23/09/2026 - 11:22:17	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO ADMINISTRATIVA prefeito.pdf) em 23/09/2026 às 11:22.



23/09/2026 - 11:23:39	Sistema	Marcelo Baldissera decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/09/2026 - 11:23:39	Sistema	Justificativa: Recursos administrativos dos Lotes 2 e 8 julgados improcedentes, mantendo-se a decisão da Pregoeira quanto à classificação e habilitação das vencedoras, com regular prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 047/2026.
23/09/2026 - 11:23:54	Sistema	Marcelo Baldissera decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por FACILITTE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/09/2026 - 11:23:54	Sistema	Justificativa: Recursos administrativos dos Lotes 2 e 8 julgados improcedentes, mantendo-se a decisão da Pregoeira quanto à classificação e habilitação das vencedoras, com regular prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 047/2026.
23/09/2026 - 13:20:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/09/2026 - 14:34:34	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:34	Sistema	O Lote 0002 foi adjudicado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:34	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:34	Sistema	O Lote 0004 foi adjudicado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:34	Sistema	O Lote 0005 foi adjudicado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:34	Sistema	O Lote 0006 foi adjudicado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:34	Sistema	O Lote 0007 foi adjudicado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:34	Sistema	O Lote 0008 foi adjudicado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:34	Sistema	O Lote 0009 foi adjudicado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:38	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:38	Sistema	O Lote 0002 foi homologado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:38	Sistema	O Lote 0003 foi homologado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:38	Sistema	O Lote 0004 foi homologado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:38	Sistema	O Lote 0005 foi homologado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:38	Sistema	O Lote 0006 foi homologado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:38	Sistema	O Lote 0007 foi homologado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:38	Sistema	O Lote 0008 foi homologado por Marcelo Baldissera.
23/09/2026 - 14:34:38	Sistema	O Lote 0009 foi homologado por Marcelo Baldissera.

MARIANA FORNARI

Pregoeiro

Marcelo Baldissera

Autoridade Competente

Andreza Fátima Crul

Apoio

