



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE

RUA MARCÍLIO DIAS, 1199 - CENTRO - São Miguel do Oeste - SC
CEP: 89900-000 CNPJ: 82.821.174/0001-80 Telefone: (49) 3631-2000
Site: www.saomiguel.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3219/2024

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	04/09/2024
Sequencial do Contrato:	21651
Data da AF:	04/09/2024
Nº Solicitação de Compra:	612

Página: 1/1

Fornecedor: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Telefone:

CPF/CNPJ: 83.675.413/0002-84

Endereço: XANXERE, LÍDER - 89805-270, CHAPECÓ - SC

E-mail: contabil@macromaq.com.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1100100038 - 1SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Condição de Pagamento: 05 DIAS DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Prazo de Entrega: Imediato

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Despesa : 135 - 11.001.26.782.0534.2055.3.3.90.00.00 - Adm Geral dos Bens e Serv. do

Desdobramento : 3.3.90.39.19.00

Recurso : 1.500.0000.0080 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO OBRA REFERENTE A REVISÃO DAS 100 HS OBRIGATÓRIAS DE FÁBRICA DOS PATRIMÔNIOS 32.062 E 32.061 (2 EQUIPAMENTOS ROLO COMPACTADOR XCMG XS123) E DOS PATRIMÔNIOS 30.686 E 227 (2 EQUIPAMENTOS ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE180BR), UTILIZADOS EM SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS.

Observação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO OBRA REFERENTE A REVISÃO DAS 100 HS OBRIGATÓRIAS DE FÁBRICA DOS PATRIMÔNIOS 32.062 E 32.061 (2 EQUIPAMENTOS ROLO COMPACTADOR XCMG XS123) E DOS PATRIMÔNIOS 30.686 E 227 (2 EQUIPAMENTOS ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE180BR), UTILIZADOS EM SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	8,000	HS	79010093011843 - MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇO DA GARANTIA DE 100HS.		314,3700	2.514,96
					Total Geral:	2.514,96

Assinatura do Responsável

São Miguel do Oeste/SC

04 de Setembro de 2024