
Município :  MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização 

Local :  RUA MENEGASSI 

Área Total: 1.724,95 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 462,46
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 

estrutura de madeira
4,50 m² 573,45 2.580,53

 

 Locação  

1.2 Comp. 01 0,56 Locação de Pavimentação 150,00 m 0,69 103,47  

Total do item.....................................................................................................................................................................2.684,00

2 TERRAPLENAGEM

 Remoção de Raízes e Árvores   

2.1 98526 S. 129,04
Remoção de Raízes remanescentes de tronco de árvores com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
4,00 Unid. 160,01 640,04

 Terraplenagem   

2.2 96385 S 12,42
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
0,00 m² 15,40 0,00

2.3 101124 S. 15,56
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
231,00 m³ 19,29 4.457,01

2.4 101129 S. 20,08
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
99,00 m³ 24,90 2.465,02

2.5 5502967 D. 113,19
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
0,00 m³ 140,36 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.562,07

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Regularização   

3.1 100576 S. 2,10
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
1.724,95 m² 2,60 4.491,77

 Sub-Base e Base   

3.2 96400 S. 174,11
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
344,99 m³ 215,90 74.482,10

3.3 95878 S. 1,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
7.244,79 txkm 2,08 15.092,35

3.4 96396 S. 191,10
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
258,74 m³ 236,96 61.312,66

3.5 95878 S. 1,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
5.692,34 txkm 2,08 11.858,27

 Imprimação   

3.6 Comp. 02 7,70 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.724,95 m² 9,54 16.460,45

 Total do item.....................................................................................................................................................................183.697,60

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 5 cm   

4.1 Comp. 03 2,60 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.724,95 m² 3,23 5.571,92

4.2 95995 S. 1.749,12
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
86,25 m³ 2.168,91 187.062,96

4.3 95878 S. 1,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
2.156,19 txkm 2,08 4.491,77

 Total do item.....................................................................................................................................................................197.126,66

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 6,05

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

226,15 m 7,50 1.696,58

5.2 102509 S. 29,55
Pintura de Faixa de Pedestre ou Zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação Manual
48,60 m² 36,64 1.780,80

Total do item.....................................................................................................................................................................3.477,38

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  

Placas  

6.1 Comp. 04 502,16
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 622,68 1.245,36

6.2 Comp. 05 339,35
Placa de Sinalização Viária CIRCULAR, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 420,80 841,59

6.3 Comp. 08 371,14
Placa de Sinalização Viária LOGRADOURO, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 unid. 460,21 920,42

Total do item.....................................................................................................................................................................3.007,38

7 DRENAGEM PLUVIAL     

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Escavação das Valas    

7.1 90091 S. 6,19

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

77,00 m³ 7,68 591,02

7.2 4718 I. 112,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 67,02 m³ 139,50 9.349,29

7.3 95878 S. 1,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
1.005,30 txkm 2,08 2.094,24

Tubulação 

7.4 92210 S. 152,64

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

77,00 m 189,27 14.574,07

Boca de Lobo

7.5 Comp. 06 2.172,32 Boca de Lobo 5,00 Unid. 2.693,68 13.468,41

Remoção Tubulação 

7.6 1600404 D. 9,85
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
0,00 m 12,21 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................40.077,03

8 ALAMBRADO COM MOURÕES DE  CONCRETO E TELA     

 Remoçãode Cercas   

8.1 104802 S. 10,15

Remoção de tela de Arame Galvanizado de Alambrados para Quadras 

Poliespostivas, de forma manual, sem remoção da Estrutura de 

sustentação, sem reaproveitamento

192,75 m² 12,59 2.425,95

8.2 36797 61,69 Mourão em curva, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M 68,00 m 76,50 5.201,70

8.3 39507 15,75 Tela em aço soldado, espaçamento de 5x15cm, FIO = 3,8 MM altura 1,50m 20,00 m 19,53 390,60

8.4 4750 25,51 Pedreiro 40,00 H 31,63 1.265,30

8.5 6111 17,74 Servente 40,00 H 22,00 879,90

 Total do item.....................................................................................................................................................................10.163,45

9. MEIO FIO     

Meio Fio    

9.1 94263 S. 44,62
Guia ( Meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho Reto com extrusora, 

13 base x22cm Altura.
309,00 m 55,33 17.096,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................17.096,60

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 464.892,16

 Maravilha (SC), 17 de março de 2025

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Outubro/2024)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Janeiro/2025

 - Cub referente mês de Fevereiro = R$ 2.901,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Leandra Fachini Boita 

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 129.788-3
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