
Município :  MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Calçada Pública

Local : RUA Rodolfo Meneses

Área Total: 707,20m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 462,46
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 

estrutura de madeira
4,50 m² 573,45 2.580,53

 

 Locação  

1.2 Comp. 01 0,56 Locação de Pavimentação 145,00 m 0,69 100,02  

Total do item.....................................................................................................................................................................2.680,55

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 12,42
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
0,00 m² 15,40 0,00

2.2 101124 S. 15,56
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
216,48 m³ 19,29 4.176,85

2.3 101129 S. 20,08
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
108,24 m³ 24,90 2.695,09

2.4 5502967 D. 113,19
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
36,08 m³ 140,36 5.064,03

 11.935,97

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Regularização   

3.1 100576 S. 2,10
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
707,20 m² 2,60 1.841,55

 Remoção de Raízes e Árvores   

3.2 98526 S. 129,04
Remoção de Raízes remanescentes de tronco de árvores com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
1,00 Unid. 160,01 160,01

 Remoçãode Cercas   

3.3 104802 S. 10,15

Remoção de tela de Arame Galvanizado de Alambrados para Quadras 

Poliespostivas, de forma manual, sem remoção da Estrutura de 

sustentação, sem reaproveitamento

60,68 m² 12,59 763,66

 Sub-Base e Base   

3.4 96400 S. 174,11
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
106,08 m³ 215,90 22.902,29

3.5 95878 S. 1,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
2.227,68 txkm 2,08 4.640,70

3.6 96396 S. 191,10
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
106,08 m³ 236,96 25.137,14

3.7 95878 S. 1,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
2.333,76 txkm 2,08 4.861,69

 Imprimação   

3.8 Comp. 02 7,70 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 707,20 m² 9,54 6.748,50

 Total do item.....................................................................................................................................................................67.055,54

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 5cm   

4.1 Comp. 03 2,60 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 707,20 m² 3,23 2.284,39

4.2 95995 S. 1.749,12
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
35,36 m³ 2.168,91 76.692,62

4.3 95878 S. 1,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
884,00 txkm 2,08 1.841,55

 Total do item.....................................................................................................................................................................80.818,56

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 6,05

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

129,05 m 7,50 968,13

5.2 102509 S. 29,55
Pintura de Faixa de Pedestre ou Zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação Manual
19,65 m² 36,64 720,02

Total do item.....................................................................................................................................................................1.688,15

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  

Placas  

6.1 Comp. 05 555,94
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 689,36 689,36

6.2 Comp. 04 339,35
Placa de Sinalização Viária circular d= 40 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 420,80 841,59

Total do item.....................................................................................................................................................................1.530,96

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1 90091 S. 6,19

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,68 0,00

7.2 4718 I. 112,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 139,50 0,00

7.3 95878 S. 1,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,08 0,00

Tubulação 

7.4 92210 S. 152,64

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 189,27 0,00

Boca de Lobo

7.7 Comp. 06 2.162,80 Boca de Lobo 1,00 Unid. 2.681,87 2.681,87

Remoção Tubulação 

7.8 1600404 D. 9,85
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
0,00 m 12,21 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.681,87

8 GUARDA CORPO     

Guarda Corpo    

8.1 99839 S. 499,00

Guarda-Corpo de Aço Galvanizado de 1,10 m de Ltura, montantes 

Tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20 m, travessa superior de 2. gradil 

formado por barras chatas em ferro de 32 x 4,8 mm, fixado com 

chumbador mecânico

136,00 m 618,76 84.151,36

 Total do item.....................................................................................................................................................................84.151,36

9 CALÇADA PÚBLICA     

 Regularização   

9.1 100576 S. 2,10
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
396,65 m² 2,60 1.032,88

9.2 4741 I. 105,71 Pó de pedra (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 19,42 m³ 131,08 2.545,58

4.3 95878 S. 1,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
427,24 txkm 2,08 890,03

Calçada em Concreto    

9.1 94992 S. 84,36
Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento ESTAMPADO, espessura 6 cm, armado
275,00 m² 104,61 28.766,76

Calçada em Concreto    

9.2 94994 S. 101,29
Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento ESTAMPADO, espessura 8 cm, armado
57,85 m² 125,60 7.265,94

Paver Podotátil Alerta e Direcional    

9.3 104658 s 135,97
Piso Podotátil de Alerta ou Direcional, de concreto, assentado sobre 

argamassa
55,55 m² 168,60 9.365,89

Viga de concreto 

9.4 comp. 08 2.162,80 Viga de concreto armado 10,88 m3 2.681,87 29.178,72

Canteiros 

9.5 98504 12,29 Grama em leiva 8,25 m² 15,24 125,73

 Total do item.....................................................................................................................................................................79.171,51

10 MEIO FIO     

Meio Fio    

10.1 94273 S. 44,62

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (Comprimentoxbase 

inferiorxbase superiorxaltura)

270,00 m 55,33 14.938,78

 Total do item.....................................................................................................................................................................14.938,78

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 346.653,24

 Maravilha (SC), 24 de fevereiro de 2025

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Outubro/2024)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Janeiro/2025

 - Cub referente mês de Fevereiro = R$ 2.901,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Leandra Fachini Boita 

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 129.788-3
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