
 

 
  

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 67/2024 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2024 

 

1  DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PROJETO E EXECUÇÃO 

TOPOGRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - 

SC 

 

2 DA JUSTIFICATIVA 

 A contratação de serviço especializado em projeto e execução topográfica para atender 

às demandas do município de Pinheiro Preto é essencial devido a diversos fatores que justificam 

a necessidade e a importância dessa medida. Abaixo, apresento uma justificativa detalhada: 

 Planejamento Adequado: Serviços topográficos são fundamentais para o planejamento 

urbano adequado, garantindo que os projetos de infraestrutura, como estradas, pontes, esgoto, 

e outros serviços públicos, sejam realizados com precisão. 

 Redução de Erros: A topografia detalhada minimiza os riscos de erros na execução de 

obras, prevenindo problemas futuros e evitando custos adicionais decorrentes de correções. 

 Conformidade Legal: A execução de projetos deve estar em conformidade com normas 

técnicas e legislações específicas, que exigem levantamentos topográficos precisos para a 

aprovação de projetos. 

 Documentação: Levantamentos topográficos fornecem a documentação necessária para 

processos legais e administrativos, como registros de imóveis e regularização fundiária. 

 Precisão nos Projetos: A precisão dos levantamentos topográficos permite a elaboração 

de projetos detalhados e específicos, aumentando a eficiência na execução das obras e evitando 

desperdícios de recursos. 

 Controle e Monitoramento: A topografia auxilia no controle e monitoramento de obras em 

andamento, garantindo que as etapas sejam executadas conforme o planejado. 

 Impacto Ambiental: A topografia permite uma melhor compreensão do terreno, ajudando 

a identificar áreas de risco e a planejar intervenções que minimizem impactos ambientais. 

 Uso do Solo: A gestão eficiente do uso do solo é facilitada por levantamentos topográficos, 

promovendo um desenvolvimento urbano mais sustentável e organizado. 
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 Redução de Riscos: Levantamentos topográficos ajudam a identificar e mitigar riscos 

naturais, como deslizamentos de terra e inundações, contribuindo para a segurança da 

população. 

 Qualidade de Vida: Projetos bem executados, com base em dados topográficos precisos, 

resultam em infraestruturas de melhor qualidade, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. 

 Investimento Inteligente: A contratação de serviços especializados pode parecer um custo 

adicional, mas resulta em economia a longo prazo ao evitar retrabalhos e garantindo a eficiência 

dos projetos. 

 Otimização de Recursos: Recursos públicos são utilizados de maneira mais eficiente 

quando os projetos são baseados em dados precisos e detalhados, evitando desperdícios e 

maximizando os benefícios das obras.  

 Diante do disposto, e aos pressupostos da Lei Federal 14.133/21, em especial o disposto 

no art. 75, inciso II, procede-se processo de Dispensa de Licitação. 

 

3 – DA CONTRATADA 

Empresa: TERRA E SOL PLANEJAMENTO AGRÍCOLA LTDA ME 

CNPJ: 07.596.008/0001-01 

Endereço: Avenida Irmãos Picolli, nº 190, centro, Tangará - SC   

Responsável: André Maziero Colombo 

Contato: 049 98857-3272 

Email: acolombosc@gmail.com 

 

4  DO VALOR E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 O custo estimado total da contratação é de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) 

correspondentes aos seguintes itens: 

 

ITEM  DESCRIÇÃO  UNIDADE 
DE MEDIDA  

QUANT.  VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR  
TOTAL  

1  LEVANTAMENTO:PLANIALTIMÉTRICO  
TOPOGRÁFICO CADASTRAL PARA FINS 
DE REURB DE APROXIMADAMENTE 7 
MATRÍCULAS COM APROXIMADAMENTE  
40 LOTES DE 200m².   

UNIDADES  
DE LOTES  

40  R$ 400,00  R$ 16.000,00  
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2  DIÁRIA: PARA ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
LOTEAMENTO, LOCALIZADO EM 
PINHEIRO PRETO, NA DIÁRIA ESTÁ 
CONTIDO O VALOR DE PROFISSIONAL, 
EQUIPAMENTOS E DESLOCAMENTO.  

DIÁRIA  10  R$ 550,00  R$ 5.500,00 

3   DESMEMBRAMENTO: PROJETO, 
ACOMPANHADO DE DESMEMBRAMENTO 
DE TRÊS ÁREAS SENDO AS SEGUINTES  
MATRÍCULAS MÃE, VILA BRESSAN Nº  
6.567 E SC-135 N° 4.666  

UNIDADES  
DE LOTES  

3  R$ 3.000,00  R$ 9.000,00  

 TOTAL R$ 30.500,00 

 

 

 

5  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 A Vigência da presente Dispensa é até a prestação total do serviço contratado ou até a 

data limite de 31/12/2024. 

 

6 DO FUNDAMENTO LEGAL 

 Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 14.133/21, em especial o disposto no art. 

75 inciso II - “para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), no caso de outros serviços e compras;  (Vide Decreto nº 11.871 de 2023 valor atualizado 

para R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos).” 

 

 

7  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 Os recursos necessários ao atendimento dos custos desta contratação correrão por conta 

das seguintes Dotações Orçamentárias: 

 
Unidade gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto 
Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO 
Unidade orçamentária: 2002 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Função: 4 – Administração  
Subfunção: 122 – Administração Geral 
Programa: 3 – Administração Geral 
Ação: 2.22 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Despesa 336 - 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
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8 DA PUBLICIDADE 

 Conforme prevê a Lei 14.133/21, será publicado em Imprensa Oficial PNCP e o Aviso de 

Manifestação de Interesse em contratar o Objeto da Presente Dispensa no Diário oficial dos 

Municípios DOM na edição de 17/05/2024. Foi recebida proposta nova, com valor inferior aos dos 

orçamentos, sendo assim efetiva-se a presente Dispensa de Licitação. 

 

 Pinheiro Preto, 29 de maio de 2024 

 

 

 

_____________________________ 

ADRIANA ALVES FRANÇA 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

A
D

R
IA

N
A

 F
R

A
N

Ç
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
in

he
iro

pr
et

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
50

6-
B

17
C

-3
B

F
C

-9
50

4 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
50

6-
B

17
C

-3
B

F
C

-9
50

4



 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA  

 Órgão:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO 

 Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):                         SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 Responsável pela Demanda: Adriana Alves França                                      Cargo: Secretária de Administração  

 E-mail: admin@pinheiropreto.sc.gov.br                                                       Telefone:(49)3562-2015 

1.Objeto: A contratação de serviços topográficos é essencial para o município de Pinheiro Preto, visando à 
realização do processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB). A topografia, que mede e representa a 
superfície terrestre, é crucial para identificar áreas para regularização, delimitar terrenos e elaborar projetos 
de intervenção urbana. Ela fornece dados precisos sobre as características do terreno, facilitando a elaboração 
de projetos de regularização fundiária de forma eficiente e segura. Além disso, a topografia ajuda a identificar 
possíveis conflitos de uso do solo, definindo áreas prioritárias para intervenção. A regularização fundiária 
beneficia diretamente os proprietários, proporcionando segurança jurídica e acesso a serviços públicos. 
Portanto, a contratação de serviços topográficos é um investimento necessário para o sucesso do REURB. 

A diária de serviços topográficos é uma taxa cobrada para o acompanhamento de projetos de loteamento. Ela 
inclui a remuneração do profissional pelo seu tempo e esforço, os custos de uso de equipamentos necessários, 
e os custos de deslocamento do profissional até o local do projeto. 

Desmembramento é um processo onde uma propriedade maior é dividida em várias menores, cada uma com 
sua própria matrícula. No texto mencionado, o projeto envolve o desmembramento de três áreas, identificadas 
por diferentes matrículas. Isso cria novos lotes que podem ser desenvolvidos ou vendidos separadamente. 
 

2. Justificativa da necessidade da contratação: O processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) é 
essencial para o desenvolvimento sustentável do município de Pinheiro Preto. A contratação de serviços de 
topografia é um investimento estratégico, pois a topografia fornece dados precisos sobre o terreno, como 
declividade, limites e dimensões, que são cruciais para a elaboração de projetos de regularização fundiária 
eficientes e seguros. Além disso, a topografia ajuda a identificar possíveis conflitos de uso do solo e a definir 
áreas prioritárias para intervenção. A contratação de diárias para o acompanhamento adequado da execução 
do projeto é necessária para otimizar o trabalho e acelerar o projeto. Além disso, há a necessidade de 
desmembrar três áreas conforme matrícula mãe vila bressan Nº 6.567 e SC-135 Nº 4.666. 

A diária para o serviço topográfico é acompanhada de projetos de loteamento, cobre custos do profissional, 
uso de equipamentos e deslocamento. Isso garante a execução eficiente do projeto e justifica a necessidade 
da taxa. 

O desmembramento é um processo que divide uma propriedade maior em lotes menores, cada um com sua 
própria matrícula. Isso permite a otimização do espaço, flexibilidade no desenvolvimento dos lotes, facilita a 
venda dos lotes e simplifica a gestão da propriedade. É uma prática comum em projetos de loteamento. Além 
disso, há a necessidade de desmembrar três áreas conforme matrícula mãe vila bressan Nº 6.567 e SC-135 Nº 
4.666. 

 

3. Descrições e quantidades   

 

ITEM  DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO  
TIPO DO 

ITEM (*)  

MARCA (SE 

APLICÁVEL)  

UNIDADE DE 

MEDIDA  

 

QUANTIDADE  
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1  

 

LEVANTAMENTO:PLANIALTIMÉTRICO 

TOPOGRÁFICO CADASTRAL PARA 

FINS DE REURB DE 

APROXIMADAMENTE 7 MATRÍCULAS 

COM APROXIMADAMENTE 40 LOTES 

DE 200m².   

SERVIÇO  

  
   LOTES    40 

2  

DIÁRIA: PARA ACOMPANHAMENTO 

DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

LOTEAMENTO, LOCALIZADO EM 

PINHEIRO PRETO, NA DIÁRIA ESTÁ 

CONTIDO O VALOR DE 

PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS E 

DESLOCAMENTO. 

  

 

SERVIÇO  

 

   DIÁRIAS   10  

3  

 DESMEMBRAMENTO: PROJETO, 

ACOMPANHADO DE 

DESMEMBRAMENTO DE TRÊS ÁREAS 

SENDO AS SEGUINTES MATRÍCULAS 

MÃE, VILA BRESSAN Nº 6.567 E SC-

135 N° 4.666 

 

SERVIÇO  

 

  

   LOTES   3 

4. Grau de prioridade da compra: ALTO  

5. Estimativa de valor: R$ 31.000,00 

6. Prazo de entrega/ execução: 60 DIAS ITEM 1 E 3; ITEM 2 CONFORME DEMANDA. 

7. Local e horário da entrega/execução: MUNÍCIPIO DE PINHEIRO PRETO 

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:  

NÃO 

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa:  

SABRINA RODRIGUES – ENGENHEIRA AGRÔNOMA 

 

PINHEIRO PRETO/SC – 14/05/2024 
 
 
 

Adriana Alves França 
Secretária de administração 
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FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 

  

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PROJETO E 

EXECUÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO 

PRETO 

2 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA: 06/05/2024 a 09/05/2024 

3 METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de  

()Média (x) Menor Preço () Outra:  

4 FONTES DE PESQUISA:  

 

(  ) I - Painel de Preços (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br);  

Objeto  Und  Qtde  Contratante  Empenho/ Licitação  Preço Unit. (R$)  

            

            

      

  

(  ) II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180  (cento 

e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; (https://www.gov.br/pncp/pt-br) 

Objeto Und  Qtde  Contratante  Empenho/ Licitação 

/Contrato 

Preço Unit. (R$)  

      

R$       
 

     R$       
 

     R$        
 

  

(  ) III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de  domínio 

amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;  (site da loja com frete incluso  no print) 

Objeto  Fornecedor (Nome e 

CNPJ)  

Local de pesquisa  

(Endereço completo)  

Data/hora 

acesso  

de  Preço Unit. 

(R$)  

           

           

      

  

(x) IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais 

de 6 (seis) meses.  
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Objeto  Fornecedor (Nome e CNPJ)  Data do 

Orçamento/ 

Cotação  

Preço Unit. 

(R$)  

 TERRA E SOL PLANEJAMENTO AGRÍCOLA LTDA 

ME – CNPJ 07.596.008/0001-01 

06/05/2024 R$ 31.000,00 

 POYER ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA 06/05/2024 R$ 60.000,00 

 SBO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA – CNPJ 
53.087.312/0001-40 

09/05/2024 R$ 73.000,00 

 KYRIOS TOPOGRAFIA E ASSESSORIA 
AMBIENTAL – CNPJ 01.690.234/0001-70 

06/05/2024 R$ 116.000,00 

 BORELLA TOPOGRAFIA E ASSESSORIA 
AMBIENTAL – CNPJ 41.487.336/0001-08 

06/05/2024 R$ 116.500,00 

 

 (  ) V – Fornecedores que foi solicitado orçamento mas que não forneceram. 

Objeto  Fornecedor (Nome e CNPJ)  Data do Contato  

   

   

 

5 ANÁLISE DA PESQUISA  

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o 

inciso I e II como fonte de consulta chegou-se ao:  

 

Preço de Referência Total da Contratação R$ 31.000,00 

 

 

6 ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 11(onze) folhas que compõem a 

pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.  

 

 

Pinheiro Preto, 14/05/2024 

 

 

 

Vitória Franklin Marinho 

  Responsável pela Pesquisa 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

I- NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A Secretaria de Administração necessita da contratação dos serviços 
topográfico/georreferenciamento para regularização e desmembramento de terrenos urbanos 
que se encontram em situação divergente (ao plano diretor), em atendimento a demanda 
municipal. 

A contratação de serviços topográficos e georreferenciamento é fundamental para a 
regularização fundiária por várias razões: 

Precisão na delimitação de áreas: Os serviços topográficos permitem mapear com 
precisão os limites das propriedades, garantindo que as áreas a serem regularizadas sejam 
corretamente identificadas e demarcadas. 

Conformidade legal: O georreferenciamento é uma exigência legal para a regularização 
fundiária. Esses serviços garantem que as propriedades estejam em conformidade com os 
padrões legais e cartoriais estabelecidos. 

Prevenção de conflitos: A precisão na demarcação de limites ajuda a prevenir conflitos 
de propriedade, evitando disputas entre vizinhos ou com o governo sobre os limites das terras. 

Documentação oficial: Os documentos gerados a partir dos serviços topográficos e de 
georreferenciamento fornecem uma base sólida de documentação para a regularização 
fundiária. Isso inclui mapas, plantas e certificados que podem ser apresentados às autoridades 
competentes. 

Acesso a benefícios governamentais: Em alguns casos, a regularização fundiária é 
necessária para que os proprietários tenham acesso a benefícios governamentais, como créditos 
agrícolas, programas de desenvolvimento rural e assistência técnica. 

Portanto, a contratação desses serviços é essencial para garantir que a regularização 
fundiária seja feita de maneira precisa, legal e eficaz, promovendo a segurança jurídica e o 
desenvolvimento socioeconômico das áreas envolvidas. 

 

II- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. 

Para contratar uma empresa de georreferenciamento, é importante considerar uma série 
de requisitos e critérios para garantir que a empresa escolhida seja qualificada e capaz de 
realizar o trabalho com eficiência e precisão. Alguns dos requisitos que você pode considerar 
incluem: 

Experiência e Qualificações: Verifique o histórico da empresa, incluindo sua experiência 
em projetos similares de georreferenciamento. Certifique-se de que a empresa possui 
profissionais qualificados, como engenheiros cartógrafos, agrimensores ou técnicos em 
geoprocessamento. 

Licenças e Certificações: Certifique-se de que a empresa possui as licenças e certificações 
necessárias para realizar serviços de georreferenciamento. Isso pode incluir licenças de 
operação, registro em órgãos reguladores e certificações de qualidade. 
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Tecnologia e Equipamentos: Verifique se a empresa possui equipamentos modernos e 
tecnologicamente avançados para realizar o georreferenciamento com precisão. Alguns dos 
equipamentos essenciais podem incluir: 

Estações totais: Equipamentos utilizados para medir ângulos e distâncias com precisão. 

Receptores GNSS (Global Navigation Satellite System): Equipamentos que recebem 
sinais de satélites para determinar coordenadas precisas. 

Software de processamento: Ferramentas de software especializadas para processar e 
analisar os dados coletados durante o georreferenciamento. 

Capacidade de Entrega: Avalie a capacidade da empresa de cumprir prazos e entregar 
resultados dentro do cronograma estabelecido. Verifique sua disponibilidade de equipe e 
recursos para o projeto em questão. 

Reputação e Referências: Pesquise sobre a reputação da empresa no mercado e busque 
por referências de clientes anteriores. Isso pode ajudar a garantir a confiabilidade e qualidade 
dos serviços prestados. 

Custo: Solicite orçamentos detalhados de diferentes empresas e avalie o custo-benefício 
oferecido por cada uma delas. Lembre-se de considerar não apenas o preço, mas também a 
qualidade e abrangência dos serviços oferecidos. 

Ao avaliar esses requisitos e critérios, você estará melhor preparado para selecionar uma 
empresa de georreferenciamento que atenda às suas necessidades e expectativas, garantindo 
assim o sucesso do projeto. 

III - ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE E PREÇO. 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDAD
E 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO 
TOPOGRÁFICO CADASTRAL 
PARA FINS DE REURB DE 
APROXIMADAMENTE 7 
MATRÍCULAS COM 
APROXIMADAMENTE 40 
LOTES DE 200m². 

UNIDADES 
DE LOTES 

40 R$ 400,00 R$ 16.000,00 

2  DIÁRIA PARA 
ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
LOTEAMENTO, LOCALIZADO 
EM PINHEIRO PRETO, NA 
DIÁRIA ESTÁ CONTIDO O 
VALOR DE PROFISSIONAL, 
EQUIPAMENTOS E 
DESLOCAMENTO. 

DIÁRIA 10 R$ 600,00 R$ 6.000,00 

3 PROJETO, ACOMPANHADO 
DE DESMEMBRAMENTO DE 
TRÊS ÁREAS SENDO AS 
SEGUINTES MATRÍCULAS 

UNIDADES 
DE LOTES 

3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 
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MÃE, VILA BRESSAN Nº  6.567 
E SC-135 N° 4.666  

TOTAL R$ 31.000,00 

IV- ESTIMATIVA VALOR DA CONTRATAÇÃO. 

- O custo estimado total da contratação é de R$ 31.000,00 conforme custos unitários 
apostos na tabela acima. 

 

V- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO. 

Contratação de empresa especializada em serviço de Georreferenciamento é crucial 
por várias razões: 

Expertise técnica: Empresas especializadas em georreferenciamento possuem 
conhecimento técnico específico e experiência na realização desses tipos de projetos. Elas 
entendem os métodos, técnicas e normas necessárias para realizar o trabalho de forma 
eficiente e precisa. 

Tecnologia avançada: Essas empresas geralmente investem em equipamentos de 
última geração e utilizam software especializado para coletar, processar e analisar dados 
geoespaciais. Isso garante resultados mais precisos e confiáveis. 

Conformidade legal: A legislação relacionada ao georreferenciamento pode ser 
complexa e variar de acordo com o país e a região. Empresas especializadas estão 
familiarizadas com essas leis e regulamentos, garantindo que o trabalho seja realizado de 
acordo com as exigências legais e cartoriais. 

Redução de riscos: Ao contratar uma empresa especializada, você reduz os riscos de 
erros e imprecisões que podem surgir ao lidar com um projeto de georreferenciamento. Isso 
ajuda a evitar problemas legais, disputas de propriedade e outros contratempos que podem 
surgir devido a dados incorretos. 

Eficiência e produtividade: Uma empresa especializada tem os recursos e a expertise 
necessários para concluir o projeto de georreferenciamento de forma eficiente e dentro do 
prazo. Isso economiza tempo e recursos para o cliente, garantindo uma entrega oportuna dos 
resultados. 

Suporte pós-serviço: Empresas especializadas geralmente oferecem suporte contínuo 
após a conclusão do projeto, ajudando os clientes a entender e utilizar os dados 
georreferenciados de maneira eficaz. Isso pode incluir treinamento, consultoria e serviços 
adicionais conforme necessário. 

Em resumo, a contratação de uma empresa especializada em georreferenciamento é 
fundamental para garantir resultados precisos, conformidade legal e eficiência no processo. 
Essas empresas trazem consigo expertise técnica, tecnologia avançada e conhecimento das 
regulamentações pertinentes, proporcionando aos clientes confiança e tranquilidade durante 
todo o processo. 

VI- DESCRIÇAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não há indícios de impactos ambientais negativos, pelo contrário há sim impactos de forma 
positiva pois serão até mesmo delimitadas as áreas de reservas ambientais. 

VII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA 
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE SE DESTINA. 

Em resumo, a contratação de uma empresa especializada em georreferenciamento é 
fundamental para garantir resultados precisos, conformidade legal e eficiência no processo. 
Essas empresas trazem consigo expertise técnica, tecnologia avançada e conhecimento das 
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regulamentações pertinentes, proporcionando aos clientes confiança e tranquilidade durante 
todo o processo. 

Pinheiro Preto, 14 de maio de 2024 

 

 

 

_______________________________ 

Adriana Alves França 

Secretária de Administração 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PROJETO E EXECUÇÃO 

TOPOGRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO nos 

termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 LEVANTAMENTO:PLANIALTIMÉTRICO 
TOPOGRÁFICO CADASTRAL PARA FINS 
DE REURB DE APROXIMADAMENTE 7 
MATRÍCULAS COM APROXIMADAMENTE 
40 LOTES DE 200m².  

UNIDADES 

DE LOTES 

40 R$ 400,00 R$ 16.000,00 

2 
DIÁRIA: PARA ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
LOTEAMENTO, LOCALIZADO EM 
PINHEIRO PRETO, NA DIÁRIA ESTÁ 
CONTIDO O VALOR DE PROFISSIONAL, 
EQUIPAMENTOS E DESLOCAMENTO. 

DIÁRIA 10 R$ 600,00 R$ 6.000,00 

3 
 DESMEMBRAMENTO: PROJETO, 
ACOMPANHADO DE DESMEMBRAMENTO 
DE TRÊS ÁREAS SENDO AS SEGUINTES 
MATRÍCULAS MÃE, VILA BRESSAN Nº 
6.567 E SC-135 N° 4.666 

UNIDADES 

DE LOTES 

3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 

TOTAL R$ 31.000,00 

1.2. O prazo de vigência da contratação é até 31/12/2024. 

1.3. A empresa deverá prestar o serviço conforme solicitado neste termo de referência e 

no Contrato, devendo cumprir todos os procedimentos dentro do prazo solicitado. 

1.4. Caso seja constatada alguma irregularidade posterior, a empresa deverá 

providenciar as alterações necessárias referente aos apontamentos citados. 

1.5. A empresa deverá arcar com prejuízos causados à contratante ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos 

envolvidos na execução dos serviços. 

1.6. A empresa deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles 

trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais, e deverá obedecer às normas legais 
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vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório 

que precedeu à celebração do contrato.  

1.7. A empresa deverá fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica dos itens 1 e 3.  

1.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à vigência da contratação. 

2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) 

conforme custos unitários apostos na tabela acima. 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A Fundamentação da Contratação se faz diante da necessidade de fazer o processo 

de Regularização Fundiária Urbana (REURB), que é essencial para o desenvolvimento sustentável 

do município de Pinheiro Preto. A contratação de serviços de topografia é um investimento 

estratégico, pois a topografia fornece dados precisos sobre o terreno, como declividade, limites e 

dimensões, que são cruciais para a elaboração de projetos de regularização fundiária eficientes e 

seguros. Além disso, a topografia ajuda a identificar possíveis conflitos de uso do solo e a definir 

áreas prioritárias para intervenção. A contratação de diárias para o acompanhamento adequado da 

execução do projeto é necessária para otimizar o trabalho e acelerar o projeto. Além disso, há a 

necessidade de desmembrar três áreas conforme matrícula mãe vila Bressan Nº 6.567 e SC-135 

Nº 4.666. 

3.2 A diária para o serviço topográfico é acompanhada de projetos de loteamento, cobre 

custos do profissional, uso de equipamentos e deslocamento. Isso garante a execução eficiente do 

projeto e justifica a necessidade da taxa. 

3.3 O desmembramento é um processo que divide uma propriedade maior em lotes menores, 

cada um com sua própria matrícula. Isso permite a otimização do espaço, flexibilidade no 

desenvolvimento dos lotes, facilita a venda dos lotes e simplifica a gestão da propriedade. É uma 

prática comum em projetos de loteamento. Além disso, há a necessidade de desmembrar três áreas 

conforme matrícula mãe vila Bressan Nº 6.567 e SC-135 Nº 4.666. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

4.1 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 
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 SUBCONTRATAÇÃO 

4.2         Não é admitida subcontratação do objeto contratual. 

4.3 É vedada a subcontratação completa ou parcial da parcela principal do objeto da 

contratação. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições  

5.1. O prazo para início a Prestação de Serviços será de 5 (cinco) dias, contados da 

emissão da Autorização de Fornecimento.  

5.2. Caso não seja possível na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões 

respectivas com pelo menos 5 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de 

prazo seja analisado. 

5.3. Os serviços para os itens 1 e 3 deverão ser prestados em até 60 (sessenta) dias, e 

os serviços para o item 2 será solicitado conforme demanda e necessidade da Secretaria. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas 

tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 

esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos 

de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
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contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

6.6.1. O(s) fiscal(is) de contrato indicados para este Processo indicados pelo Gestor são: 
Sabrina Rodrigues ocupante do Cargo de Engenheira Agrônoma, telefone 49 3562-2023. 

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º. 

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para 

que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 

contratual. 

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 

formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário. 

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 

que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
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alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.  

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o 

fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 

de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 

se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.  

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 

comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 

competência para tal, conforme o caso.  

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, 

o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação 

contratual.  

6.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem 

adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

LIQUIDAÇÃO 

7.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 

dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

7.1.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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7.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais 

do documento, tais como:  

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão;  

c) os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) o período respectivo de execução do contrato;  

e) o valor a pagar; e  

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.3.  Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que 

o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

7.4.  A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.    

7.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com 

o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

7.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério do contratante. 

7.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

7.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 

contratado a ampla defesa.  
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7.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua 

situação junto ao SICAF.   

PRAZO DE PAGAMENTO 

7.10. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

7.11. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 

realização, mediante aplicação do INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO 

(IPCA) de correção monetária. 

FORMA DE PAGAMENTO 

7.12. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

7.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

7.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

7.14.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

7.15. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. A Secretaria Solicitante fez o levantamento de 5 (cinco) orçamentos, será 

considerado o de menor valor e divulgado em imprensa oficial por 3 (três) dias para recebimento de 
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novas ofertas de empresas interessadas em fornecer. Ao findar este prazo, o orçamento de menor 

valor será encaminhado para Processo de Dispensa de Licitação. 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: Habilitação 

Jurídica, Habilitação Fiscal, Social E Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e; 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento do Exercício.  

9.2. A contratação será atendida pela dotação informada pelo Setor de Contabilidade por 

meio de Parecer Contábil anexo ao processo. 

9.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 

Pinheiro Preto, 14 de maio de 2024. 

 

 
__________________________ 

            Adriana Alves França 
  Secretária de Administração 
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