



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

## ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 3/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 67/2025

Às **08:00** do dia **21/01/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é ("CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADAS NA ESTRADA MUNICIPAL PADRE EDUARDO KNOPP - SMO 021, DESTES MUNICÍPIO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROCESSO Nº SCC 3198/2025, VINCULADO À PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 11/2025.").

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **28/11/2025**

Limite de impugnação: **16/01/2026 08:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **21/01/2026 às 08:00**

### Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

#### Lote 1

##### Lote 1

**Fornecedor:** ARAUJO CONSTRUCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 76.599.059/0001-00

**Data/hora de envio** 16/01/2026 14:30:12

**Avaliação da proposta:** Classificado

#### Descrição Comprador

**1** - Execução de obras de construção da Ponte 01 - Luiz Carlos Kock, em concreto armado, localizada na estrada municipal Padre Eduardo Knopp - SMO 021, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência e seus anexos.

| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Execução de obras de construção da Ponte 01 - Luiz Carlos Kock, em concreto armado, localizada na estrada municipal Padre Eduardo Knopp - SMO 021, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência e seus anexos. | 1,00       | OBRA              | 2.027.390,81      |

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo:**



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

## Lote 2 Lote 2

|                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Fornecedor: ARAUJO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                            |             | CNPJ/CPF: 76.599.059/0001-00        |                   |
| Data/hora de envio 16/01/2026 14:30:12                                                                                                                                                                                                         |             | Avaliação da proposta: Classificado |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                                                                            |             |                                     |                   |
| 2 - Execução de obras de construção da Ponte 02 - Vanderlei Hellmann, em concreto armado, localizada na estrada municipal Padre Eduardo Knopp - SMO 021, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência e seus anexos. |             |                                     |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade  | Unidade de Medida                   | Unitário Proposto |
| Execução de obras de construção da Ponte 02 - Vanderlei Hellmann, em concreto armado, localizada na estrada municipal Padre Eduardo Knopp - SMO 021, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência e seus anexos.     | 1,00        | OBRA                                | 1.513.063,05      |
| Marca:                                                                                                                                                                                                                                         | Fabricante: | Modelo:                             |                   |

## Lances

| Lote   | Etapas | Fornecedor                                                    | Valor do Lance | Data/Hora           |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 2.025.000,00   | 21/01/2026 08:32:26 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 2.021.471,62   | 21/01/2026 08:33:26 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 2.022.000,00   | 21/01/2026 08:34:31 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 2.019.000,00   | 21/01/2026 08:36:32 |
| Lote 1 | Aberta | JBM ENGENHARIA LTDA<br>28.573.353/0001-08                     | 2.023.000,00   | 21/01/2026 08:36:41 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 2.015.299,77   | 21/01/2026 08:37:48 |
| Lote 1 | Aberta | JBM ENGENHARIA LTDA<br>28.573.353/0001-08                     | 2.017.000,00   | 21/01/2026 08:38:48 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 2.013.000,00   | 21/01/2026 08:38:59 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 2.007.234,61   | 21/01/2026 08:39:40 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 2.014.000,00   | 21/01/2026 08:39:40 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 2.005.000,00   | 21/01/2026 08:40:06 |
| Lote 1 | Aberta | JBM ENGENHARIA LTDA<br>28.573.353/0001-08                     | 2.011.000,00   | 21/01/2026 08:40:50 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                                  |              |                     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                        | 2.001.112,56 | 21/01/2026 08:40:56 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.999.000,00 | 21/01/2026 08:41:37 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 2.000.000,00 | 21/01/2026 08:41:51 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                        | 1.994.948,60 | 21/01/2026 08:42:15 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.992.500,00 | 21/01/2026 08:43:24 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.990.000,00 | 21/01/2026 08:43:37 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.988.000,00 | 21/01/2026 08:43:55 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.986.000,00 | 21/01/2026 08:44:07 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                        | 1.986.890,00 | 21/01/2026 08:44:17 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.984.000,00 | 21/01/2026 08:44:39 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.982.000,00 | 21/01/2026 08:44:52 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.980.000,00 | 21/01/2026 08:45:08 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                        | 1.966.913,58 | 21/01/2026 08:45:12 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.964.000,00 | 21/01/2026 08:45:31 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.962.000,00 | 21/01/2026 08:45:47 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.960.000,00 | 21/01/2026 08:46:01 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.958.000,00 | 21/01/2026 08:46:14 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                        | 1.946.569,64 | 21/01/2026 08:47:31 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.944.000,00 | 21/01/2026 08:47:58 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                        | 1.936.340,65 | 21/01/2026 08:48:24 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.930.000,00 | 21/01/2026 08:48:55 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                               |              |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.928.000,00 | 21/01/2026 08:50:23 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.926.000,00 | 21/01/2026 08:50:38 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.924.000,00 | 21/01/2026 08:52:22 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.922.000,00 | 21/01/2026 08:52:39 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.920.000,00 | 21/01/2026 08:53:02 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.918.000,00 | 21/01/2026 08:53:15 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.916.000,00 | 21/01/2026 08:53:24 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.914.000,00 | 21/01/2026 08:53:51 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.912.000,00 | 21/01/2026 08:54:05 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.910.000,00 | 21/01/2026 08:54:27 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.908.000,00 | 21/01/2026 08:54:44 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.906.000,00 | 21/01/2026 08:55:04 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.904.000,00 | 21/01/2026 08:55:16 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.902.000,00 | 21/01/2026 08:55:37 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.900.000,00 | 21/01/2026 08:55:43 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.898.000,00 | 21/01/2026 08:55:58 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.896.000,00 | 21/01/2026 08:56:11 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.894.000,00 | 21/01/2026 08:56:21 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 1.885.407,58 | 21/01/2026 08:56:50 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.883.000,00 | 21/01/2026 08:57:06 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                               |              |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.881.000,00 | 21/01/2026 08:57:42 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.879.000,00 | 21/01/2026 08:57:54 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.877.000,00 | 21/01/2026 08:58:42 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.875.000,00 | 21/01/2026 08:58:59 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 1.865.099,96 | 21/01/2026 08:59:07 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.863.000,00 | 21/01/2026 08:59:21 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.861.000,00 | 21/01/2026 09:00:07 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.855.000,00 | 21/01/2026 09:00:20 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 1.845.424,85 | 21/01/2026 09:00:26 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.835.000,00 | 21/01/2026 09:00:41 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.832.000,00 | 21/01/2026 09:01:17 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.830.000,00 | 21/01/2026 09:01:29 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.828.000,00 | 21/01/2026 09:02:51 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.825.000,00 | 21/01/2026 09:03:03 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.823.000,00 | 21/01/2026 09:03:18 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.820.000,00 | 21/01/2026 09:03:40 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.818.000,00 | 21/01/2026 09:04:16 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.815.000,00 | 21/01/2026 09:04:25 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.813.000,00 | 21/01/2026 09:04:43 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.810.000,00 | 21/01/2026 09:05:02 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                               |              |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.808.000,00 | 21/01/2026 09:05:33 |
| Lote 1 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 1.804.621,22 | 21/01/2026 09:05:52 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.802.000,00 | 21/01/2026 09:06:04 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.800.000,00 | 21/01/2026 09:06:20 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.798.000,00 | 21/01/2026 09:06:48 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.796.000,00 | 21/01/2026 09:07:00 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.794.000,00 | 21/01/2026 09:07:23 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.792.000,00 | 21/01/2026 09:07:47 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.790.000,00 | 21/01/2026 09:08:02 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.788.000,00 | 21/01/2026 09:08:39 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.786.000,00 | 21/01/2026 09:08:58 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.784.000,00 | 21/01/2026 09:09:24 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.782.000,00 | 21/01/2026 09:09:50 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.780.000,00 | 21/01/2026 09:10:16 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.775.000,00 | 21/01/2026 09:10:51 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.773.000,00 | 21/01/2026 09:11:16 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.771.000,00 | 21/01/2026 09:12:03 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.769.000,00 | 21/01/2026 09:12:39 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.767.000,00 | 21/01/2026 09:12:53 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.765.000,00 | 21/01/2026 09:13:17 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                                  |              |                     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.763.000,00 | 21/01/2026 09:14:02 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.760.000,00 | 21/01/2026 09:15:12 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.758.000,00 | 21/01/2026 09:15:24 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.756.000,00 | 21/01/2026 09:15:39 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.754.000,00 | 21/01/2026 09:15:55 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.752.000,00 | 21/01/2026 09:16:10 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.750.000,00 | 21/01/2026 09:16:19 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.748.000,00 | 21/01/2026 09:16:33 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.745.000,00 | 21/01/2026 09:16:53 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.743.000,00 | 21/01/2026 09:17:02 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.740.000,00 | 21/01/2026 09:17:25 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.738.000,00 | 21/01/2026 09:17:47 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.735.000,00 | 21/01/2026 09:18:09 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.733.000,00 | 21/01/2026 09:18:23 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.731.000,00 | 21/01/2026 09:18:36 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.728.000,00 | 21/01/2026 09:19:18 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.726.000,00 | 21/01/2026 09:20:40 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.724.000,00 | 21/01/2026 09:20:58 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.722.000,00 | 21/01/2026 09:21:18 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.720.000,00 | 21/01/2026 09:21:29 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                               |              |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.718.000,00 | 21/01/2026 09:21:57 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.715.000,00 | 21/01/2026 09:22:26 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.713.000,00 | 21/01/2026 09:23:21 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.711.000,00 | 21/01/2026 09:23:46 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.709.000,00 | 21/01/2026 09:24:59 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.707.000,00 | 21/01/2026 09:25:15 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.705.000,00 | 21/01/2026 09:26:18 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.703.000,00 | 21/01/2026 09:26:56 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.701.000,00 | 21/01/2026 09:28:01 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.699.000,00 | 21/01/2026 09:28:19 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.697.000,00 | 21/01/2026 09:28:48 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.695.000,00 | 21/01/2026 09:29:18 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.693.000,00 | 21/01/2026 09:29:29 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.691.000,00 | 21/01/2026 09:29:49 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.689.000,00 | 21/01/2026 09:30:09 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.687.000,00 | 21/01/2026 09:30:35 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.685.000,00 | 21/01/2026 09:30:53 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.683.000,00 | 21/01/2026 09:31:11 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.681.000,00 | 21/01/2026 09:31:38 |
| Lote 1 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.679.000,00 | 21/01/2026 09:32:49 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|               |                   |                                                                       |                     |                            |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Lote 1        | Aberta            | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59         | 1.677.000,00        | 21/01/2026 09:33:13        |
| Lote 1        | Aberta            | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                        | 1.675.000,00        | 21/01/2026 09:35:05        |
| Lote 1        | Aberta            | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59         | 1.673.000,00        | 21/01/2026 09:35:24        |
| <b>Lote 1</b> | <b>Negociação</b> | <b>CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br/>57.058.517/0001-59</b> | <b>1.673.000,00</b> | <b>21/01/2026 09:41:13</b> |
| <b>Lote 1</b> | <b>Negociação</b> | <b>BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br/>12.859.913/0001-47</b>                | <b>1.675.000,00</b> | <b>11/02/2026 08:32:47</b> |
| <b>Lote 1</b> | <b>Negociação</b> | <b>JER ENGENHARIA LTDA<br/>07.245.329/0001-61</b>                     | <b>1.804.621,22</b> | <b>11/02/2026 08:35:23</b> |
| <b>Lote 1</b> | <b>Negociação</b> | <b>JBM ENGENHARIA LTDA<br/>28.573.353/0001-08</b>                     | <b>2.011.000,00</b> | <b>12/02/2026 08:36:06</b> |
| <b>Lote 1</b> | <b>Negociação</b> | <b>ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA<br/>76.599.059/0001-00</b>                 | <b>2.027.389,77</b> | <b>13/02/2026 11:35:15</b> |
| Lote 2        | Aberta            | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                        | 1.510.000,00        | 21/01/2026 09:02:16        |
| Lote 2        | Aberta            | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59         | 1.508.000,00        | 21/01/2026 09:03:29        |
| Lote 2        | Aberta            | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                             | 1.497.972,09        | 21/01/2026 09:07:41        |
| Lote 2        | Aberta            | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59         | 1.495.000,00        | 21/01/2026 09:08:18        |
| Lote 2        | Aberta            | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                        | 1.493.000,00        | 21/01/2026 09:08:43        |
| Lote 2        | Aberta            | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59         | 1.491.000,00        | 21/01/2026 09:09:37        |
| Lote 2        | Aberta            | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                        | 1.489.000,00        | 21/01/2026 09:10:05        |
| Lote 2        | Aberta            | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                             | 1.467.910,52        | 21/01/2026 09:10:22        |
| Lote 2        | Aberta            | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59         | 1.465.000,00        | 21/01/2026 09:10:32        |
| Lote 2        | Aberta            | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                        | 1.460.000,00        | 21/01/2026 09:11:03        |
| Lote 2        | Aberta            | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59         | 1.458.000,00        | 21/01/2026 09:11:26        |
| Lote 2        | Aberta            | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                        | 1.456.000,00        | 21/01/2026 09:11:53        |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                               |              |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.454.000,00 | 21/01/2026 09:12:14 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.452.000,00 | 21/01/2026 09:12:35 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.450.000,00 | 21/01/2026 09:12:49 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.430.000,00 | 21/01/2026 09:13:49 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.428.000,00 | 21/01/2026 09:14:02 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.426.000,00 | 21/01/2026 09:15:35 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.424.000,00 | 21/01/2026 09:15:47 |
| Lote 2 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 1.406.992,74 | 21/01/2026 09:15:49 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.404.000,00 | 21/01/2026 09:16:03 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.400.000,00 | 21/01/2026 09:16:11 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.398.000,00 | 21/01/2026 09:16:25 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.380.000,00 | 21/01/2026 09:16:42 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.378.000,00 | 21/01/2026 09:16:53 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.370.000,00 | 21/01/2026 09:17:06 |
| Lote 2 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 1.362.033,88 | 21/01/2026 09:17:19 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.368.000,00 | 21/01/2026 09:17:21 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.360.000,00 | 21/01/2026 09:17:33 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.355.000,00 | 21/01/2026 09:17:58 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.353.000,00 | 21/01/2026 09:18:34 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.350.000,00 | 21/01/2026 09:19:56 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                               |              |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.348.000,00 | 21/01/2026 09:20:58 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.345.000,00 | 21/01/2026 09:21:14 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.343.000,00 | 21/01/2026 09:21:50 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.340.000,00 | 21/01/2026 09:22:05 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.338.000,00 | 21/01/2026 09:22:21 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.330.000,00 | 21/01/2026 09:22:50 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.328.000,00 | 21/01/2026 09:23:29 |
| Lote 2 | Aberta | JER ENGENHARIA LTDA<br>07.245.329/0001-61                     | 1.316.404,64 | 21/01/2026 09:23:38 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.314.000,00 | 21/01/2026 09:23:56 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.312.000,00 | 21/01/2026 09:25:02 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.310.000,00 | 21/01/2026 09:25:35 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.308.000,00 | 21/01/2026 09:26:28 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.306.000,00 | 21/01/2026 09:26:41 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.304.000,00 | 21/01/2026 09:26:48 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.302.000,00 | 21/01/2026 09:27:55 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.300.000,00 | 21/01/2026 09:28:34 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.298.000,00 | 21/01/2026 09:29:04 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.296.000,00 | 21/01/2026 09:29:16 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                | 1.294.000,00 | 21/01/2026 09:29:33 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.292.000,00 | 21/01/2026 09:29:43 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                                  |              |                     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.290.000,00 | 21/01/2026 09:30:53 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.288.000,00 | 21/01/2026 09:31:01 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.286.000,00 | 21/01/2026 09:31:46 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.284.000,00 | 21/01/2026 09:32:10 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.282.000,00 | 21/01/2026 09:33:02 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.280.000,00 | 21/01/2026 09:33:22 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.268.000,00 | 21/01/2026 09:33:44 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.266.000,00 | 21/01/2026 09:33:56 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.264.000,00 | 21/01/2026 09:35:21 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.262.000,00 | 21/01/2026 09:35:34 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.260.000,00 | 21/01/2026 09:37:10 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.258.000,00 | 21/01/2026 09:37:29 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.256.000,00 | 21/01/2026 09:37:46 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.254.000,00 | 21/01/2026 09:38:00 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.252.000,00 | 21/01/2026 09:38:30 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.250.000,00 | 21/01/2026 09:38:58 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.248.000,00 | 21/01/2026 09:39:58 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.246.000,00 | 21/01/2026 09:40:21 |
| Lote 2 | Aberta | BASE PRE-FABRICADOS LTDA<br>12.859.913/0001-47                   | 1.244.000,00 | 21/01/2026 09:40:52 |
| Lote 2 | Aberta | CONSTRUSUL OBRAS DE<br>INFRAESTRUTURA LTDA<br>57.058.517/0001-59 | 1.242.000,00 | 21/01/2026 09:41:00 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|               |                   |                                                                             |                     |                            |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Lote 2</b> | <b>Negociação</b> | <b>CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA</b><br><b>57.058.517/0001-59</b> | <b>1.242.000,00</b> | <b>21/01/2026 09:43:09</b> |
| <b>Lote 2</b> | <b>Negociação</b> | <b>BASE PRE-FABRICADOS LTDA</b><br><b>12.859.913/0001-47</b>                | <b>1.244.000,00</b> | <b>11/02/2026 08:33:07</b> |
| <b>Lote 2</b> | <b>Negociação</b> | <b>JER ENGENHARIA LTDA</b><br><b>07.245.329/0001-61</b>                     | <b>1.316.404,64</b> | <b>11/02/2026 08:38:40</b> |
| <b>Lote 2</b> | <b>Negociação</b> | <b>ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA</b><br><b>76.599.059/0001-00</b>                 | <b>1.513.063,05</b> | <b>12/02/2026 08:39:14</b> |

## Chat

| Apelido               | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data/Hora           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sistema               | As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/01/2026 08:01:00 |
| Agente de Contratação | As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21/01/2026 08:01:00 |
| Agente de Contratação | Bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21/01/2026 08:01:17 |
| Agente de Contratação | Conforme Edital, as 08:30 será iniciada a disputa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21/01/2026 08:01:43 |
| Sistema               | A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/01/2026 08:30:10 |
| Agente de Contratação | Senhores Fornecedores, atente-se à necessidade de comprovação da exequibilidade da proposta apresentada, quando necessário.                                                                                                                                                                                                                            | 21/01/2026 08:49:23 |
| Agente de Contratação | Senhores Fornecedores, para dar celeridade ao processo, será aberto o segundo lote para lances.                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/01/2026 09:01:19 |
| Sistema               | A fase de lances do <b>lote 02</b> foi iniciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/01/2026 09:01:35 |
| Agente de Contratação | 7.9.1. Conforme art. 59, §4º, da Lei 14.133/21 (NLLC), proposta finais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento), do valor de referência, terão presunção relativa de inexequibilidade. Cabendo ao Agente de Contratação, abrir diligência para comprovar se o Fornecedor terá condições de cumprir/executar o contrato com o valor final ofertado. | 21/01/2026 09:06:23 |
| Agente de Contratação | Pessoal, atenção a questão da exequibilidade da proposta!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/01/2026 09:31:30 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 05, consegue melhorar ainda mais a sua proposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/01/2026 09:41:11 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 05, consegue melhorar sua proposta para o Lote 01 e 02?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21/01/2026 09:43:29 |
| Fornecedor 5          | Bom dia Sr. Pregoeiro, não, este já nosso melhor lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21/01/2026 09:43:33 |
| Agente de Contratação | Ok!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/01/2026 09:43:39 |
| Sistema               | O fornecedor <b>05</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.                                                                                                                                                                                             | 21/01/2026 09:43:47 |
| Sistema               | O fornecedor <b>05</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>02</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.                                                                                                                                                                                             | 21/01/2026 09:43:51 |
| Agente de Contratação | Vamos a análise dos documentos de Habilitação, por favor mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21/01/2026 09:46:24 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Agente de Contratação | Conforme disposto no item 8.3 - Da Qualificação Econômico-Financeira, alínea "c", do Edital, foi exigida a comprovação, por meio de dados do Balanço Patrimonial, de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. Ocorre que, da análise da documentação apresentada, verifica-se que o licitante declarou Patrimônio Líquido no valor de R\$ 7.240,78, montante inferior ao mínimo exigido pelo Edital, não atendendo, portanto, ao requisito de qualificação econômico-financeira estabelecido. Ademais, observa-se que o Edital, em seu item 8.3, alínea "a", exige a apresentação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referentes aos dois últimos exercícios sociais, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. Entretanto, o licitante apresentou documentação contábil referente apenas ao exercício de 2024, não atendendo integralmente à exigência editalícia. | 21/01/2026 10:27:56 |
| Agente de Contratação | Diante do exposto, considerando o não atendimento ao requisito mínimo de Patrimônio Líquido exigido no Edital, resta configurada a inabilitação do Fornecedor 05 - CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, nos termos do item 8.3 do instrumento convocatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21/01/2026 10:28:08 |
| Sistema               | O fornecedor <b>CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA</b> foi <b>Inabilitado</b> no(s) lote(s) 1 à 2.. Justificativa: O Fornecedor 05 - CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA será inabilitado por não atender às exigências de qualificação econômico-financeira previstas no item 8.3 do Edital. Conforme a alínea "c", foi exigida a comprovação de Patrimônio Líquido mínimo de 10% do valor estimado da contratação, contudo o licitante apresentou Patrimônio Líquido de R\$ 7.240,78, inferior ao mínimo exigido. Ademais, embora sem maior ênfase, registra-se que o item 8.3, alínea "a", exige a apresentação do Balanço Patrimonial e DRE dos dois últimos exercícios sociais, tendo o licitante apresentado documentação referente apenas ao exercício de 2024.                                                                                                                                                                                                      | 21/01/2026 10:29:21 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 03, consegue melhorar ainda mais a sua proposta para os LOTES 01 e 02?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/01/2026 10:31:00 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 03, considerando que não haverá melhor oferta, seguiremos para a fase de análise da habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/01/2026 10:40:39 |
| Sistema               | O fornecedor <b>03</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/01/2026 10:40:42 |
| Sistema               | O fornecedor <b>03</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>02</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/01/2026 10:40:44 |
| Sistema               | O fornecedor <b>BASE PRE-FABRICADOS LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1 à 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21/01/2026 11:24:11 |
| Agente de Contratação | BASE PRÉ-MOLDADOS, na condição de licitante vencedor, solicita-se o encaminhamento, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas úteis, contadas desta convocação, por meio do e-mail agentecontratacao@saomartinho.sc.gov.br , da proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada dos seguintes documentos, todos devidamente atualizados com o desconto final, conforme disposto no item 12.2 e 12.2.1 do Edital: I - Cronograma Físico-Financeiro; II - Planilha Orçamentária; III - Planilha de Composição do BDI (Padrão e Diferenciado); IV - Planilha de Composição de Custos Unitários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21/01/2026 11:28:09 |
| Agente de Contratação | Ressalta-se que o desconto ofertado deverá ser distribuído de forma homogênea entre todos os itens da Planilha Orçamentária, correspondendo a 17,41% (dezessete vírgula quarenta e um por cento) no Lote 1 e 17,82% (dezessete vírgula oitenta e dois por cento) no Lote 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/01/2026 11:28:54 |
| Sistema               | O fornecedor <b>BASE PRE-FABRICADOS LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/01/2026 11:30:41 |
| Sistema               | O fornecedor <b>BASE PRE-FABRICADOS LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/01/2026 11:30:44 |
| Sistema               | O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>10</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 21/01/2026 11:31:00, Prazo final: 21/01/2026 11:41:00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/01/2026 11:30:49 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sistema               | O(s) Lote(s) 2., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>10</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 21/01/2026 11:31:00, Prazo final: 21/01/2026 11:41:00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21/01/2026 11:30:54 |
| Agente de Contratação | O chat está aberto para todos os fornecedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21/01/2026 11:31:05 |
| Fornecedor 5          | Manifestamos intenção de recurso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21/01/2026 11:36:48 |
| Fornecedor 5          | Manifestamos intenção de recurso para os lotes 01 e 02, contra decisão de inabilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/01/2026 11:38:17 |
| Fornecedor 5          | Intenção de recurso de CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA para o lote <b>01</b> . (Manifesto intenção de recurso contra inabilitação da empresa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/01/2026 11:40:50 |
| Agente de Contratação | Intenção de recurso registrada. Fica assegurado o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, a contar desta manifestação, nos termos do Edital e da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21/01/2026 11:42:01 |
| Sistema               | Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) <b>1.</b> Os interessados devem registrar o recurso em até <b>3</b> dia(s) - (Prazo Recurso: 26/01/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 29/01/2026 23:59).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21/01/2026 11:42:31 |
| Sistema               | Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) <b>2.</b> Os interessados devem registrar o recurso em até <b>3</b> dia(s) - (Prazo Recurso: 26/01/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 29/01/2026 23:59).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21/01/2026 11:42:37 |
| Agente de Contratação | Declaro encerrada a presente sessão, obrigada a todos pela participação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/01/2026 11:45:33 |
| Agente de Contratação | Registra-se que o licitante classificado em segundo lugar, BASE PRÉ-FABRICADOS, não atendeu à convocação no prazo solicitado, deixando de apresentar a documentação exigida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22/01/2026 13:22:26 |
| Agente de Contratação | AVISO DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA Considerando o encerramento da fase recursal, fica designada a retomada da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 003/2025 para o dia 10/02/2026, às 08h30, a ser realizada exclusivamente por meio da plataforma eletrônica do certame. Solicita-se aos licitantes que acompanhem atentamente as publicações na plataforma para ciência dos próximos atos, ficando desde já cientes da data e horário informados.                                                                                                                                                                                                     | 10/02/2026 08:02:21 |
| Agente de Contratação | AVISO DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA Considerando o encerramento da fase recursal, fica designada a retomada da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 003/2025 para o dia 11/02/2026, às 08h30, a ser realizada exclusivamente por meio da plataforma eletrônica do certame. Solicita-se aos licitantes que acompanhem atentamente as publicações na plataforma para ciência dos próximos atos, ficando desde já cientes da data e horário informados.                                                                                                                                                                                                     | 10/02/2026 08:03:08 |
| Agente de Contratação | AVISO DE RETIFICAÇÃO Onde se lê: "10/02/2026", leia-se: "11/02/2026", permanecendo inalterados o horário e os demais termos do comunicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/02/2026 08:04:12 |
| Agente de Contratação | Olá, bom dia! Em breve retomaremos a sessão. Por favor mantenham-se conectados!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/02/2026 08:27:17 |
| Agente de Contratação | Conforme convocação realizada via sistema, foi concedido prazo para apresentação da proposta final readequada, acompanhada do Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Planilha de Composição do BDI e Planilha de Composição de Custos Unitários, nos termos do item 12 do Edital. Decorrido o prazo concedido, a empresa BASE PRÉ FABRICADOS não apresentou os documentos exigidos. Diante do não atendimento à convocação e em conformidade com as disposições editalícias, fica a empresa BASE PRÉ FABRICADOS desclassificada/inabilitada no presente certame, prosseguindo-se com a análise da próxima classificada, na ordem de classificação. | 11/02/2026 08:31:14 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sistema               | <p>Alteração feita nos status de habilitação dos fornecedores por Ludmilla Therezinha Goubou Alves Moreira no <b>Lote 1</b>. Os detalhes das alterações estão listadas abaixo:</p> <p>- <b>BASE PRE-FABRICADOS LTDA</b> teve o status alterado para (Inabilitado).</p> <p><b>Mensagem Ente Público (Ludmilla Therezinha Goubou Alves Moreira):</b><br/>Inabilitada por não apresentar, no prazo concedido, a proposta final readequada e as planilhas exigidas no edital (item 12), conforme convocação realizada via sistema.</p>                                                                                                                           | 11/02/2026 08:32:47 |
| Sistema               | <p>Alteração feita nos status de habilitação dos fornecedores por Ludmilla Therezinha Goubou Alves Moreira no <b>Lote 2</b>. Os detalhes das alterações estão listadas abaixo:</p> <p>- <b>BASE PRE-FABRICADOS LTDA</b> teve o status alterado para (Inabilitado).</p> <p><b>Mensagem Ente Público (Ludmilla Therezinha Goubou Alves Moreira):</b><br/>Inabilitada por não apresentar, no prazo concedido, a proposta final readequada e as planilhas exigidas no edital (item 12), conforme convocação realizada via sistema.</p>                                                                                                                           | 11/02/2026 08:33:07 |
| Agente de Contratação | Fornecedor JER Engenharia, consegue melhorar ainda mais a sua proposta para o LOTE 1?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/02/2026 08:35:17 |
| Fornecedor 4          | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/02/2026 08:36:53 |
| Fornecedor 4          | Esse seria meu melhor preço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/02/2026 08:37:28 |
| Agente de Contratação | Fornecedor JER Engenharia, consegue melhorar ainda mais a sua proposta para o LOTE 2?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/02/2026 08:38:38 |
| Sistema               | O fornecedor <b>04</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/02/2026 08:38:49 |
| Fornecedor 4          | Não consigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/02/2026 08:39:15 |
| Sistema               | O fornecedor <b>04</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>02</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/02/2026 08:39:18 |
| Agente de Contratação | Iremos para a análise dos documentos de habilitação, por favor mantenham-se conectados!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/02/2026 08:45:17 |
| Agente de Contratação | Em análise aos documentos de qualificação técnica apresentados pela empresa JER Engenharia, constatou-se que os atestados/CATs apresentados não comprovam, de forma integral, a execução dos serviços considerados mais significativos, tampouco atingem as quantidades mínimas exigidas (50%) para os Lotes 01 e 02, conforme estabelecido no item de qualificação técnica do edital. Diante disso, com fundamento nas disposições editalícias, fica concedido o prazo de 02 (duas) horas para apresentação de documentação complementar que comprove a execução dos referidos serviços, nas quantidades mínimas exigidas, sob pena de inabilitação.        | 11/02/2026 09:22:35 |
| Sistema               | O envio de arquivos complementares foi <b>habilitado</b> para o <b>Fornecedor 04</b> no <b>Lote 1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/02/2026 09:22:41 |
| Sistema               | O envio de arquivos complementares foi <b>habilitado</b> para o <b>Fornecedor 04</b> no <b>Lote 2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/02/2026 09:22:51 |
| Fornecedor 4          | Bom dia. Quanto ao estaqueamento, temos de hélice continua, portanto com Hélice continua ou Raiz são executados por empresas terceirizadas e qualificadas para execução do mesmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/02/2026 09:43:05 |
| Agente de Contratação | Quanto à manifestação acerca do serviço de estaqueamento, esclarecemos que, ainda que a execução do serviço tenha ocorrido por meio de empresa terceirizada, é necessário comprovação da capacidade técnica, devidamente registrada junto ao CREA, com a correspondente Certidão de Acervo Técnico (CAT) vinculada ao responsável técnico da licitante. Ressalta-se que o edital exige comprovação específica dos serviços considerados mais significativos, com descrição compatível e quantitativos mínimos estabelecidos Permanece concedido o prazo já estabelecido para apresentação de documentação complementar, nos termos informados anteriormente. | 11/02/2026 09:53:27 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fornecedor 4          | A exigência de comprovação de experiência em estaca raiz pode ser atendida por meio de CAT referente à execução de estaca hélice contínua, tendo em vista que ambos os serviços: • São fundações profundas moldadas "in loco"; • Envolvem perfuração do solo com equipamento mecanizado; • Demandam controle tecnológico de concretagem; • Trabalham com transferência de carga por atrito lateral e/ou ponta; • Exigem conhecimento técnico em mecânica dos solos e comportamento estrutural de fundações profundas. A principal diferença reside no método executivo, não havendo distinção quanto à natureza do serviço (fundação profunda), nem quanto à complexidade técnica global da atividade.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/02/2026 09:53:27 |
| Fornecedor 4          | Conforme a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 67: A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional deve limitar-se à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. A jurisprudência do TCU é pacífica no entendimento de que: • Não se pode restringir a competitividade exigindo comprovação idêntica quando houver similaridade técnica suficiente; • Deve-se admitir atestados de serviços similares, desde que compatíveis em complexidade. O Tribunal de Contas da União já se manifestou que a Administração deve aceitar comprovação de serviços de natureza semelhante, evitando formalismo excessivo que restrinja a competitividade.                                                                                                                                                                             | 11/02/2026 09:56:02 |
| Fornecedor 4          | Conforme a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 67: A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional deve limitar-se à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. A jurisprudência do TCU é pacífica no entendimento de que: • Não se pode restringir a competitividade exigindo comprovação idêntica quando houver similaridade técnica suficiente; • Deve-se admitir atestados de serviços similares, desde que compatíveis em complexidade. O Tribunal de Contas da União já se manifestou que a Administração deve aceitar comprovação de serviços de natureza semelhante, evitando formalismo excessivo que restrinja a competitividade.                                                                                                                                                                             | 11/02/2026 09:56:02 |
| Agente de Contratação | Com o encerramento do prazo concedido para apresentação de documentos complementares, esta Agente de Contratação, em conjunto com a Equipe de Apoio, suspende a presente sessão para análise e decisão. A sessão será retomada no dia 13/02/2026, às 08h30min, na mesma plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/02/2026 11:22:14 |
| Agente de Contratação | Retificação de informação: Onde se lê 13/02/2026, leia-se 12/02/2026. A sessão será retomada no dia 12/02/2026, às 08h30min, na mesma plataforma. Pedimos desculpas pelo equívoco na digitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/02/2026 11:23:22 |
| Agente de Contratação | Declaro suspensa a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/02/2026 11:24:08 |
| Agente de Contratação | Bom dia a todos. Declaro reaberta a sessão! Conforme registrado anteriormente, foi concedido prazo de 02 (duas) horas à empresa JER Engenharia para apresentação de documentação complementar destinada à comprovação da qualificação técnica, nos termos do edital. Decorrido o prazo concedido, verifica-se que não houve a apresentação de documento complementar pela referida empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12/02/2026 08:30:22 |
| Agente de Contratação | Em relação à análise da habilitação da empresa JER ENGENHARIA LTDA, a a documentação apresentada pela licitante para avaliação da qualificação técnica, foi emitido Parecer Técnico pela Engenheira Civil do Município, Elis Della Giustina - CREA 210751-8, o qual concluiu pela não comprovação da qualificação técnica mínima exigida no item 3.4 do edital, recomendando a inabilitação técnica da licitante. Consoante consignado no referido parecer: (i) quanto à escavação, os documentos registram apenas "escavação em terra", sem indicação do método executivo, não comprovando a execução por processo mecânico, como exigido; (ii) quanto às fundações, os atestados indicam "fundações profundas/estaqueamento" e execução de estacas tipo hélice contínua, métodos distintos de estaca raiz exigida, não sendo possível reconhecê-los como tecnicamente equivalentes diante das diferenças de procedimento construtivo, equipamentos e controle tecnológico; | 12/02/2026 08:30:43 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Agente de Contratação | (iii) quanto à armação em aço CA-50, os atestados não discriminam quantitativos em quilogramas nem especificam o tipo CA-50, sendo vedada estimativa ou conversão indireta; (iv) quanto ao concreto, há menção pontual a "concreto usinado" em volume inferior ao mínimo exigido e sem referência a bombeamento, e os demais registros são genéricos ("concreto estrutural"/"estrutura de concreto armado"), não comprovando "concreto usinado bombeável" nos quantitativos requeridos; e (v) inexistiu comprovação de fôrmas em compensado plastificado, sem menção ao serviço ou metragem correspondente. O parecer, por fim, registra ser vedada a aceitação por presunção, analogia ou estimativa, em respeito aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e isonomia.                                                                                                                                                                             | 12/02/2026 08:31:03 |
| Agente de Contratação | A decisão observa os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, vinculação ao edital, julgamento objetivo e motivação, bem como o regramento da Lei nº 14.133/2021, devendo a habilitação técnica restringir-se ao atendimento das exigências editalícias e à comprovação objetiva da aptidão, não se admitindo suprimimento por presunções. Diante do exposto, ACOLHO INTEGRALMENTE as conclusões do Parecer Técnico subscrito pela Engenheira Civil do Município e, em consequência, DECIDO INABILITAR a empresa JER ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 07.245.329/0001-61), por não atendimento às exigências de qualificação técnica previstas no item 3.4 do edital, nos termos e fundamentos técnicos explicitados. Dê-se ciência desta decisão às demais licitantes participantes, registrando-se em ata/sistema, e prossiga-se com a análise da habilitação/classificação das remanescentes, observadas as regras editalícias e legais, assegurados os prazos recursais cabíveis. | 12/02/2026 08:31:14 |
| Sistema               | O fornecedor <b>JER ENGENHARIA LTDA</b> foi <b>Inabilitado</b> no(s) lote(s) 1 à 2.. Justificativa: Inabilitada por não apresentar, no prazo concedido em diligência, documentação complementar para comprovação da qualificação técnica exigida no edital (itens e quantitativos mínimos dos serviços significativos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12/02/2026 08:33:36 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 06, consegue melhorar sua proposta para o LOTE 01?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/02/2026 08:36:10 |
| Sistema               | O fornecedor <b>06</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12/02/2026 08:38:37 |
| Agente de Contratação | Considerando que o fornecedor convocado para negociação não se encontra online até o presente momento, registra-se a tentativa realizada via sistema. Verifica-se que não foram anexados os documentos de habilitação na plataforma. Dessa forma, fica concedido o prazo de 02 (duas) horas, nos termos do edital, para envio da documentação de habilitação, sob pena de inabilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12/02/2026 08:38:45 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 02, consegue melhorar sua proposta para o LOTE 02?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/02/2026 08:39:24 |
| Fornecedor 2          | Permanecemos com o valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/02/2026 08:40:13 |
| Sistema               | O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>02</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12/02/2026 08:40:22 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 02, Fica formalmente convocado a encaminhar, por meio da plataforma, a documentação de habilitação exigida no edital, no prazo de 02 (duas) horas, contadas desta convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/02/2026 08:41:56 |
| Agente de Contratação | O não atendimento no prazo estabelecido implicará inabilitação, nos termos do instrumento convocatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12/02/2026 08:42:22 |
| Fornecedor 2          | Aguardo liberação no sistema para anexar os arquivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/02/2026 08:44:59 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 12/02/2026 10:46 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/02/2026 08:46:04 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 6, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 12/02/2026 10:46 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/02/2026 08:46:14 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fornecedor 4          | Bom dia! Solicito entrar com recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12/02/2026 08:47:49 |
| Agente de Contratação | No momento oportuno, você deve se manifestar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/02/2026 08:48:45 |
| Sistema               | O fornecedor <b>ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12/02/2026 10:35:21 |
| Agente de Contratação | Considerando que a empresa convocada para apresentação da documentação de habilitação referente ao LOTE 01 não se manifestou no prazo de 02 (duas) horas concedido, resta configurado o não atendimento à convocação realizada via sistema. Dessa forma, declara-se a inabilitação da referida empresa para o LOTE 01. Passa-se, portanto, à convocação da empresa subsequente, obedecida a ordem de classificação, para fins de negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12/02/2026 10:40:28 |
| Sistema               | O fornecedor <b>JBM ENGENHARIA LTDA</b> foi <b>Inabilitado</b> no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Inabilitada pelo não envio dos documentos de habilitação no prazo concedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12/02/2026 10:41:58 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 02, consegue melhorar sua proposta para o LOTE 01?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/02/2026 10:42:28 |
| Fornecedor 2          | Permanecemos com o mesmo valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12/02/2026 10:42:57 |
| Sistema               | O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/02/2026 10:43:36 |
| Agente de Contratação | Após análise da documentação de habilitação já apresentada pela empresa ARAUJO CONSTRUÇÕES, verifica-se que esta cumpre integralmente as exigências editalícias, estando habilitada para os LOTES 01 e 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/02/2026 10:44:45 |
| Sistema               | O fornecedor <b>ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12/02/2026 10:45:00 |
| Sistema               | O fornecedor <b>ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/02/2026 10:45:08 |
| Sistema               | O fornecedor <b>ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/02/2026 10:45:10 |
| Sistema               | O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>10</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 12/02/2026 10:46:00, Prazo final: 12/02/2026 10:56:00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/02/2026 10:45:30 |
| Sistema               | O(s) Lote(s) 2., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>10</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 12/02/2026 10:46:00, Prazo final: 12/02/2026 10:56:00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/02/2026 10:45:35 |
| Fornecedor 4          | Quero apresentar recurso contra minha Inabilitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/02/2026 11:01:03 |
| Sistema               | Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) <b>1</b> .. Os interessados devem registrar o recurso em até <b>3</b> dia(s) - (Prazo Recurso: 17/02/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 20/02/2026 23:59).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/02/2026 11:06:42 |
| Sistema               | Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) <b>2</b> .. Os interessados devem registrar o recurso em até <b>3</b> dia(s) - (Prazo Recurso: 17/02/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 20/02/2026 23:59).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/02/2026 11:06:46 |
| Agente de Contratação | Considerando que a proposta final deve refletir integralmente o desconto ofertado na fase de lances, nos termos do item 12 do Edital, que dispõe sobre o encaminhamento da proposta financeira final devidamente atualizada e adequada ao último lance ofertado, verifica-se a necessidade de reapresentação das planilhas orçamentárias. Dessa forma, fica a empresa vencedora formalmente convocada a encaminhar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as planilhas orçamentárias reajustadas, com aplicação proporcional do desconto ofertado (0,04%) sobre todos os itens da planilha, mantendo coerência entre valores unitários, totais e valor global do lote. Os documentos deverão ser encaminhados para o e-mail: agentecontratacao@saomartinho.sc.gov.br | 12/02/2026 11:30:02 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Agente de Contratação | Declaro encerrada a presente sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12/02/2026 11:32:00 |
| Fornecedor 2          | Bom dia Solicitamos mais prazo para ajustar as planilhas dos dois lotes e propostas conforme solicitação. Obrigado pela compreensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13/02/2026 09:25:47 |
| Agente de Contratação | Olá, bom dia! Concedo o prazo de mais 24 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13/02/2026 09:39:00 |
| Sistema               | O Fornecedor <b>ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13/02/2026 11:35:15 |
| Fornecedor 4          | Quanto a Contrarrazão apresentada pela empresa Araujo Construções Ltda, gostaria de apresentar alguns posicionamentos para a Comissão analisar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19/02/2026 10:25:35 |
| Fornecedor 4          | O responsável técnico indicado era sócio administrador da empresa que executou o contrato atestado e permanece como sócio administrador e responsável técnico da empresa recorrente O núcleo técnico responsável pela execução anterior permanece o mesmo; A experiência foi adquirida sob direção direta do atual sócio administrador A Lei nº 14.133/2021 consagra: Razoabilidade; Proporcionalidade; Competitividade; Seleção da proposta mais vantajosa                                                                                                                                                                                                                                               | 19/02/2026 10:28:26 |
| Fornecedor 4          | O Tribunal de Contas da União possui entendimento consolidado no sentido de que a exigência de qualificação técnica deve ser interpretada conforme sua finalidade, não podendo ser utilizada para restringir indevidamente a competitividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19/02/2026 10:32:22 |
| Fornecedor 4          | A jurisprudência do TCU é clara ao afirmar que o processo licitatório não deve se apegar a formalidades que não impactem a segurança da contratação. No caso concreto: • O núcleo técnico responsável pela execução anterior permanece o mesmo; • A experiência foi adquirida sob direção direta do atual sócio administrador; • A aptidão técnica está plenamente demonstrada. A interpretação puramente literal da expressão "a empresa executou", desconsiderando a identidade societária e técnica, caracteriza formalismo excessivo e restrição indevida à competitividade.                                                                                                                          | 19/02/2026 10:32:46 |
| Agente de Contratação | Considerando o encerramento da fase recursal e a decisão da Autoridade Competente que indeferiu o recurso interposto pela empresa JER ENGENHARIA, mantendo-se inalterado o resultado do certame; Considerando que não há licitantes remanescentes classificados além do quinto e último colocado; Declaro a empresa ARAÚJO CONSTRUÇÕES vencedora do certame. Registra-se que as planilhas orçamentárias atualizadas foram apresentadas, conferidas e encontram-se em conformidade com o edital, estando disponíveis na aba de documentos complementares da plataforma. Declaro encerrada a fase externa do procedimento, encaminhando-se os autos à Autoridade Competente para adjudicação e homologação. | 26/02/2026 08:14:54 |

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

| Solicitação                                                        | Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> MARA REGINA PERRARO                                   | <b>Nome:</b> Ludmilla Therezinha Goubos Alves Moreira                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Recurso:</b><br>Recurso para lote 01 e 02 <a href="#">1.pdf</a> | <b>Resposta:</b><br>Trata-se da resposta desta Agente de Contratação ao recurso administrativo interposto, nos termos da legislação vigente. <a href="#">03 - Parecer jurídico ARAUJO CONSTRUÇOES.pdf</a> <a href="#">04 - Julgamento_Recurso_ARAUJO_CONSTRUÇOES.pdf</a> |
| <b>Nome:</b> GENACIR CARLOS ARAÚJO                                 | <b>Nome:</b> Ludmilla Therezinha Goubos Alves Moreira                                                                                                                                                                                                                    |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recurso:</b><br>Anexo Recurso Administrativo<br><a href="#">RECURSO_ADMINISTRATIVO_SAO_MARTINHO.pdf</a> | <b>Resposta:</b><br>Trata-se da resposta desta Agente de Contratação ao recurso administrativo interposto, nos termos da legislação vigente. <a href="#">03 - Parecer juridico CONSTRUSL.pdf</a> <a href="#">04 - Julgamento Recurso CONSTRUSUL.pdf</a>          |
| <b>Nome:</b> MARA REGINA PERRARO                                                                           | <b>Nome:</b> Ludmilla Therezinha Goubos Alves Moreira                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contrarrazão:</b><br>Contrarrazões <a href="#">1.pdf</a>                                                | <b>Resposta:</b><br>Informa-se que os recursos administrativos interpostos foram devidamente analisados e respondidos por esta Agente de Contratação.                                                                                                            |
| <b>Nome:</b> Jailson Effting Ricken                                                                        | <b>Nome:</b> Ludmilla Therezinha Goubos Alves Moreira                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Recurso:</b><br>Recurso Lote 1 e 2 Qualificação Técnica<br><a href="#">Recurso_Administrativo.pdf</a>   | <b>Resposta:</b><br>Trata-se da resposta desta Agente de Contratação ao recurso administrativo interposto, nos termos da legislação vigente. <a href="#">04 - Julgamento Recurso JER ENGENHARIA.pdf</a> <a href="#">03 - Parecer Juridico JER ENGENHARIA.pdf</a> |
| <b>Nome:</b> MARA REGINA PERRARO                                                                           | <b>Nome:</b> Ludmilla Therezinha Goubos Alves Moreira                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contrarrazão:</b><br>Contrarrazões Lote 01 e 02 <a href="#">1.pdf</a>                                   | <b>Resposta:</b><br>Informa-se que o recurso administrativo interposto foi devidamente analisado e respondido por esta Agente de Contratação.                                                                                                                    |

## Lista de Classificação do Lote 1

| Posição | Fornecedor              | CPF/CNPJ           | Lance Final  |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1       | ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA | 76.599.059/0001-00 | 2.027.390,81 |

## Lista de Classificação do Lote 2

| Posição | Fornecedor              | CPF/CNPJ           | Lance Final  |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1       | ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA | 76.599.059/0001-00 | 1.513.063,05 |
| 2       | JBM ENGENHARIA LTDA     | 28.573.353/0001-08 | 1.513.706,48 |

## Avisos do processo

| Data / Hora | Descrição |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2026<br>10:28:15 | <p>AVISO AOS LICITANTES Considerando o encerramento, na data de ontem, do prazo para apresentação das contrarrazões aos recursos interpostos, informa-se que inicia-se a contagem do prazo para análise e decisão do Agente de Contratação/Pregoeiro, nos termos do art. 95, § 4º, do Decreto Municipal nº 4.399/2024, pelo período de até 03 (três) dias úteis. Concluída esta etapa, caso mantida a decisão recorrida, o recurso será encaminhado à autoridade competente para decisão final, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, conforme disposto no art. 95, § 5º, do referido Decreto. Ressalta-se que todas as decisões, despachos e atos relacionados ao presente certame serão devidamente publicados na plataforma, garantindo total transparência aos licitantes envolvidos. Após o encerramento desta fase recursal, a retomada da sessão pública será comunicada com a devida antecedência, exclusivamente por meio da plataforma oficial do processo. Solicita-se, portanto, que os licitantes acompanhem as publicações na plataforma para ciência dos próximos atos.</p> |
| 03/02/2026<br>16:02:48 | <p>COMUNICADO AOS LICITANTES Informa-se que os recursos administrativos interpostos foram devidamente analisados e respondidos por esta Agente de Contratação. Nos termos do art. 165, §5º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 95, §5º, do Decreto Municipal nº 4.399/2024, os autos foram encaminhados à Autoridade Competente para apreciação e decisão final. A ciência das decisões e dos demais atos processuais dar-se-á exclusivamente por meio das publicações realizadas na plataforma oficial do certame. Solicita-se, portanto, que os licitantes acompanhem as publicações na plataforma para conhecimento dos próximos atos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/02/2026<br>07:59:38 | <p>COMUNICADO AOS LICITANTES - DECISÃO FINAL DA AUTORIDADE COMPETENTE Informa-se que a Autoridade Competente proferiu decisão final quanto aos recursos administrativos interpostos no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 003/2025, conforme decisão publicada nos autos. Na referida decisão, a Autoridade Competente acolheu integralmente o Parecer Jurídico, decidindo por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela empresa CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA e por não conhecer o recurso interposto pela empresa ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo-se inalterado o resultado do certame. A íntegra da decisão encontra-se disponível para consulta na aba de "documentos complementares", sendo esta a forma válida de ciência aos licitantes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10/02/2026<br>08:02:14 | <p>AVISO DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA Considerando o encerramento da fase recursal, fica designada a retomada da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 003/2025 para o dia 10/02/2026, às 08h30, a ser realizada exclusivamente por meio da plataforma eletrônica do certame. Solicita-se aos licitantes que acompanhem atentamente as publicações na plataforma para ciência dos próximos atos, ficando desde já cientes da data e horário informados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/02/2026<br>08:04:30 | <p>AVISO DE RETIFICAÇÃO Onde se lê: "10/02/2026", leia-se: "11/02/2026", permanecendo inalterados o horário e os demais termos do comunicado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23/02/2026<br>07:48:12 | <p>COMUNICADO AOS LICITANTES Informa-se que o recurso administrativo interposto foi devidamente analisado e respondido por esta Agente de Contratação. Nos termos do art. 165, §5º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 95, §5º, do Decreto Municipal nº 4.399/2024, os autos foram encaminhados à Autoridade Competente para apreciação e decisão final. A ciência das decisões e dos demais atos processuais dar-se-á exclusivamente por meio das publicações realizadas na plataforma oficial do certame. Solicita-se, portanto, que os licitantes acompanhem as publicações na plataforma para conhecimento dos próximos atos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26/02/2026<br>07:53:11 | <p>COMUNICADO AOS LICITANTES - DECISÃO FINAL DA AUTORIDADE COMPETENTE Informa-se que a Autoridade Competente proferiu decisão final quanto aos recursos administrativos interpostos no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 003/2025, conforme decisão publicada nos autos. Na referida decisão, a Autoridade Competente acolheu integralmente o Parecer Jurídico, decidindo por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela empresa JER ENGENHERIA LTDA, mantendo-se inalterado o resultado do certame. A íntegra da decisão encontra-se disponível para consulta na aba de "documentos complementares", sendo esta a forma válida de ciência aos licitantes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

| Lotes  | Adjudicação | Homologação |
|--------|-------------|-------------|
|        | Data/Hora   | Data/Hora   |
| Lote 1 |             |             |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Lote 2 |  |  |
|--------|--|--|

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Documento gerado em 26 de Fevereiro de 2026.

\_\_\_\_\_  
Ludmilla Therezinha Goubó Alves Moreira - Agente de Contratação

\_\_\_\_\_  
Raquel Steiner Vieira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Karoline Helena Rocha da Rosa Defrein - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
DELICIA STEFFEN BOING - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
DIEGO ROSICK DA ROSA - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
GISELLI RIZZI - Equipe de Apoio