



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

## ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **15/2026**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **62/2026**

**Registro de Preços**, prazo: 12 mes(es)

Às **08:00** do dia **28/09/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é ("Registro de Preços para contratação de empresa para prestação, sob demanda, de serviços de mão de obra especializada de calceteiro, para assentamento e reparo/reassentamento de pavimentação em lajota sextavada de concreto e/ou paver e de meio-fio, com fornecimento dos materiais pela Administração.").

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **14/09/2026**

Limite de impugnação: **23/09/2026 08:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **28/09/2026 às 08:00**

### Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

#### Lote 1 LOTE ÚNICO

**Fornecedor:** M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS

**CNPJ/CPF:** 27.208.785/0001-49

**Data/hora de envio** 27/09/2026 10:01:58

**Avaliação da proposta:** Classificado

#### Descrição Comprador

**1** - Serviços de mão de obra especializada para assentamento de pavimentação em lajota sextavada de concreto e/ou paver, compreendendo a regularização e preparação final da camada de assentamento, distribuição e nivelamento da areia e/ou pó de pedra, assentamento, alinhamento, nivelamento e ajuste das peças, execução dos recortes e arremates necessários, rejuntamento, compactação e acabamento final da área pavimentada.

**Descrição do Fornecedor**

**Quantidade**

**Unidade de  
Medida**

**Unitário  
Proposto**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Serviços de mão de obra especializada para assentamento de pavimentação em lajota sextavada de concreto e/ou paver, compreendendo a regularização e preparação final da camada de assentamento, distribuição e nivelamento da areia e/ou pó de pedra, assentamento, alinhamento, nivelamento e ajuste das peças, execução dos recortes e arremates necessários, rejuntamento, compactação e acabamento final da área pavimentada.                                                                               |  | 5.300,00    | M²                | 34,30             |
| Marca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fabricante: |                   | Modelo:           |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                   |                   |
| 2 - Serviços de mão de obra especializada para reparo/reassentamento de pavimentação existente em lajota sextavada de concreto e/ou paver, compreendendo a retirada das peças da área indicada para recuperação, limpeza, separação e seleção das peças em condições de reaproveitamento, regularização e preparação final da camada de assentamento, distribuição e nivelamento da areia e/ou pó de pedra, reassentamento das peças reaproveitáveis e das peças de substituição fornecidas pela Administração, |  |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Serviços de mão de obra especializada para reparo/reassentamento de pavimentação existente em lajota sextavada de concreto e/ou paver, compreendendo a retirada das peças da área indicada para recuperação, limpeza, separação e seleção das peças em condições de reaproveitamento, regularização e preparação final da camada de assentamento, distribuição e nivelamento da areia e/ou pó de pedra, reassentamento das peças reaproveitáveis e das peças de substituição fornecidas pela Administração,     |  | 5.000,00    | M²                | 44,12             |
| Marca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fabricante: |                   | Modelo:           |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                   |                   |
| 3 - Serviços de mão de obra especializada para assentamento de meio-fio, compreendendo a preparação e regularização final do local de assentamento, posicionamento das peças, alinhamento, nivelamento, ajuste, rejuntamento e acabamento final.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Serviços de mão de obra especializada para assentamento de meio-fio, compreendendo a preparação e regularização final do local de assentamento, posicionamento das peças, alinhamento, nivelamento, ajuste, rejuntamento e acabamento final.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1.600,00    | Metros            | 35,71             |
| Marca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fabricante: |                   | Modelo:           |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                   |                   |
| 4 - Serviços de mão de obra especializada para reparo e reassentamento de meio-fio existente, compreendendo a retirada das peças no trecho indicado, limpeza, separação e seleção das peças em condições de reaproveitamento, preparação e regularização final do local, reassentamento das peças reaproveitáveis e das peças de substituição fornecidas pela Administração, alinhamento, nivelamento, ajuste, rejuntamento e acabamento final.                                                                 |  |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Serviços de mão de obra especializada para reparo e reassentamento de meio-fio existente, compreendendo a retirada das peças no trecho indicado, limpeza, separação e seleção das peças em condições de reaproveitamento, preparação e regularização final do local, reassentamento das peças reaproveitáveis e das peças de substituição fornecidas pela Administração, alinhamento, nivelamento, ajuste, rejuntamento e acabamento final.                                                                     |  | 1.600,00    | Metros            | 46,87             |
| Marca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fabricante: |                   | Modelo:           |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

## Lances

| Lote   | Etapas | Fornecedor                                              | Valor do Lance | Data/Hora           |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                     | 529.000,00     | 28/09/2026 08:30:30 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10      | 528.900,00     | 28/09/2026 08:31:36 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 527.000,00     | 28/09/2026 08:31:45 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 520.000,00     | 28/09/2026 08:32:01 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 519.000,00     | 28/09/2026 08:32:24 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10      | 518.900,00     | 28/09/2026 08:33:11 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 518.000,00     | 28/09/2026 08:33:12 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 517.000,00     | 28/09/2026 08:33:25 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 510.000,00     | 28/09/2026 08:33:32 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 509.000,00     | 28/09/2026 08:33:39 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 507.000,00     | 28/09/2026 08:34:38 |
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                     | 508.000,00     | 28/09/2026 08:34:39 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 506.000,00     | 28/09/2026 08:34:50 |
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                     | 505.000,00     | 28/09/2026 08:35:03 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 504.000,00     | 28/09/2026 08:35:16 |
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                     | 502.000,00     | 28/09/2026 08:35:48 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 501.000,00     | 28/09/2026 08:35:55 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10      | 500.900,00     | 28/09/2026 08:36:13 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 500.000,00     | 28/09/2026 08:36:24 |
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                     | 498.000,00     | 28/09/2026 08:36:37 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 497.000,00     | 28/09/2026 08:36:43 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                                       |            |                     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | HANDERSON MARTINS DOMINGUES<br>CONSTRUTORA LTDA<br>24.486.131/0001-99 | 496.900,00 | 28/09/2026 08:38:08 |
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                                   | 495.000,00 | 28/09/2026 08:38:14 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04                  | 494.000,00 | 28/09/2026 08:38:28 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10                    | 493.900,00 | 28/09/2026 08:38:35 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04                  | 490.000,00 | 28/09/2026 08:38:46 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72                 | 489.000,00 | 28/09/2026 08:39:13 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04                  | 488.000,00 | 28/09/2026 08:39:20 |
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                                   | 487.000,00 | 28/09/2026 08:39:29 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04                  | 486.000,00 | 28/09/2026 08:39:46 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72                 | 480.000,00 | 28/09/2026 08:39:53 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10                    | 454.283,00 | 28/09/2026 08:40:00 |
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                                   | 485.000,00 | 28/09/2026 08:40:01 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72                 | 450.000,00 | 28/09/2026 08:40:14 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04                  | 454.000,00 | 28/09/2026 08:40:14 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04                  | 449.000,00 | 28/09/2026 08:40:26 |
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                                   | 449.500,00 | 28/09/2026 08:40:33 |
| Lote 1 | Aberta | HANDERSON MARTINS DOMINGUES<br>CONSTRUTORA LTDA<br>24.486.131/0001-99 | 470.000,00 | 28/09/2026 08:40:44 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10                    | 448.900,00 | 28/09/2026 08:41:06 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72                 | 445.000,00 | 28/09/2026 08:41:14 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04                  | 444.000,00 | 28/09/2026 08:41:23 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72                 | 440.000,00 | 28/09/2026 08:41:29 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04                  | 439.000,00 | 28/09/2026 08:41:36 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72                 | 435.000,00 | 28/09/2026 08:41:44 |



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                         |            |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 434.000,00 | 28/09/2026 08:41:51 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 430.000,00 | 28/09/2026 08:41:57 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 429.000,00 | 28/09/2026 08:42:04 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10      | 427.562,00 | 28/09/2026 08:42:21 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 427.000,00 | 28/09/2026 08:42:29 |
| Lote 1 | Aberta | TOMAZ DA ROSA<br>29.049.071/0001-60                     | 425.000,00 | 28/09/2026 08:42:31 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 426.000,00 | 28/09/2026 08:42:32 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 424.000,00 | 28/09/2026 08:42:42 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10      | 423.500,00 | 28/09/2026 08:43:16 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 423.000,00 | 28/09/2026 08:43:22 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 420.000,00 | 28/09/2026 08:44:34 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 419.000,00 | 28/09/2026 08:44:44 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 415.000,00 | 28/09/2026 08:44:52 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 414.000,00 | 28/09/2026 08:44:59 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 410.000,00 | 28/09/2026 08:45:05 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 409.000,00 | 28/09/2026 08:45:11 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10      | 408.900,00 | 28/09/2026 08:45:27 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 408.000,00 | 28/09/2026 08:45:32 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 400.000,00 | 28/09/2026 08:45:50 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 399.000,00 | 28/09/2026 08:45:57 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 397.000,00 | 28/09/2026 08:47:09 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 396.000,00 | 28/09/2026 08:47:20 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 395.000,00 | 28/09/2026 08:48:01 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                         |            |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10      | 394.900,00 | 28/09/2026 08:48:13 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 394.000,00 | 28/09/2026 08:48:18 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 393.000,00 | 28/09/2026 08:48:57 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 392.000,00 | 28/09/2026 08:49:11 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 391.000,00 | 28/09/2026 08:50:26 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 390.000,00 | 28/09/2026 08:50:34 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 380.000,00 | 28/09/2026 08:51:05 |
| Lote 1 | Aberta | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA<br>64.289.574/0001-04    | 388.700,00 | 28/09/2026 08:51:38 |
| Lote 1 | Aberta | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES<br>33.098.387/0001-10      | 379.900,00 | 28/09/2026 08:53:01 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 370.000,00 | 28/09/2026 08:53:33 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 365.000,00 | 28/09/2026 08:55:07 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 360.000,00 | 28/09/2026 08:55:47 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 359.000,00 | 28/09/2026 08:56:02 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 355.000,00 | 28/09/2026 08:56:23 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 350.000,00 | 28/09/2026 08:56:32 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 349.000,00 | 28/09/2026 08:57:04 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 345.000,00 | 28/09/2026 08:57:15 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 340.000,00 | 28/09/2026 08:57:59 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 339.000,00 | 28/09/2026 08:58:12 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 338.000,00 | 28/09/2026 08:58:39 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 337.900,00 | 28/09/2026 08:58:51 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 330.000,00 | 28/09/2026 08:59:25 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 329.900,00 | 28/09/2026 08:59:39 |



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |        |                                                         |            |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 320.000,00 | 28/09/2026 09:00:36 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 319.900,00 | 28/09/2026 09:00:50 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 315.000,00 | 28/09/2026 09:01:28 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 314.900,00 | 28/09/2026 09:01:44 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 310.000,00 | 28/09/2026 09:02:13 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 309.900,00 | 28/09/2026 09:02:37 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 308.000,00 | 28/09/2026 09:03:18 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 307.900,00 | 28/09/2026 09:03:36 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 306.000,00 | 28/09/2026 09:04:17 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 305.900,00 | 28/09/2026 09:04:26 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 304.000,00 | 28/09/2026 09:04:57 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 303.900,00 | 28/09/2026 09:05:08 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 302.000,00 | 28/09/2026 09:05:25 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 301.900,00 | 28/09/2026 09:05:46 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 300.000,00 | 28/09/2026 09:06:04 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 299.900,00 | 28/09/2026 09:06:17 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 280.000,00 | 28/09/2026 09:06:30 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 279.900,00 | 28/09/2026 09:07:01 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 260.000,00 | 28/09/2026 09:07:17 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 259.900,00 | 28/09/2026 09:07:58 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 255.000,00 | 28/09/2026 09:08:17 |
| Lote 1 | Aberta | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 254.900,00 | 28/09/2026 09:09:03 |
| Lote 1 | Aberta | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 250.000,00 | 28/09/2026 09:09:14 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|        |            |                                                         |            |                     |
|--------|------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta     | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 249.900,00 | 28/09/2026 09:10:26 |
| Lote 1 | Aberta     | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 245.000,00 | 28/09/2026 09:11:12 |
| Lote 1 | Aberta     | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 244.900,00 | 28/09/2026 09:13:04 |
| Lote 1 | Aberta     | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 243.000,00 | 28/09/2026 09:13:29 |
| Lote 1 | Aberta     | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 242.900,00 | 28/09/2026 09:13:49 |
| Lote 1 | Aberta     | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 241.000,00 | 28/09/2026 09:14:52 |
| Lote 1 | Aberta     | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 240.900,00 | 28/09/2026 09:15:49 |
| Lote 1 | Aberta     | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 239.000,00 | 28/09/2026 09:17:07 |
| Lote 1 | Aberta     | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 238.900,00 | 28/09/2026 09:17:22 |
| Lote 1 | Aberta     | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 237.000,00 | 28/09/2026 09:17:43 |
| Lote 1 | Aberta     | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 236.900,00 | 28/09/2026 09:18:21 |
| Lote 1 | Aberta     | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 235.000,00 | 28/09/2026 09:20:03 |
| Lote 1 | Aberta     | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA<br>66.216.204/0001-72   | 234.900,00 | 28/09/2026 09:21:38 |
| Lote 1 | Aberta     | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 223.000,00 | 28/09/2026 09:23:12 |
| Lote 1 | Negociação | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS<br>27.208.785/0001-49 | 223.000,00 | 28/09/2026 12:51:02 |

## Chat

| Apelido      | Mensagem                                                                                                              | Data/Hora           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sistema      | As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.                                       | 28/09/2026 08:00:11 |
| Pregoeiro(a) | Olá, bom dia! Conforme previsto no edital, a fase de lances terá inicio as 08:30! Por favor, mantenham-se conectados! | 28/09/2026 08:01:33 |
| Fornecedor 4 | O fornecedor <b>04</b> solicitou envio de mensagem.                                                                   | 28/09/2026 08:05:40 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 04, o chat ficará fechado e será aberto somente após a etapa de lances.                                    | 28/09/2026 08:29:42 |
| Sistema      | A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.                                                                      | 28/09/2026 08:30:04 |
| Pregoeiro(a) | Senhores licitantes deem seus lances!!!                                                                               | 28/09/2026 08:30:23 |
| Pregoeiro(a) | Atenção quanto a exequibilidade da proposta!!!                                                                        | 28/09/2026 08:35:08 |
| Pregoeiro(a) | Senhores, atenção quanto a exequibilidade da proposta! Será solicitado a comprovação através da planilha de custos!   | 28/09/2026 08:53:42 |



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pregoeiro(a) | Atenção, a partir de agora será solicitada a comprovação da exequibilidade a proposta!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28/09/2026 09:08:12 |
| Fornecedor 1 | O fornecedor <b>01</b> solicitou envio de mensagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/09/2026 09:15:08 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 01, o chat será aberto para todos os fornecedores após a etapa de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/09/2026 09:15:35 |
| Pregoeiro(a) | Atenção, a partir de agora será solicitada a comprovação da exequibilidade a proposta através da planilha de custos!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/09/2026 09:18:44 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 03, consegue melhorar ainda mais a sua proposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28/09/2026 09:28:38 |
| Fornecedor 1 | O fornecedor <b>01</b> solicitou envio de mensagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/09/2026 09:29:02 |
| Fornecedor 3 | Infelizmente não chegamos ao nosso melhor valor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/09/2026 09:29:30 |
| Pregoeiro(a) | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/09/2026 09:29:37 |
| Sistema      | O fornecedor <b>03</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> e sua proposta deverá ser atualizada manualmente.<br><br>A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28/09/2026 09:29:40 |
| Pregoeiro(a) | O chat será aberto para todos os participantes!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/09/2026 09:29:50 |
| Pregoeiro(a) | O chat está aberto para todos os fornecedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/09/2026 09:29:55 |
| Fornecedor 1 | Bom dia... A análise deve envolver comparação com preços de referência (SINAPI, SICRO, Painel de Preços), cálculo de encargos legais e verificação de itens omitidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/09/2026 09:30:59 |
| Fornecedor 2 | Bom dia, temos mais que um pregoeiro?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/09/2026 09:31:33 |
| Fornecedor 3 | Gostaria de pedir um prazo um pouco maior pq a planilha vou pedir a meu contador, mas estamos com problema no sistema de fornecimento de energia nesse momento e voltará a partir do 12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/09/2026 09:35:24 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedores, favor aguardarem a minha manifestação e da equipe de apoio!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/09/2026 09:36:12 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 03, favor atualizar a sua proposta na plataforma, até as 11:29!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/09/2026 09:55:12 |
| Pregoeiro(a) | Considerando o percentual de desconto apresentado na proposta, superior a 58% em relação ao valor estimado pela Administração, esta Pregoeira realizará diligência destinada à aferição da exequibilidade da proposta. Fica a licitante convocada a apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, planilha orçamentária detalhada, contendo a composição dos custos necessários à execução do objeto, acompanhada, quando cabível, dos documentos e elementos que demonstrem a viabilidade dos valores ofertados. A documentação deverá ser encaminhada por meio da plataforma dentro do prazo concedido. Após o recebimento e a análise da documentação relativa à exequibilidade da proposta, e sendo esta considerada aceitável, será dado prosseguimento ao certame com a análise da documentação de habilitação. | 28/09/2026 09:55:14 |
| Pregoeiro(a) | Considerando o encerramento da etapa de lances, fica a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar convocada a realizar, no prazo de até 02 (duas) horas, a adequação da proposta ao valor final ofertado, diretamente na plataforma, observando a distribuição proporcional do desconto de 58,28% entre os itens que compõem o lote, conforme previsto no item 12.1.1 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/09/2026 10:03:01 |
| Pregoeiro(a) | Registra-se que o prazo de 02 (duas) horas concedido para adequação da proposta ao valor final ofertado teve início às 09h29, encerrando-se às 11h29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/09/2026 10:03:14 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 3, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 30/09/2026 10:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/09/2026 10:04:46 |



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pregoeiro(a) | Para fins de esclarecimento, registra-se que a presente convocação refere-se exclusivamente à adequação da proposta ao valor final ofertado na etapa de lances, com a distribuição proporcional do desconto de 58,28% entre os itens do lote, devendo ser realizada na plataforma até as 11h29. A análise da exequibilidade da proposta ocorrerá em momento posterior, mediante convocação específica desta Pregoeira para apresentação da respectiva planilha orçamentária e demais elementos comprobatórios.                                                                                                                                                                                                                                | 28/09/2026 10:09:10 |
| Sistema      | O fornecedor <b>M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS</b> realizou o envio de documentos complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/09/2026 10:53:24 |
| Fornecedor 3 | Acredito que mandei no local certo a proposta atualizada, por gentileza puder verificar agradeço!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/09/2026 10:57:28 |
| Pregoeiro(a) | Vou verificar!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/09/2026 11:01:15 |
| Fornecedor 3 | Agradeço!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/09/2026 11:01:25 |
| Pregoeiro(a) | recebido, vamos realizar a conferencia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/09/2026 11:03:03 |
| Fornecedor 3 | Agradeço!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/09/2026 11:03:14 |
| Pregoeiro(a) | Após conferência da proposta readequada, verifica-se que as pequenas variações decorrentes da aplicação do percentual de desconto entre os itens resultam exclusivamente do arredondamento dos preços unitários para duas casas decimais, mantendo-se o valor global da proposta em R\$ 223.000,00. Dessa forma, considerando que as diferenças verificadas são residuais e decorrentes de arredondamento, fica aceita a proposta readequada quanto à distribuição dos valores entre os itens. Na sequência, será realizada a análise da exequibilidade da proposta, conforme diligência já determinada por esta Pregoeira.                                                                                                                   | 28/09/2026 11:48:11 |
| Pregoeiro(a) | A sessão será retomada na quarta-feira as 10 horas!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/09/2026 11:48:22 |
| Pregoeiro(a) | Aguardamos a apresentação da planilha de custos para comprovar a exequibilidade da proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/09/2026 11:49:40 |
| Sistema      | O Fornecedor <b>M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/09/2026 12:51:02 |
| Sistema      | O fornecedor <b>M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS</b> realizou o envio de documentos complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/09/2026 22:21:42 |
| Sistema      | O fornecedor <b>M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS</b> realizou o envio de documentos complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/09/2026 22:24:25 |
| Pregoeiro(a) | Registra-se o recebimento, dentro do prazo concedido, da documentação apresentada pela licitante para fins de demonstração da exequibilidade da proposta. Considerando a necessidade de análise técnica da documentação e da planilha orçamentária apresentada, os documentos serão encaminhados à área técnica competente para análise e emissão de manifestação quanto à exequibilidade dos valores ofertados. Dessa forma, permanece suspenso o presente certame, ficando a retomada da sessão pública designada para amanhã, dia 01/10/2026, às 10h00, quando será dado prosseguimento aos atos do certame, conforme resultado da análise técnica. Solicita-se aos licitantes que acompanhem a retomada da sessão por meio da plataforma. | 30/09/2026 10:02:19 |
| Pregoeiro(a) | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/09/2026 10:02:47 |
| Pregoeiro(a) | Olá, bom dia a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/10/2026 10:04:31 |



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pregoeiro(a) | Conforme manifestação da área técnica, a documentação apresentada comprova experiência anterior da licitante em serviços semelhantes. Contudo, não foi considerada suficiente, neste momento, para demonstrar tecnicamente a exequibilidade dos preços ofertados, especialmente quanto à composição efetiva dos custos, produtividade, estrutura operacional, logística, equipamentos, encargos e tributos. A área técnica, portanto, recomendou a realização de diligência para complementação dos elementos necessários à análise da exequibilidade, preservados os preços e o escopo da proposta. | 01/10/2026 10:06:08 |
| Pregoeiro(a) | A presente diligência destina-se exclusivamente à complementação dos elementos necessários à aferição da exequibilidade da proposta, devendo ser preservados os preços e o escopo já ofertados, conforme consignado pela área técnica. O prazo para apresentação da documentação será de 24 (vinte e quatro) horas, contado desta convocação. Após o encerramento do prazo, a documentação eventualmente apresentada será submetida à análise da área técnica para manifestação conclusiva quanto à exequibilidade da proposta.                                                                      | 01/10/2026 10:06:51 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 3, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/10/2026 10:06:57 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 3, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 02/10/2026 10:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/10/2026 10:07:13 |
| Pregoeiro(a) | A sessão será retomada amanhã, dia 02/10/2026, às 10h00, para prosseguimento dos atos do certame. Solicita-se aos licitantes que acompanhem a retomada da sessão por meio da plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/10/2026 10:07:53 |
| Pregoeiro(a) | A manifestação técnica encontra-se na aba de documento complementares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/10/2026 10:08:40 |
| Pregoeiro(a) | manifestação*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/10/2026 10:09:14 |
| Sistema      | O fornecedor <b>M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS</b> realizou o envio de documentos complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02/10/2026 09:53:31 |
| Fornecedor 3 | Enviei alguns documentos mas gostaria de pedir mais um pouco de prazo, hoje mesmo se for possível, pq contador estava viajando e chegou a pouco e vai me enviar..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/10/2026 09:54:53 |
| Fornecedor 3 | Caso de certo mando outro arquivo completo, desde ja agradeço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/10/2026 09:59:14 |
| Pregoeiro(a) | Bom dia, senhores licitantes. Neste momento fica retomada a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 015/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/10/2026 10:00:44 |
| Pregoeiro(a) | Registra-se que a empresa M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS apresentou parte da documentação solicitada em diligência e, antes do encerramento da análise, requereu prazo adicional para complementação dos documentos, informando a necessidade de obtenção de informações/documentos junto ao profissional responsável pela área contábil.                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/10/2026 10:00:53 |
| Pregoeiro(a) | Considerando que a diligência tem por finalidade possibilitar a adequada aferição da exequibilidade da proposta e que já houve apresentação parcial dos elementos solicitados, fica deferida, em caráter complementar, a prorrogação do prazo até as 08h00 de segunda-feira, dia 05/10/2026, exclusivamente para conclusão do atendimento à diligência anteriormente determinada.                                                                                                                                                                                                                    | 02/10/2026 10:01:28 |
| Pregoeiro(a) | Ressalta-se que a prorrogação não autoriza alteração dos preços ou do escopo da proposta, destinando-se exclusivamente à complementação dos elementos necessários à demonstração de sua exequibilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02/10/2026 10:02:03 |
| Pregoeiro(a) | Encerrado o prazo, a documentação apresentada será encaminhada à área técnica para análise e manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02/10/2026 10:02:12 |
| Pregoeiro(a) | Considerando a necessidade de análise dos documentos, fica suspensa a presente sessão pública, que será retomada na segunda-feira, dia 05/10/2026, às 08h00, para prosseguimento dos atos do certame. Solicita-se aos licitantes que acompanhem a retomada da sessão por meio da plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/10/2026 10:02:52 |



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fornecedor 3 | Agradeço até segunda envio o arquivo completo e os documentos que estavam no contador.                                                                                                                                                                       | 02/10/2026 10:03:11 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 3, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.                                                                                                                                                                                    | 02/10/2026 10:04:22 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 3, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 05/10/2026 08:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.                                                                 | 02/10/2026 10:04:33 |
| Sistema      | O fornecedor <b>M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS</b> realizou o envio de documentos complementares                                                                                                                                                          | 05/10/2026 00:43:32 |
| Pregoeiro(a) | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                | 05/10/2026 08:01:28 |
| Pregoeiro(a) | Conforme previamente informado, neste momento fica retomada a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 015/2026 - Processo Licitatório nº 062/2026.                                                                                                            | 05/10/2026 08:01:34 |
| Pregoeiro(a) | Registra-se que a documentação complementar apresentada pela empresa M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS, em atendimento à diligência destinada à comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, foi submetida à análise da área técnica competente.      | 05/10/2026 08:01:53 |
| Pregoeiro(a) | Após a análise dos elementos apresentados, a área técnica manifestou-se no sentido de que a documentação é suficiente para demonstrar a exequibilidade da proposta, considerando comprovadas as condições para execução dos serviços pelos preços ofertados. | 05/10/2026 08:02:12 |
| Pregoeiro(a) | Dessa forma, fica aceita a proposta da licitante M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS, no valor global de R\$ 223.000,00, passando-se, neste momento, à fase de análise dos documentos de habilitação, nos termos do Edital.                                    | 05/10/2026 08:02:23 |
| Pregoeiro(a) | Solicita-se aos licitantes que permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                        | 05/10/2026 08:02:40 |
| Sistema      | O fornecedor <b>M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.                                                                                                                                                                | 05/10/2026 09:03:01 |
| Sistema      | O fornecedor <b>M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .                                                                                                                                                        | 05/10/2026 09:03:15 |
| Sistema      | O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>10</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 05/10/2026 09:04:00, Prazo final: 05/10/2026 09:14:00).                                                  | 05/10/2026 09:03:21 |
| Pregoeiro(a) | Não havendo manifestação de intenção de interposição de recurso, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a participação de todos.                                                                                                                      | 05/10/2026 09:14:13 |

### Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

#### Lista de Classificação do Lote 1

| Posição | Fornecedor                        | CPF/CNPJ           | Lance Final |
|---------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 1       | M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS | 27.208.785/0001-49 | 223.000,00  |
| 2       | LUIZ RICARDO SIMAO PEREIRA LTDA   | 66.216.204/0001-72 | 234.900,00  |
| 3       | 33.098.387 CLENIO JOSE ALVES      | 33.098.387/0001-10 | 379.900,00  |
| 4       | JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA    | 64.289.574/0001-04 | 388.700,00  |
| 5       | TOMAZ DA ROSA                     | 29.049.071/0001-60 | 425.000,00  |



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

|   |                                              |                    |            |
|---|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 6 | HANDERSON MARTINS DOMINGUES CONSTRUTORA LTDA | 24.486.131/0001-99 | 470.000,00 |
|---|----------------------------------------------|--------------------|------------|

## Avisos do processo

| Data / Hora | Descrição |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|


## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

| Lotes  | Adjudicação | Homologação |
|--------|-------------|-------------|
|        | Data/Hora   | Data/Hora   |
| Lote 1 |             |             |

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 05 de Outubro de 2026.




Ludmilla Therezinha Goubo Alves Moreira - Pregoeiro(a)

Raquel Steiner Vieira - Equipe de Apoio




Karoline Helena Rocha da Rosa Defrein - Equipe de Apoio



DELICIA STEFFEN BOING - Equipe de Apoio



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO



DIEGO ROSICK DA ROSA - Equipe de Apoio

---

GISELLI RIZZI - Equipe de Apoio