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Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico 

e Inovação - SMTDI 

 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

​ A Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação 

(SMTDI) apoia ações de fortalecimento do calendário de eventos e da identidade cultural 

do município, valorizando marcos históricos e promovendo a sustentabilidade econômica 

por meio do turismo. Considerando a celebração do centenário da Ponte Hercílio Luz, 

símbolo máximo do patrimônio catarinense, torna-se necessária a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de show pirotécnico, abrangendo 

planejamento, operação técnica e execução, a ser realizado na Beira Mar Continental no 

dia 16/05/2026. 

​ No âmbito de suas atribuições institucionais, a SMTDI promove iniciativas que 

fortalecem a visibilidade internacional de Florianópolis, com enfoque na valorização do 

patrimônio histórico e na dinamização da economia criativa. Assim, a realização de um 

espetáculo piromusical de grande porte configura-se como ação estratégica para a 

celebração desta efeméride, funcionando como um indutor de fluxo turístico e um 

instrumento de promoção da imagem da cidade. 

​ Considerando a magnitude do evento "100 Anos da Ponte Hercílio Luz", 

identificou-se a necessidade de serviços com especificações técnicas exclusivas e 

apropriadas, elaboradas especificamente para atender às demandas de segurança, 

sincronia artística e impacto visual exigidos para uma intervenção em um monumento 

tombado e em área de grande concentração de público.  

​ As especificações técnicas para este ETP são exclusivas em razão da 

complexidade logística (envolvendo o disparo sincronizado a partir de balsas oceânicas e 

 



 
pontos fixos na estrutura da ponte) e da necessidade de integração com o sistema de 

sonorização do evento principal. 

​ A exclusividade técnica decorre da necessidade de garantir a plena aderência 

entre a carga pirotécnica, a narrativa artística proposta e os rigorosos protocolos de 

segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Marinha do Brasil, não estando 

vinculada a marcas específicas, mas sim à expertise indispensável para assegurar a 

segurança do patrimônio histórico e a integridade física dos espectadores. 

​ O objeto central deste Estudo Técnico Preliminar refere-se à viabilização de 

um espetáculo de 05 (cinco) minutos de duração, com deflagração simultânea em 07 

(sete) balsas posicionadas no espelho d'água e 13 (treze) pontos na estrutura da ponte, 

devendo a empresa contratada ser responsável por toda a logística de transporte de 

explosivos, balsas, sistemas de disparo remoto e licenciamentos. 

​ Tendo em vista o interesse público envolvido e o caráter histórico da iniciativa, 

prevê-se que o show pirotécnico atue como o clímax das celebrações, assegurando um 

registro visual de alto impacto para fins de divulgação turística e preservação da memória 

coletiva da capital catarinense. A demanda fundamenta-se na necessidade de oferecer 

um espetáculo de padrão internacional, com tecnologias de ruído reduzido (fogos de 

vista) e alta precisão cromática, em conformidade com as diretrizes de proteção 

ambiental e sonora. 

​ Com efeito, a SMTDI identificou a necessidade de contratar empresa com 

comprovada capacidade técnica em engenharia pirotécnica para planejar e executar a 

intervenção, estruturada para operar de forma integrada com a produção executiva do 

evento. A realização deste show integra as políticas municipais de valorização do 

patrimônio e fomento ao turismo de eventos, viabilizando uma infraestrutura de 

entretenimento segura e compatível com as exigências normativas vigentes. 

1.1. Necessidade (problema a ser resolvido) 

​ Atualmente, o Município de Florianópolis não dispõe de meios próprios, 

equipamentos especializados ou corpo técnico habilitado para a execução de 

 



 
espetáculos pirotécnicos de grande magnitude, especialmente aqueles que exigem 

integração tecnológica e logística naval.  

​ A ausência desta contratação gera: 

a)​ Inviabilidade técnica de celebração do marco histórico de forma impactante: 
impossibilidade de realizar o clímax visual planejado para o centenário da Ponte 

Hercílio Luz, prejudicando a magnitude da efeméride; 

b)​ Risco à segurança pública e ao patrimônio: a execução sem uma empresa 

especializada implicaria em riscos severos de incêndio na estrutura tombada da 

ponte e perigo físico ao público presente na Beira-Mar Continental; 

c)​ Perda de oportunidade turística e econômica: ausência de um elemento atrator 

de grande impacto, resultando em menor fluxo de visitantes e menor ocupação da 

rede hoteleira e gastronômica no período; 

d)​ Impossibilidade de conformidade regulatória: falta de licenciamento adequado 

junto ao Exército, Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos, o que impediria 

legalmente a realização de qualquer intervenção com explosivos; 

e)​ Prejuízo à imagem institucional: impacto negativo na percepção pública e 

turística da capital, caso a principal celebração do maior símbolo do Estado não 

conte com um encerramento à altura de sua importância. 

​ Há, portanto, demanda pública urgente por serviços especializados de 

engenharia pirotécnica, compatíveis com os rigorosos protocolos de segurança e com a 

necessidade de sincronia artística e tecnológica exigida para o evento. 

1.2. Objetivos da contratação 

1.2.1 Objetivo Geral: 

Viabilizar a execução de um espetáculo pirotécnico de grande magnitude, sincronizado e 

seguro, como clímax das celebrações do centenário da Ponte Hercílio Luz, garantindo 

excelência técnica e impacto visual para a promoção turística do município. 

 



 
1.2.2 Objetivos Específicos: 

a) Contratar empresa especializada com suporte de engenharia pirotécnica 

para o planejamento e execução técnica do show no dia 16/05/2026; 

b) Garantir a deflagração sincronizada de materiais pirotécnicos a partir de 

07 (sete) balsas oceânicas e 13 (treze) pontos na estrutura da ponte, 

integrados por sistema de disparo remoto; 

c) Assegurar a sincronia artística entre os efeitos visuais e a trilha sonora 

(show piromusical) e o espetáculo internacional precedente; 

d) Priorizar o uso de tecnologias de baixo impacto sonoro (fogos de vista), 

em conformidade com as diretrizes de bem-estar urbano e proteção 

ambiental; 

e) Obter todos os licenciamentos e autorizações necessárias junto ao 

Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros Militar de 

Santa Catarina; 

f) Promover a visibilidade internacional de Florianópolis através de um 

registro visual de alta qualidade, atraindo fluxo turístico e gerando valor 

para a economia local. 

 

1.3. Justificativa de interesse público 

​ A contratação possui inegável interesse público, uma vez que a execução de 

um show pirotécnico especializado e tecnicamente robusto assegura a celebração digna 

do centenário da Ponte Hercílio Luz, símbolo máximo da identidade catarinense, 

refletindo diretamente na valorização do patrimônio histórico e na promoção turística 

internacional de Florianópolis. A viabilização de um espetáculo piromusical sincronizado 

permite uma narrativa artística de alto impacto, que eleva o padrão dos eventos públicos 

municipais e consolida a Capital como um polo de excelência em economia criativa e 

entretenimento seguro. 

​ Além disso, a rigorosa especificação técnica e a exigência de profissionais 

qualificados garantem a integridade física da estrutura tombada da ponte e a segurança 

das milhares de pessoas presentes na Beira-Mar Continental, mitigando riscos de 

 



 
incidentes com explosivos e garantindo a conformidade com as normas do Corpo de 

Bombeiros e da Marinha do Brasil. O uso de tecnologias de baixo ruído (fogos de vista) 

demonstra o compromisso da Administração com o bem-estar urbano, protegendo 

animais, pessoas com sensibilidade auditiva e o meio ambiente local, sem abdicar da 

beleza plástica da celebração. 

​ A realização deste espetáculo atende diretamente à necessidade de 

dinamização econômica, atraindo fluxos de visitantes que impactam positivamente a 

arrecadação municipal e os setores de hotelaria, comércio e serviços. Por fim, o registro 

audiovisual do evento servirá como acervo histórico e material de divulgação estratégica 

para o Município, fomentando o turismo de eventos e fortalecendo o sentimento de 

pertencimento da população, caracterizando, de forma inequívoca, o relevante interesse 

público da iniciativa. 

​ Os benefícios diretos incluem: 

a)​ Valorização do patrimônio histórico-cultural: celebração segura e 

grandiosa do maior monumento de Santa Catarina; 

b)​ Fomento ao desenvolvimento econômico: estímulo ao turismo e 

aumento da taxa de ocupação nos setores de serviço da Capital; 

c)​ Segurança e integridade pública: execução por empresa 

especializada sob rigorosos protocolos de engenharia pirotécnica; 

d)​ Responsabilidade socioambiental: adoção de fogos com ruído 

reduzido e plano de limpeza pós-evento; 

e)​ Promoção da imagem institucional: consolidação de Florianópolis no 

cenário internacional de grandes eventos. 

​ Além disso, os serviços serão contratados com recursos específicos 

destinados ao calendário de aniversário de 100 anos da Ponte Hercílio Luz, garantindo o 

cumprimento da política pública de turismo e cultura do Município. 

1.4. Consequências da não contratação 

 



 
​ A não contratação resultará na perda dos benefícios econômicos e turísticos 

descritos, implicando na ausência de um espetáculo à altura do marco centenário da 

Ponte Hercílio Luz, que é o principal evento do calendário comemorativo de 2026. Sem a 

prestação deste serviço especializado, o Município de Florianópolis perderá a 

oportunidade de consolidar a celebração de seu maior símbolo arquitetônico com o 

impacto visual e a segurança necessários. 

​ Portanto, como consequências da não contratação, é possível citar 

objetivamente: 

a) Inviabilidade técnica do encerramento das celebrações: ausência do clímax 

visual planejado para o dia 16/05/2026, prejudicando a experiência do público e a 

magnitude do evento; 

b) Exposição a riscos de segurança e integridade: a falta de uma empresa 

habilitada e com seguro de responsabilidade civil para o manuseio de explosivos 

em estrutura tombada coloca em risco o patrimônio histórico e a população; 

c) Prejuízo à imagem turística internacional: Florianópolis deixará de gerar um 

registro audiovisual de alto impacto, perdendo espaço na divulgação estratégica 

do destino frente a outros polos turísticos; 

d) Descumprimento de diretrizes de bem-estar: sem uma empresa capaz de 

fornecer tecnologias de baixo ruído (fogos de vista), qualquer tentativa de 

execução amadora resultaria em poluição sonora excessiva; 

e) Perda de receita para os setores de serviços: redução do potencial de 

atratividade de visitantes, impactando negativamente a ocupação da rede 

hoteleira e o movimento do setor gastronômico local; 

f) Inexistência de licenciamento oficial: impossibilidade de obter as autorizações 

obrigatórias junto à Capitania dos Portos e ao Corpo de Bombeiros, tornando 

qualquer intervenção ilegal. 

 

 



 
1.5. Abrangência e impacto 

​ Antes de detalhar os efeitos concretos da contratação dos serviços de show 

pirotécnico para o Centenário da Ponte Hercílio Luz, é necessário contextualizar que a 

execução deste espetáculo não representa apenas um investimento em entretenimento, 

mas sim uma ação estruturante capaz de modificar significativamente a visibilidade 

turística, o sentimento de identidade cultural e a dinâmica econômica de Florianópolis.  

​ A iniciativa possui alcance que ultrapassa o momento da celebração, 

refletindo-se no posicionamento da Capital como destino de grandes eventos, na 

preservação da memória do patrimônio histórico e no fortalecimento das políticas de 

desenvolvimento econômico ligadas ao turismo. Nesse sentido, a seguir são 

apresentados os principais impactos esperados: 

a)​ Social e Cultural: ao celebrar o maior símbolo arquitetônico do Estado, 

promovendo o sentimento de pertencimento da população e o acesso 

gratuito a um espetáculo de padrão internacional; 

b)​ Econômico: proporcionando aumento direto na ocupação hoteleira, no 

consumo nos setores de gastronomia e serviços, e na arrecadação 

municipal através do fluxo de visitantes; 

c)​ Técnico e de Segurança: garantindo a realização de uma intervenção 

complexa em patrimônio tombado sob rigorosos protocolos de engenharia, 

sem riscos à estrutura ou ao público; 

d)​ Turístico e de Imagem: consolidando Florianópolis no cenário global de 

cidades criativas e destinos de eventos de grande porte, gerando material 

promocional de alto valor agregado para o Município. 

1.6. Quadro de objetivos, metas e indicadores 

​ Com base na finalidade central da contratação, qual seja viabilizar a execução 

de um espetáculo pirotécnico de grande magnitude para o Centenário da Ponte Hercílio 

Luz, garantindo segurança patrimonial, sincronia artística e impacto turístico, 

 



 
estabelecem-se os seguintes objetivos estratégicos, metas e indicadores, diretamente 

relacionados à operação técnica, à conformidade regulatória e ao sucesso do evento: 

Objetivo 
Estratégicos 

Meta 
 

Indicador 
 

Forma de 
verificação 

Garantir a execução 

técnica e artística 

do espetáculo 

Realizar o show 

piromusical com 

duração mínima de 

05 minutos em 

16/05/2026 

Percentual de 

tempo de execução 

e sincronia com a 

trilha sonora 

Relatórios de 

execução e registro 

audiovisual oficial 

do evento 

Assegurar a 

integridade do 

patrimônio e a 

segurança pública 

Zero ocorrências de 

danos à estrutura 

da Ponte ou 

acidentes com o 

público 

 

Número de 

incidentes 

registrados durante 

a operação 

 

Relatórios do Corpo 

de Bombeiros e 

fiscalização da 

SMTDI 

Obter regularização 

técnica e 

operacional 

completa 

 

100% de 

licenciamento 

aprovado antes do 

evento 

 

Certificados de 

autorização 

emitidos (Marinha, 

Exército e 

Bombeiros) 

 

Cópia dos alvarás, 

CR e apólice de 

seguro de 

responsabilidade 

civil 

Fomentar o impacto 

turístico e a 

visibilidade do 

município 

Gerar acervo 

audiovisual de alta 

qualidade para 

promoção turística 

Número de 

materiais de 

divulgação 

produzidos a partir 

do espetáculo 

Relatórios da 

Secretaria de 

Turismo e clipping 

de mídia 

 
​ Esse conjunto de parâmetros permite mensurar, de forma objetiva e verificável, 

os resultados a serem alcançados pela contratação, garantindo alinhamento às diretrizes 

 



 
de eficiência, efetividade e transparência previstas na Lei nº 14.133/2021, bem como 

possibilitando a avaliação do impacto econômico, decorrente da execução do objeto. 

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA 

​ A presente contratação não se encontra prevista no Plano de Contratações 

Anual (PCA) desta Secretaria, razão pela qual este Estudo Técnico Preliminar é 

necessário para subsidiar sua justificativa e excepcionalidade.  

​ Considerando que a celebração do centenário da Ponte Hercílio Luz é um 

evento de data fixa e caráter extraordinário, a contratação assume caráter prioritário e 

representa uma oportunidade estratégica para atendimento de uma política pública 

relevante e de impacto econômico e cultural imediato, especialmente no que se refere ao 

fortalecimento do turismo de eventos, à valorização do patrimônio histórico e à promoção 

da imagem institucional do Município de Florianópolis. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Origem dos requisitos  

​ Os requisitos da contratação derivam diretamente das necessidades técnicas, 

artísticas e de segurança identificadas pela Secretaria Municipal de Turismo, 

Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMTDI) para a celebração do Centenário da 

Ponte Hercílio Luz. Sua definição baseou-se na complexidade logística de um show 

piromusical sincronizado, nas características estruturais do monumento tombado e nos 

rigorosos protocolos de segurança exigidos para eventos de grande porte em áreas 

urbanas e marítimas.  

​ Foram observadas as diretrizes do R-105 do Exército Brasileiro (fiscalização 

de produtos controlados), as normas da Marinha do Brasil (NORMAM-05) para 

salvaguarda da navegação e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de 

Santa Catarina (CBMSC), as quais determinam distâncias de segurança, isolamento de 

áreas e planos de emergência específicos. Além disso, a necessidade de integração com 

o sistema de sonorização do evento principal orientou a definição tecnológica da solução. 

3.2. Requisitos funcionais 
 



 
●​ Sincronia Artística: Execução de show piromusical com disparo coordenado via 

rádio frequência e software especializado; 

●​ Logística Naval e Estrutural: Operação a partir de 07 (sete) balsas devidamente 

equipadas e 13 (treze) pontos de disparo fixados com segurança na estrutura da 

ponte; 

●​ Duração e Intensidade: Espetáculo contínuo de 05 (cinco) minutos com alta 

densidade de efeitos e cores; 

●​ Sinalização e Comunicação: Sistemas de comunicação via rádio entre os 

operadores, balsas e a central de comando do evento. 

3.3. Requisitos regulatórios e de conformidade 

●​ Habilitação Técnica: Certificado de Registro (CR) no Exército Brasileiro e Seguro 

de Responsabilidade Civil específico para danos a terceiros e ao patrimônio; 

●​ Responsabilidade Profissional: Apresentação de ART/RRT de engenheiro 

responsável pelo projeto pirotécnico e pela montagem das balsas e estruturas; 

●​ Certificação de Materiais: Utilização de produtos pirotécnicos com certificação 

de origem e dentro dos prazos de validade. 

3.4. Requisitos operacionais 

●​ Logística Completa: Transporte, montagem, posicionamento das balsas no 

espelho d'água e fixação dos suportes na ponte; 

●​ Plano de Segurança: Isolamento das áreas de disparo e presença de técnicos 

habilitados durante toda a operação; 

●​ Remoção e Limpeza: Desmontagem imediata após o término, com recolhimento 

total de resíduos e detritos das balsas, da estrutura da ponte e do espelho d'água; 

●​ Prontidão Técnica: Equipe técnica de reserva para garantir o disparo em caso de 

falha eletrônica pontual. 

3.5. Requisitos de sustentabilidade 

●​ Redução de Impacto Sonoro: Priorização de "fogos de vista" e tecnologia de 

baixo ruído, protegendo a fauna local, animais domésticos e pessoas com 

sensibilidade auditiva; 
 



 
●​ Gestão de Resíduos: Plano de contenção para evitar a queda de plásticos ou 

metais no mar, utilizando materiais biodegradáveis nas buchas e componentes; 

●​ Eficiência Logística: Otimização do transporte de materiais para reduzir a 

pegada de carbono da operação logística do evento. 

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

​ A contratação foi dimensionada considerando a magnitude do evento "100 

Anos da Ponte Hercílio Luz", a complexidade técnica de um espetáculo piromusical 

sincronizado e a disponibilidade financeira assegurada pela dotação orçamentária da 

SMTDI. 

​ Os quantitativos e especificações definidos para a solução integrada são os 

seguintes: 

a)​ Serviços de montagem, acionamento e desmontagem de show 
pirotécnico – 01 unidade (serviço global). 

​ O quantitativo de 01 (um) serviço global compreende o fornecimento e a 

operacionalização de: 

●​ Logística Naval: Locação, transporte e posicionamento de 07 (sete) balsas 

homologadas para o espelho d'água da Beira-Mar Continental; 

●​ Estrutura de Lançamento na Ponte: Instalação de 13 (treze) pontos de disparo 

fixados em suportes especiais na estrutura da Ponte Hercílio Luz, garantindo a 

proteção do patrimônio; 

●​ Material Pirotécnico de Alta Performance: Fornecimento de bombas de efeitos 

visuais (fogos de vista), carcaças de cores variadas e efeitos especiais de baixa 

emissão sonora; 

●​ Tecnologia de Disparo: Utilização de software e hardware de disparo eletrônico 

por rádio frequência, garantindo sincronia milimétrica com a trilha sonora; 

●​ Mão de Obra Especializada: Equipe composta por engenheiro responsável, 

técnicos pirotécnicos habilitados (blasters), operadores de balsa e equipe de apoio 

para segurança e limpeza; 

 



 
●​ Sinalização e Isolamento: Fornecimento de boias de sinalização para exclusão 

marítima e materiais para isolamento de segurança em terra. 

​ O dimensionamento de 05 (cinco) minutos de duração para o espetáculo foi 

definido para garantir o impacto visual necessário para o encerramento do evento, 

mantendo o equilíbrio entre a densidade de efeitos e a eficiência na aplicação dos 

recursos públicos. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

​ O levantamento de mercado foi conduzido conforme as diretrizes 

estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, utilizando metodologia de pesquisa direta junto a 

fornecedores especializados no segmento de engenharia pirotécnica, logística naval e 

efeitos especiais voltados a eventos de grande porte. 

​ Foram consultadas empresas com experiência comprovada na realização de 

espetáculos piromusicais e intervenções em patrimônios históricos, observando-se, entre 

outros aspectos: a capacidade técnica para execução de disparos sincronizados via rádio 

frequência; a disponibilidade de balsas homologadas e sistemas de fixação que 

garantam a integridade da estrutura da Ponte Hercílio Luz; a conformidade com as 

normas de segurança do Exército, Marinha e Bombeiros; e a expertise em tecnologias de 

"fogos de vista" (ruído reduzido).  

​ Também foram avaliados critérios relacionados à precisão dos softwares de 

coreografia pirotécnica, ao potencial de impacto visual e artístico da solução, às 

condições de segurança da operação e ao plano de mitigação de impactos ambientais no 

espelho d'água, assegurando que o serviço selecionado contribua para uma celebração 

memorável, segura e compatível com as exigências de um evento de magnitude 

internacional. 

​ A coleta de informações foi realizada por meio de envio de solicitação formal 

de orçamento, análise de portfólios técnicos de grandes eventos nacionais e verificação 

de atestados de capacidade técnica emitidos por órgãos públicos para espetáculos de 

complexidade similar. 

 



 
6. ESTIMATIVA DE VALOR 

​ Considerando que os serviços demandados apresentam características 

técnicas e logísticas específicas, com operação simultânea em balsas oceânicas e 

pontos fixos na estrutura da Ponte Hercílio Luz em função do layout comemorativo do 

Centenário, a Administração optou pela obtenção de cotações diretas junto a empresas 

especializadas no setor de engenharia pirotécnica, o que assegura maior precisão na 

definição dos valores de referência para um espetáculo desta magnitude. 

​ A estimativa preliminar foi elaborada a partir das cotações recebidas de 

empresas com expertise em shows piromusicais de grande porte e da análise de 

compatibilidade entre as especificações técnicas exigidas (especialmente quanto ao uso 

de sistemas de disparo remoto, fogos de baixo ruído e logística naval) e os valores 

apresentados pelos fornecedores, observando-se a aderência das propostas às 

necessidades de segurança patrimonial e impacto visual do evento. 

​ A partir desses dados, e observando metodologia de cálculo adequada (média 

aritmética simples), apurou-se o valor de referência de R$ 569.333,33 (quinhentos e 

sessenta e nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), valor este que 

reflete fielmente o comportamento do mercado para serviços de alta complexidade 

técnica e responsabilidade civil equivalente.  

​ Nesse sentido, com base nos dados coletados, conclui-se que o valor 

estimado para a execução do show pirotécnico encontra-se compatível com a prática de 

mercado para eventos de padrão internacional, atendendo aos princípios da 

economicidade, eficiência, razoabilidade e vantajosidade para a Administração Pública.​

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

​ A solução de contratar empresa especializada para a realização do espetáculo 

pirotécnico revela-se a alternativa mais adequada para o atendimento das necessidades 

festivas e institucionais do Centenário da Ponte Hercílio Luz. A proposta é viável técnica 

e economicamente, está alinhada à política pública de fomento ao turismo e é 

 



 
plenamente amparada pela dotação orçamentária da SMTDI voltada ao calendário de 

aniversário do monumento. 

A solução inclui: 

a)​ Engenharia e Planejamento: Elaboração de projeto técnico pirotécnico, 

cronograma de montagem e plano de segurança detalhado; 

b)​ Logística Naval e Estrutural: Fornecimento, transporte e posicionamento de 07 

(sete) balsas no espelho d'água e instalação de 13 (treze) pontos de disparo na 

estrutura da ponte; 

c)​ Execução Piromusical: Fornecimento de material pirotécnico de alta performance 

(fogos de vista) e operação de sistema de disparo eletrônico sincronizado com a 

trilha sonora; 

d)​ Gestão de Conformidade e Resíduos: Obtenção de todos os licenciamentos 

(Exército, Marinha e Bombeiros), contratação de seguro de responsabilidade civil 

e execução de plano rigoroso de limpeza e recolhimento de detritos após o 

evento. 

​ Trata-se de uma solução integrada para atendimento pleno aos padrões 

internacionais de eventos de grande porte, garantindo segurança patrimonial, 

conformidade regulatória e o impacto visual planejado para a celebração histórica. 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

​ A contratação não será parcelada, sendo adotado o regime de execução por 

preço global, pois: 

a)​ Os pontos de disparo localizados nas 07 (sete) balsas e os 13 (treze) pontos na 

estrutura da ponte devem ser acionados por um sistema de comando único e 

centralizado, garantindo a sincronia milimétrica exigida pelo show piromusical; 

b)​ A fragmentação do serviço entre diferentes empresas comprometeria a unidade 

da responsabilidade técnica (ART/RRT) e dificultaria a gestão de riscos e o 

isolamento das áreas de exclusão junto aos órgãos de fiscalização; 
 



 
c)​ É indispensável a uniformidade dos materiais pirotécnicos (cores, tempos de 

abertura e efeitos) e dos softwares de disparo para assegurar a harmonia estética 

e artística do espetáculo; 

d)​ A contratação unitária otimiza a coordenação naval, o licenciamento junto à 

Capitania dos Portos e o cumprimento do cronograma de montagem em estrutura 

tombada. 

​ Ademais, ressalta-se que a execução do serviço ocorrerá na data fixa de 

16/05/2026, com o cronograma de montagem iniciando-se com a antecedência 

necessária para testes de rádio e posicionamento.  

​ Outrossim, o recebimento definitivo dos serviços depende da verificação da 

plena execução do show conforme o plano técnico aprovado e da completa 

desmobilização e limpeza das áreas utilizadas. 

 
9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

​ Os resultados pretendidos (listados como objetivos estratégicos na Seção 1.6) 

visam gerar um saldo positivo para o Município, especialmente no fortalecimento do 

calendário turístico, na valorização do patrimônio histórico-cultural e na promoção de 

Florianópolis como destino de excelência para eventos de grande porte.  

​ Espera-se que a execução do show pirotécnico do Centenário permita uma 

celebração de alto impacto visual e artístico, possibilitando o encerramento do evento 

com a magnitude exigida por este marco histórico, garantindo a plena segurança da 

estrutura da Ponte Hercílio Luz e a integridade do público presente. 

​ Além disso, a realização técnica impecável deverá elevar o prestígio 

institucional da Capital, promover maior atratividade para os setores de hotelaria e 

gastronomia e contribuir para a geração de um acervo histórico e promocional de alta 

qualidade, consolidando o espetáculo como um equipamento estratégico para o 

desenvolvimento econômico, a valorização da memória urbana e o fortalecimento do 

sentimento de pertencimento da população catarinense. 

 
 
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS 
 



 
 

●​ Disponibilidade Orçamentária: Garantia de disponibilidade orçamentária vinculada 

aos recursos específicos destinados ao calendário de aniversário de 100 anos da 

Ponte Hercílio Luz, assegurando o lastro financeiro para a contratação; 

●​ Rito Licitatório: Definição do procedimento licitatório adequado, com a elaboração 

do edital e anexos, observando os critérios de habilitação técnica e segurança 

exigidos pela Lei nº 14.133/2021; 

●​ Vistoria e Viabilidade Técnica: Verificação das condições físicas e logísticas dos 

locais de instalação, compreendendo as áreas de fundeio para as 07 (sete) balsas 

na Beira-Mar Continental e os 13 (treze) pontos de ancoragem na estrutura da 

Ponte Hercílio Luz, em conjunto com as diretrizes do Corpo de Bombeiros e da 

Defesa Civil. 

 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS 

​ Em análise aos processos administrativos que já tramitaram nesta Secretaria, 

há registro de contratações anteriores relacionadas ao objeto deste Estudo Técnico 

Preliminar. A título de exemplo, cita-se a contratação que se deu no processo PMF I 

00210098/2025, quando da contratação de empresa especializada para a realização de 

show pirotécnico COREOGRAFADO, SINCRONIZADO E SIMULTÂNEO, totalizando 15 

(quinze) minutos, divididos em 08 (oito) balsas na Baia Norte, 01 (uma) balsa na Baia Sul 

e em 13 (treze) pontos distribuídos na Ponte Hercílio Luz. 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MITIGAÇÃO 

Possível 
Impacto 
Ambiental 

Medida de Mitigação Referência/ Base 
Técnica 

 



 

Poluição sonora 

e estresse da 

fauna local 

Priorização de tecnologias de 

baixo impacto sonoro ("fogos de 

vista"), limitando as explosões de 

alta gramatura e focando no brilho 

e cores. 

Diretrizes de 

bem-estar animal e 

legislação 

municipal de 

ruídos. 

Resíduos 

sólidos no 

espelho d'água 

e estrutura 

Utilização de materiais 

biodegradáveis (buchas de 

papel/cartão) e execução de plano 

de varredura e recolhimento 

imediato de detritos após o show. 

Plano de Gestão de 

Resíduos do 

Evento e 

NORMAM-05. 

Risco de 

incêndio ou 

danos à 

vegetação 

Estabelecimento de área de 

exclusão técnica e presença de 

equipe de brigadistas/bombeiros 

com equipamentos de primeira 

resposta. 

Instruções 

Técnicas do 

CBMSC. 

Emissão de 

fumaça e 

particulados 

Seleção de produtos pirotécnicos 

de alta qualidade com combustão 

limpa, reduzindo a dispersão de 

resíduos químicos na atmosfera. 

Padrões técnicos 

de fabricação de 

fogos categoria "D". 

Interferência na 

dinâmica 

marítima 

Posicionamento estratégico das 07 

balsas em coordenação com a 

Capitania dos Portos para não 

Autorização da 

Capitania dos 

Portos de Santa 

Catarina. 

 



 

afetar áreas de preservação ou 

rotas de navegação. 

 
13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

​ Conclui-se que a contratação é plenamente viável, técnica e economicamente 

adequada e estritamente alinhada ao interesse público. A solução proposta garante a 

celebração segura e grandiosa do Centenário da Ponte Hercílio Luz, atendendo às 

normas de segurança patrimonial e ambiental, promovendo o desenvolvimento 

econômico através do turismo e consolidando a imagem de Florianópolis como polo de 

eventos de magnitude internacional, justificando-se, portanto, a continuidade do processo 

licitatório. 
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Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


	1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
	1.1. Necessidade (problema a ser resolvido) 
	1.2. Objetivos da contratação 
	1.3. Justificativa de interesse público 

	a)​Valorização do patrimônio histórico-cultural: celebração segura e grandiosa do maior monumento de Santa Catarina; 
	b)​Fomento ao desenvolvimento econômico: estímulo ao turismo e aumento da taxa de ocupação nos setores de serviço da Capital; 
	c)​Segurança e integridade pública: execução por empresa especializada sob rigorosos protocolos de engenharia pirotécnica; 
	d)​Responsabilidade socioambiental: adoção de fogos com ruído reduzido e plano de limpeza pós-evento; 
	e)​Promoção da imagem institucional: consolidação de Florianópolis no cenário internacional de grandes eventos. 
	1.4. Consequências da não contratação 
	 
	1.5. Abrangência e impacto 
	1.6. Quadro de objetivos, metas e indicadores 

	2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA 
	4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 
	​A contratação foi dimensionada considerando a magnitude do evento "100 Anos da Ponte Hercílio Luz", a complexidade técnica de um espetáculo piromusical sincronizado e a disponibilidade financeira assegurada pela dotação orçamentária da SMTDI. 
	​Os quantitativos e especificações definidos para a solução integrada são os seguintes: 
	a)​Serviços de montagem, acionamento e desmontagem de show pirotécnico – 01 unidade (serviço global). 
	​O quantitativo de 01 (um) serviço global compreende o fornecimento e a operacionalização de: 
	●​Logística Naval: Locação, transporte e posicionamento de 07 (sete) balsas homologadas para o espelho d'água da Beira-Mar Continental; 
	●​Estrutura de Lançamento na Ponte: Instalação de 13 (treze) pontos de disparo fixados em suportes especiais na estrutura da Ponte Hercílio Luz, garantindo a proteção do patrimônio; 
	●​Material Pirotécnico de Alta Performance: Fornecimento de bombas de efeitos visuais (fogos de vista), carcaças de cores variadas e efeitos especiais de baixa emissão sonora; 
	●​Tecnologia de Disparo: Utilização de software e hardware de disparo eletrônico por rádio frequência, garantindo sincronia milimétrica com a trilha sonora; 
	●​Mão de Obra Especializada: Equipe composta por engenheiro responsável, técnicos pirotécnicos habilitados (blasters), operadores de balsa e equipe de apoio para segurança e limpeza; 
	●​Sinalização e Isolamento: Fornecimento de boias de sinalização para exclusão marítima e materiais para isolamento de segurança em terra. 
	​O dimensionamento de 05 (cinco) minutos de duração para o espetáculo foi definido para garantir o impacto visual necessário para o encerramento do evento, mantendo o equilíbrio entre a densidade de efeitos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. 
	5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
	6. ESTIMATIVA DE VALOR 
	7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
	8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
	9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
	10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS 
	11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS 
	12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MITIGAÇÃO 
	13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

		2026-04-22T12:34:47-0300


		ungp@softplan.com.br
	2026-04-22T15:27:39-0300
	Softplan
	MARCELO SILVEIRA FORMIGA:00914168762 2
	Assinatura - ecmgdoc




