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1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

​ A Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação 

(SMTDI) atua no fortalecimento do calendário de eventos e da identidade cultural de 

Florianópolis, promovendo marcos históricos como indutores de desenvolvimento 

econômico e turístico. No contexto da celebração do centenário da Ponte Hercílio Luz, 

patrimônio fundamental da Ilha de Santa Catarina, verifica-se a necessidade de 

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de show de luzes, 

montagem e operação técnica, a ser realizado na Beira Mar Continental no dia 

16/05/2026. 

​ No exercício de suas atribuições, a SMTDI fomenta iniciativas que elevam a 

visibilidade internacional do município, destacando a economia criativa e o patrimônio 

histórico. A execução de um espetáculo de iluminação cênica e efeitos visuais de alta 

tecnologia é estratégica para esta efeméride, funcionando como um catalisador de fluxo 

turístico e reforçando a imagem de Florianópolis como destino de referência. 

​ Dada a magnitude do evento "100 Anos da Ponte Hercílio Luz", identificou-se 

a necessidade de soluções com especificações técnicas robustas, desenhadas para 

garantir o impacto visual e a segurança operacional exigidos para uma intervenção em 

um monumento tombado com grande concentração de público. As especificações são 

fundamentadas na complexidade logística da Ponte e na necessidade de integração 

tecnológica entre diferentes sistemas de efeitos. 

​ A necessidade técnica decorre da exigência de sincronia entre os sistemas de 

iluminação (Moving Heads), laser 3D e efeitos atmosféricos, assegurando que a narrativa 

 



 
artística seja executada com precisão e segurança absoluta para a estrutura física da 

ponte e para os espectadores. A demanda foca na expertise indispensável para operar 

equipamentos de longo alcance em ambiente externo, sob rigorosos protocolos de 

segurança elétrica e montagem. 

​ O objeto central deste Estudo Técnico Preliminar visa viabilizar um espetáculo 

que inclui o fornecimento e operação de 48 Moving Heads de 400W, 24 sistemas de 

Laser 3D e 20 máquinas de fumaça de alta potência, com suporte de engenharia elétrica 

e equipe técnica especializada para acompanhamento integral. A contratada será 

responsável por todo o ciclo de vida da solução, desde o planejamento técnico e 

fornecimento de softwares de controle até a desmontagem final. 

​ Considerando o interesse público e o caráter histórico, o show de luzes será 

um dos pilares das celebrações, garantindo um registro visual de alto impacto para a 

memória coletiva e promoção turística da capital. A SMTDI fundamenta esta demanda na 

carência de estrutura própria para realizar intervenções desse porte e na necessidade de 

entregar um espetáculo de padrão internacional, em total conformidade com as normas 

legais e de segurança vigentes. 

1.1. Necessidade (problema a ser resolvido) 

​ Atualmente, o Município de Florianópolis não dispõe de meios próprios, 

equipamentos de iluminação cênica de longo alcance (Moving Heads 400W), sistemas 

de laser 3D de alta precisão ou corpo técnico especializado em programação e operação 

de espetáculos sincronizados de grande magnitude. A execução desse tipo de 

intervenção exige infraestrutura tecnológica e logística de engenharia elétrica que 

extrapola a capacidade operacional da Administração Pública. 

​ A ausência desta contratação gera: 

a)​ Inviabilidade técnica de celebração do marco histórico de forma impactante: 
impossibilidade de realizar o projeto visual planejado para os 100 anos da Ponte 

Hercílio Luz, impedindo que o maior símbolo do Estado receba a iluminação 

artística e os efeitos visuais condizentes com a importância da celebração. 

 



 
b)​ Risco à segurança pública e à integridade do patrimônio: a montagem e 

operação de sistemas elétricos de alta potência em uma estrutura metálica 

tombada, sem o acompanhamento de engenheiros eletricistas e técnicos 

habilitados, implicaria em riscos severos de sobrecarga, curto-circuito e perigo 

físico ao público presente na Beira-Mar Continental. 

c)​ Prejuízo à imagem institucional e turística: impacto negativo na percepção de 

Florianópolis como destino turístico de referência, caso a celebração do 

centenário da Ponte não conte com a qualidade técnica e o impacto visual 

esperados para um evento dessa magnitude. 

d)​ Incapacidade de integração e sincronia artística: impossibilidade de coordenar, 

via software e mesas de comando digital, o show de luzes com os demais 

elementos das festividades, resultando em uma execução técnica fragmentada e 

de baixo valor estético. 

​ Há, portanto, demanda pública por serviços especializados de iluminação 

cênica e efeitos visuais, compatíveis com os rigorosos protocolos de segurança elétrica e 

com a necessidade de expertise tecnológica exigida para a intervenção no monumento. 

1.2. Objetivos da contratação 

1.2.1 Objetivo Geral: 

Viabilizar a execução de um espetáculo de luzes e efeitos visuais de alta tecnologia, 

sincronizado e seguro, como elemento central das celebrações do centenário da Ponte 

Hercílio Luz, garantindo excelência técnica, suporte de engenharia elétrica e impacto 

visual para a promoção turística e cultural do município. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

a) Contratar empresa especializada com suporte de engenharia elétrica e 

equipe técnica habilitada para o planejamento, montagem, programação e 

operação do show de luzes no dia 16/05/2026; 

 

 



 
b) Garantir a instalação e operação de 48 unidades de Moving Heads 

400W, 24 sistemas de Laser 3D e 20 máquinas de fumaça de alta potência, 

assegurando a cobertura visual completa do monumento e do espelho 

d'água; 

 

c) Assegurar a sincronia artística e tecnológica entre os efeitos de luz, laser 

e a narrativa do evento internacional, utilizando softwares de controle 

(como MA2 ou equivalente) e sistemas de comunicação via rádio; 

 

d) Promover a máxima eficiência energética e segurança operacional, 

através do uso de equipamentos de LED de alta performance e 

cabeamentos estruturados conforme as normas técnicas vigentes (ABNT); 

 

e) Garantir o acompanhamento por responsável técnico (Engenheiro 

Eletricista) com a devida emissão de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) para todas as instalações elétricas e estruturas de 

montagem; 

 

f) Potencializar a visibilidade de Florianópolis como polo turístico, gerando 

material visual de alto impacto para divulgação da cidade e fortalecimento 

da economia local. 

 

1.3. Justificativa de interesse público 

​ A contratação possui inegável interesse público, uma vez que a execução de 

um show de luzes especializado e tecnicamente robusto assegura a celebração digna do 

centenário da Ponte Hercílio Luz, símbolo máximo da identidade catarinense, refletindo 

diretamente na valorização do patrimônio histórico e na promoção turística internacional 

de Florianópolis. A viabilização de um espetáculo luminoso sincronizado permite uma 

narrativa artística de alto impacto, que eleva o padrão dos eventos públicos municipais e 

consolida a Capital como um polo de excelência em economia criativa e entretenimento 

seguro. 

 



 
​ Além disso, a rigorosa especificação técnica e a exigência de profissionais 

qualificados garantem a integridade física da estrutura tombada da ponte e a segurança 

das milhares de pessoas presentes na Beira-Mar Continental, mitigando riscos de 

incidentes com explosivos e garantindo a conformidade com as normas do Corpo de 

Bombeiros e da Marinha do Brasil. O uso de tecnologias de baixo ruído (fogos de vista) 

demonstra o compromisso da Administração com o bem-estar urbano, protegendo 

animais, pessoas com sensibilidade auditiva e o meio ambiente local, sem abdicar da 

beleza plástica da celebração. 

​ A realização deste espetáculo atende diretamente à necessidade de 

dinamização econômica, atraindo fluxos de visitantes que impactam positivamente a 

arrecadação municipal e os setores de hotelaria, comércio e serviços. Por fim, o registro 

audiovisual do evento servirá como acervo histórico e material de divulgação estratégica 

para o Município, fomentando o turismo de eventos e fortalecendo o sentimento de 

pertencimento da população, caracterizando, de forma inequívoca, o relevante interesse 

público da iniciativa. 

​ Os benefícios diretos incluem: 

a)​ Valorização do patrimônio histórico-cultural: celebração segura e grandiosa 

do maior monumento de Santa Catarina; 

b)​ Fomento ao desenvolvimento econômico: estímulo ao turismo e aumento 

da taxa de ocupação nos setores de serviço da Capital; 

c)​ Segurança e integridade pública: execução por empresa especializada sob 

rigorosos protocolos de engenharia elétrica; 

d)​ Responsabilidade socioambiental: adoção de fogos com ruído reduzido e 

plano de limpeza pós-evento; 

e)​ Promoção da imagem institucional: consolidação de Florianópolis no 

cenário internacional de grandes eventos. 

​ Além disso, os serviços serão contratados com recursos específicos 

destinados ao calendário de aniversário de 100 anos da Ponte Hercílio Luz, garantindo o 

cumprimento da política pública de turismo e cultura do Município. 

 



 
1.4. Consequências da não contratação 

​ A não contratação resultará na perda dos benefícios econômicos e turísticos 

planejados, implicando na ausência de um espetáculo tecnológico à altura do marco 

centenário da Ponte Hercílio Luz, que constitui o evento central do calendário 

comemorativo de 2026. Sem a prestação deste serviço especializado, o Município de 

Florianópolis perderá a oportunidade de consolidar a celebração de seu maior símbolo 

arquitetônico com o impacto visual, a modernidade e a segurança operacional 

necessários. 

​ Como consequências diretas da não contratação, citam-se objetivamente: 

a) Inviabilidade técnica do projeto artístico: ausência do clímax visual e da 

iluminação cênica planejada para o dia 16/05/2026, resultando em um evento de 

baixo impacto estético que compromete a magnitude da celebração histórica; 

b) Exposição a riscos de segurança e integridade patrimonial: a ausência de uma 

empresa com corpo técnico de engenharia elétrica habilitado para operar sistemas 

de alta potência em uma estrutura metálica tombada eleva drasticamente o risco 

de sinistros elétricos e danos físicos ao monumento; 

c) Prejuízo à imagem turística e internacional: o município deixará de gerar 

registros audiovisuais de alta tecnologia (show de luzes e lasers), perdendo uma 

oportunidade estratégica de promoção do destino Florianópolis como "Cidade 

Criativa" e polo tecnológico; 

d) Impossibilidade de operação técnica sincronizada: sem os softwares de 

controle e mesas de luz de padrão internacional (MA2 ou equivalente), o evento 

carecerá de sincronia com os demais espetáculos, gerando uma percepção de 

desorganização técnica perante o público; 

 

e) Perda de receita para os setores de serviços: redução do potencial de 

atratividade de visitantes e turistas, impactando negativamente a taxa de 

 



 
ocupação da rede hoteleira e o volume de negócios nos setores de gastronomia e 

eventos da capital; 

f) Inexistência de conformidade normativa e técnica: impossibilidade de emissão 

de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) por profissional habilitado, o que 

inviabiliza o cumprimento dos protocolos de segurança exigidos para eventos de 

grande porte em áreas públicas. 

1.5. Abrangência e impacto 

​ Antes de detalhar os efeitos concretos da contratação dos serviços de show de 

luzes e efeitos tecnológicos para o Centenário da Ponte Hercílio Luz, é necessário 

contextualizar que a execução deste espetáculo não representa apenas um investimento 

em entretenimento, mas sim uma ação estruturante capaz de modificar 

significativamente a visibilidade turística, o sentimento de identidade cultural e a dinâmica 

econômica de Florianópolis. 

​ A iniciativa possui alcance que ultrapassa o momento da celebração, 

refletindo-se no posicionamento da Capital como destino de grandes eventos de 

inovação e tecnologia, na preservação da memória do patrimônio histórico e no 

fortalecimento das políticas de desenvolvimento econômico ligadas ao turismo.  

​ Nesse sentido, apresentam-se os principais impactos esperados: 

a)​ Social e Cultural: ao celebrar o centenário do maior símbolo arquitetônico 

do Estado através de uma narrativa visual tecnológica, promovendo o 

sentimento de pertencimento da população e o acesso gratuito a um 

espetáculo de padrão internacional; 

b)​ Econômico: proporcionando aumento direto na ocupação hoteleira, no 

consumo nos setores de gastronomia e serviços, e na arrecadação 

municipal através do fluxo de visitantes atraídos pelo espetáculo de luzes e 

lasers; 

c)​ Técnico e de Segurança: garantindo a realização de uma intervenção 

complexa em patrimônio tombado sob rigorosos protocolos de engenharia 
 



 
elétrica, assegurando a integridade da estrutura e a segurança do público 

por meio de equipamentos modernos e equipe técnica habilitada; 

d)​ Turístico e de Imagem: consolidando Florianópolis no cenário global de 

destinos para eventos de grande porte, gerando material promocional de 

alto impacto visual para o Município, com potencial de viralização em 

plataformas digitais e mídia internacional. 

1.6. Quadro de objetivos, metas e indicadores 

​ Com base na finalidade central da contratação, qual seja viabilizar a execução 

de um espetáculo de luzes e efeitos tecnológicos de grande magnitude para o 

Centenário da Ponte Hercílio Luz, garantindo segurança patrimonial, sincronia artística e 

impacto turístico, estabelecem-se os seguintes objetivos estratégicos, metas e 

indicadores: 

Objetivo 
Estratégicos 

Meta 
 

Indicador 
 

Forma de 
verificação 

Garantir a execução 

técnica e artística 

do espetáculo 

Realizar o show de 

luzes e lasers com 

sincronia total com 

a narrativa do 

evento em 

16/05/2026. 

Percentual de 

funcionalidade dos 

equipamentos 

(Moving Heads, 

Lasers e Fumaça) e 

precisão da 

programação DMX. 

Relatórios de 

execução técnica e 

registro audiovisual 

oficial do evento. 

Assegurar a 

integridade do 

patrimônio e a 

segurança pública 

Zero ocorrências de 

danos à estrutura 

da Ponte ou 

acidentes com o 

público 

 

Número de 

incidentes 

registrados durante 

a operação 

 

Relatórios dos 

Órgãos de 

Segurança Pública 

e fiscalização da 

SMTDI 

Obter regularização 100% de Entrega da ART de Cópia da ART 

 



 

técnica e 

operacional 

completa 

 

conformidade 

técnica e 

documental 

atendida antes do 

início do evento. 

 

execução e 

comprovação de 

seguro de 

responsabilidade 

civil. 

 

(Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica) e apólice 

de seguro vigente. 

Fomentar o impacto 

turístico e a 

visibilidade do 

município 

Gerar acervo 

audiovisual de alta 

tecnologia para 

promoção de 

Florianópolis como 

Cidade Criativa. 

Volume de registros 

visuais de alto 

impacto gerados 

para campanhas de 

marketing turístico. 

Relatórios da 

Secretaria de 

Turismo, 

monitoramento de 

redes sociais e 

clipping de mídia. 

 
​ Esse conjunto de parâmetros permite mensurar, de forma objetiva e verificável, 

os resultados a serem alcançados pela contratação, garantindo alinhamento às diretrizes 

de eficiência, efetividade e transparência previstas na Lei nº 14.133/2021, bem como 

possibilitando a avaliação do impacto institucional e econômico decorrente da execução 

do objeto. 

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA 

​ A presente contratação não se encontra prevista no Plano de Contratações 

Anual (PCA) desta Secretaria, razão pela qual este Estudo Técnico Preliminar cumpre o 

papel fundamental de subsidiar sua justificativa e demonstrar sua excepcionalidade 

técnica e administrativa. 

​ Considerando que a celebração do centenário da Ponte Hercílio Luz é um 

evento de data fixa e caráter extraordinário, a contratação de serviços especializados de 

iluminação cênica e laser 3D assume caráter prioritário. A iniciativa representa uma 

oportunidade estratégica para o atendimento de uma política pública de alto impacto 

cultural e econômico imediato, focada no fortalecimento do turismo de eventos, na 

valorização do patrimônio histórico tombado e na promoção da imagem institucional do 

Município de Florianópolis. 
 



 
​ A excepcionalidade da demanda justifica-se pela necessidade de garantir que 

o principal marco arquitetônico do Estado receba uma intervenção tecnológica de padrão 

internacional, cuja complexidade técnica e requisitos de engenharia elétrica exigem uma 

estrutura de planejamento específica e dedicada, fora do escopo das contratações 

rotineiras da municipalidade. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Origem dos requisitos  

​ Os requisitos da contratação derivam diretamente das necessidades técnicas, 

artísticas e de segurança identificadas pela Secretaria Municipal de Turismo, 

Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMTDI) para a celebração do Centenário da 

Ponte Hercílio Luz. Sua definição baseou-se na complexidade logística de um espetáculo 

de luzes e lasers sincronizados, nas características estruturais e metálicas do 

monumento tombado e nos rigorosos protocolos de segurança elétrica exigidos para 

eventos de grande magnitude em áreas de grande concentração de público. 

​ Ademais, a necessidade de integração tecnológica via protocolo DMX e 

softwares de controle de padrão internacional (como MA2 ou equivalente) orientou a 

definição dos requisitos de hardware e software, visando a perfeita sincronia entre a 

iluminação cênica, os sistemas de Laser 3D e a narrativa artística do evento principal. 

3.2. Requisitos funcionais 

●​ Sincronia Artística e Tecnológica: Execução de espetáculo cênico com controle 

centralizado via protocolo DMX, utilizando software especializado e mesa de luz 

de padrão internacional (MA2 ou equivalente), garantindo a integração entre 

iluminação, laser e a narrativa do evento; 

●​ Capacidade de Projeção e Alcance: Operação de 48 unidades de Moving Heads 

de 400W e 24 sistemas de Laser 3D de alta potência, capazes de gerar feixes de 

luz visíveis a longas distâncias e projeções volumétricas sobre a estrutura da 

ponte e o espelho d'água; 

 



 
●​ Efeitos Atmosféricos: Utilização de 20 máquinas de fumaça de alta potência 

para garantir a dispersão necessária à visibilização dos feixes de laser e a 

profundidade dos efeitos de luz em ambiente externo; 

●​ Estabilidade de Sinal e Comunicação: Implementação de rede de dados 

estruturada para sinal DMX e sistemas de comunicação via rádio entre os técnicos 

de operação, programadores e a central de comando do evento, assegurando 

resposta imediata aos comandos de execução; 

●​ Autonomia e Confiabilidade Elétrica: Distribuição de carga equilibrada e 

protegida para todo o sistema de iluminação, garantindo a continuidade do 

espetáculo sem oscilações ou falhas de hardware durante a execução. 

3.3. Requisitos regulatórios e de conformidade 

●​ Habilitação Técnica e Profissional: Apresentação de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) de execução, emitida por Engenheiro Eletricista 

habilitado, contemplando todo o projeto de iluminação, infraestrutura elétrica e 

montagem das estruturas de suporte; 

●​ Segurança e Proteção Civil: Comprovação de Seguro de Responsabilidade Civil 

específico para eventos, com cobertura para danos a terceiros e proteção ao 

patrimônio histórico tombado; 

3.4. Requisitos operacionais 

●​ Logística de Montagem e Acesso: Execução do transporte, içamento e fixação 

segura dos equipamentos na estrutura da ponte e nos pontos definidos na 

Beira-Mar Continental, sem causar perfurações ou danos permanentes ao 

monumento; 

●​ Plano de Contingência Técnica: Presença de equipe de suporte técnico e 

disponibilidade de equipamentos de reserva (back-up) para os itens críticos (como 

mesa de luz e fontes de alimentação), garantindo a continuidade do show em caso 

de falha pontual de hardware; 

 



 
●​ Programação e Testes (Time-code): Realização de ensaios técnicos e testes de 

sinal DMX/Laser previamente ao evento, assegurando a calibração dos feixes e a 

sincronia com a narrativa artística; 

●​ Desmobilização Eficiente: Desmontagem integral e retirada de todo o 

cabeamento, suportes e estruturas metálicas em até 5 (cinco) dias após o evento, 

assegurando a integridade e a limpeza das áreas utilizadas. 

3.5. Requisitos de sustentabilidade 

●​ Eficiência Energética: Priorização de equipamentos de iluminação com 

tecnologia LED de alta performance e baixo consumo, visando a redução do 

impacto na rede elétrica e a otimização do uso de recursos; 

●​ Mitigação de Poluição Visual e Atmosférica: Utilização de fluidos de fumaça à 

base de água, biodegradáveis e atóxicos, garantindo a dispersão sem resíduos 

químicos no ambiente marinho ou desconforto respiratório ao público; 

●​ Gestão de Resíduos e Logística Reversa: Implementação de plano para o 

recolhimento de abraçadeiras, sobras de cabos e demais materiais de fixação, 

impedindo o descarte de resíduos no espelho d'água ou no entorno do patrimônio 

histórico. 

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

​ O dimensionamento da solução foi estruturado em estrita observância à 

magnitude das celebrações do centenário da Ponte Hercílio Luz, à alta complexidade da 

integração tecnológica dos sistemas de iluminação e à disponibilidade orçamentária 

vinculada à SMTDI, garantindo a viabilidade econômica e operacional do objeto. 

​ Os quantitativos e especificações definidos para a solução integrada são os 

seguintes: 

 

 



 

Item Descrição Unidade Quantidad

e 

Valor Unitário Valor Total 

1   

Moving Heads 400W (48 

unidades) 

Serviço 01 R$18.900,00 R$18.900,00 

2   

Cabeamentos 

necessários 

Serviço 01 R$4.130,00 R$4.130,00 

3   

Mesa de luz MA2 ou 

equivalente 

  

Serviço 01 R$3.700,00 R$3.700,00 

4   

Técnico de iluminação 

(mín. 2 diárias) 

  

Serviço 01 R$3.433,33 R$3.433,33 

5   

Sistema Laser 3D show 

(24 unidades) 

  

Serviço 01 R$78.626,67 R$78.626,67 

6   Serviço 01 R$1.333,33 R$1.333,33 

 



 
Interface FB4 para lasers 

7   

Software de controle para 

lasers. 

  

Serviço 01 R$566,67 R$566,67 

8 Máquinas de fumaça 

Fog 3000W (20 

unidades) 

Serviço 01 R$27.616,67 R$27.616,67 

9 Turbinas para fumaça (2 

unidades) 
Serviço 01 R$1.466,67 R$1.466,67 

10 Engenheiro Eletricista (4 

unidades) 

Serviço 01 R$9.666,67 R$9.666,67 

11 Equipe de 

montagem/desmontagem 

(4 técnicos) 

Serviço 01 R$6.333,33 R$6.333,33 

12 Notebook operacional Serviço 01 R$900,00 R$900,00 

13 Acompanhamento técnico 

integral 
Serviço 01 R$21.400,00 R$21.400,00 

14 Eletricista (3 diárias) Serviço 01 R$3.566,67 R$3.566,67 

 



 

TOTAL: R$ 181.640,01 (cento e oitenta e um mil 
seiscentos e quarenta reais e um centavo) 

  

​ 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

​ O levantamento de mercado foi conduzido conforme as diretrizes 

estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, utilizando metodologia de pesquisa direta junto a 

fornecedores especializados no segmento de iluminação cênica de alta performance, 

laser design e engenharia elétrica voltada a eventos de grande porte. 

​ Foram consultadas empresas com experiência comprovada na realização de 

espetáculos sincronizados e intervenções em patrimônios históricos, observando-se, 

entre outros aspectos: a capacidade técnica para operação de sistemas via protocolo 

DMX com software de padrão internacional (MA2 ou equivalente); a disponibilidade de 

equipamentos de longo alcance (Moving Heads de 400W e Lasers 3D) com certificação 

de segurança; e a expertise em montagens complexas que garantam a integridade da 

estrutura metálica da Ponte Hercílio Luz. 

​ Também foram avaliados critérios relacionados à precisão dos softwares de 

controle e sincronia por time-code, à robustez dos sistemas de cabeamento para áreas 

externas de grande extensão, ao potencial de impacto visual da solução tecnológica e à 

segurança das instalações elétricas temporárias, assegurando que o serviço selecionado 

contribua para uma celebração memorável, segura e compatível com as exigências de 

um evento de magnitude internacional. 

A coleta de informações foi realizada por meio de: 

●​ Pesquisa direta: envio de solicitação formal de cotação a empresas do ramo para 

balizamento de preços e verificação de disponibilidade tecnológica; 

●​ Análise de Portfólios: verificação de histórico em eventos de complexidade 

similar (iluminação de pontes, monumentos e espetáculos internacionais); 

 



 
●​ Análise Técnica: verificação da capacidade de fornecimento de equipe técnica 

qualificada, incluindo Engenheiro Eletricista para emissão de ART, conforme 

exigido pela natureza do objeto. 

6. ESTIMATIVA DE VALOR 

​ Considerando que os serviços demandados apresentam características 

técnicas e logísticas específicas, com operação sincronizada de equipamentos de 

iluminação de alta potência, sistemas de laser 3D e efeitos atmosféricos integrados à 

estrutura da Ponte Hercílio Luz, a Administração optou pela obtenção de cotações 

diretas junto a empresas especializadas no setor de iluminação cênica e eventos de 

grande porte. Tal medida assegura maior precisão na definição dos valores de referência 

para um espetáculo tecnológico desta magnitude. 

​ A estimativa preliminar foi elaborada a partir das cotações recebidas de 

empresas com expertise em shows sincronizados e da análise de compatibilidade entre 

as especificações técnicas exigidas, especialmente quanto ao uso de 48 unidades de 

Moving Heads 400W, 24 sistemas de Laser 3D, mesas de comando de padrão 

internacional e o suporte de engenharia elétrica (ART), e os valores apresentados pelos 

fornecedores, observando-se a aderência das propostas às necessidades de segurança 

patrimonial e impacto visual do evento. 

​ A partir desses dados, e observando metodologia de cálculo adequada (média 

aritmética simples), apurou-se o valor de referência de R$ 181.640,01 (cento e oitenta e 

um mil seiscentos e quarenta reais e um centavo), valor este que reflete fielmente o 

comportamento do mercado para serviços de alta complexidade técnica, envolvendo 

equipamentos de última geração e responsabilidade civil equivalente. 

​ Nesse sentido, com base nos dados coletados, conclui-se que o valor 

estimado para a execução do show de luzes encontra-se compatível com a prática de 

mercado para eventos dessa magnitude, atendendo aos princípios da economicidade, 

eficiência, razoabilidade e vantajosidade para a Administração Pública, garantindo o justo 

preço para a alta especialização exigida. 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 



 
​ A solução de contratar empresa especializada para a realização do espetáculo 

de luzes e efeitos tecnológicos revela-se a alternativa mais adequada para o atendimento 

das necessidades festivas e institucionais do Centenário da Ponte Hercílio Luz. A 

proposta demonstra viabilidade técnica e econômica superior, estando plenamente 

alinhada à política pública de fomento ao turismo e amparada pela dotação orçamentária 

da SMTDI voltada ao calendário de celebração do monumento. 

​ A solução integrada compreende: 

a)​  Iluminação Cênica e Efeitos Especiais (Show de Luzes na Ponte):​
 • Fornecimento de 48 (quarenta e oito) equipamentos do tipo Moving Heads 

400W, adequados para projeções de longo alcance e efeitos cênicos em 

estruturas de grande porte, com plena capacidade de operação em ambiente 

externo.​

 • Disponibilização de todos os cabeamentos necessários para interligação elétrica 

e de sinal, devidamente dimensionados para a extensão da Ponte Hercílio Luz, 

garantindo segurança, redundância e perfeito funcionamento dos sistemas.​

 • Fornecimento de 01 (uma) mesa de iluminação digital do tipo MA2 ou 

equivalente, com capacidade de controle de múltiplos universos DMX, 

programação avançada e operação sincronizada com demais efeitos visuais.​

 • Disponibilização de, no mínimo, 02 (dois) técnicos de iluminação, com 

experiência comprovada em eventos de grande porte e espetáculos de luz, para 

operação, programação e acompanhamento durante todas as fases do evento 

(montagem, execução e desmontagem). 

b)​ Sistema de Laser e Efeitos Visuais:​
 • Fornecimento de 24 (vinte e quatro) equipamentos de sistema Laser 3D Show, 

com capacidade de projeção de gráficos, feixes e animações de alta precisão, 

próprios para espetáculos ao ar livre.​

 • Disponibilização de interfaces do tipo FB4 para controle profissional dos lasers, 

permitindo integração em rede, sincronização e operação remota.​

 • Fornecimento de software específico para controle e programação dos sistemas 

 



 
de laser, com possibilidade de criação de cenas sincronizadas com trilha sonora e 

demais elementos visuais. 

c)​ Efeitos Atmosféricos:​
 • Fornecimento de 20 (vinte) máquinas de fumaça do tipo Fog 3000W, com alta 

capacidade de dispersão, adequadas para potencialização dos efeitos luminosos.​

 • Disponibilização de 02 (duas) turbinas para direcionamento e melhor distribuição 

da fumaça ao longo da estrutura da ponte, garantindo uniformidade visual dos 

efeitos. 

d)​ Equipe Técnica e Operacional:​
 • Disponibilização de 04 (quatro) engenheiros eletricistas, devidamente 

habilitados, responsáveis pelo dimensionamento, acompanhamento técnico, 

segurança elétrica e emissão de eventuais ARTs necessárias.​

 • Contratação de equipe de montagem e desmontagem composta por, no mínimo, 

04 (quatro) técnicos especializados, com experiência em estruturas de iluminação 

e efeitos especiais em grande escala.​

 • Disponibilização de 01 (um) notebook operacional com softwares necessários 

para controle dos sistemas de iluminação e laser.​

 • Prestação de acompanhamento técnico integral durante todas as etapas do 

evento, incluindo pré-produção, montagem, operação e desmontagem, garantindo 

pleno funcionamento e pronta resposta a eventuais intercorrências.​

 • Disponibilização de 03 (três) diárias de eletricista qualificado para execução, 

manutenção e suporte das instalações elétricas envolvidas no espetáculo. 

​ Trata-se de uma solução que atende plenamente aos padrões internacionais 

de eventos de grande porte, garantindo segurança patrimonial, eficiência operacional e o 

clímax visual planejado para esta efeméride histórica da Capital Catarinense. 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

​ A contratação não será parcelada, sendo adotado o regime de execução por 

preço global, em razão da natureza indivisível da solução tecnológica proposta e da 

 



 
necessidade de garantir a integridade do patrimônio histórico, fundamentando-se nos 

seguintes pontos: 

a)​ Unidade de Comando e Sincronia Técnica: Os 48 Moving Heads, 24 sistemas 

de Laser 3D e as máquinas de fumaça devem ser operados por um sistema de 

controle centralizado (Mesa de Luz MA2 ou equivalente), garantindo a sincronia 

milimétrica exigida pela narrativa artística do evento; 

b)​ Responsabilidade Técnica Única (ART): A fragmentação do serviço entre 

diferentes empresas comprometeria a unidade da responsabilidade técnica sobre 

as instalações elétricas temporárias na estrutura metálica da ponte. É 

indispensável que um único Engenheiro Eletricista responda por todo o sistema, 

mitigando riscos de sobrecarga e garantindo a segurança contra incêndios e 

sinistros; 

c)​ Padronização e Estética Visual: É fundamental a uniformidade tecnológica dos 

equipamentos (potência dos LEDs, calibração dos Lasers e compatibilidade de 

sinal DMX) para assegurar a harmonia cromática e o impacto visual planejado, o 

que seria inviabilizado com a mistura de marcas e modelos de diferentes 

fornecedores; 

​ Ademais, ressalta-se que a execução do serviço ocorrerá em data fixa 

(16/05/2026), com o cronograma de montagem iniciando-se com 5 (cinco) dias de 

antecedência para garantir a estabilidade das conexões de rede e energia. 

​ Outrossim, o recebimento definitivo dos serviços depende da verificação da 

plena funcionalidade de todos os itens durante o espetáculo e da completa 

desmobilização e retirada de toda a infraestrutura da Ponte Hercílio Luz e da Beira-Mar 

Continental. 

 
9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

​ Os resultados pretendidos visam gerar um impacto positivo para o Município, 

especialmente no fortalecimento do calendário turístico, na valorização do patrimônio 

 



 
histórico-cultural e na promoção de Florianópolis como destino de excelência para 

eventos de inovação e grande porte. 

​ Espera-se que a execução do show de luzes e lasers do Centenário permita 

uma celebração de padrão internacional, possibilitando que o marco histórico seja 

exaltado com a magnitude e a sofisticação tecnológica exigidas por esta data. A solução 

garante a plena segurança da estrutura metálica da Ponte Hercílio Luz, através de 

equipamentos de LED de alta eficiência e protocolos de engenharia elétrica que mitigam 

riscos operacionais. 

Além disso, a realização técnica impecável deverá: 

●​ Elevar o prestígio institucional da Capital: posicionando Florianópolis na 

vanguarda do uso de tecnologias criativas para a valorização de monumentos 

históricos; 

●​ Dinamizar a economia local: promovendo maior atratividade para os setores de 

hotelaria, gastronomia e serviços, através do fluxo de visitantes atraídos pelo 

ineditismo do espetáculo; 

●​ Consolidar a memória urbana: contribuindo para a geração de um acervo 

promocional de alta qualidade visual, que servirá como material estratégico para o 

marketing turístico global do município; 

●​ Fortalecer o sentimento de pertencimento: oferecendo à população catarinense 

um espetáculo gratuito, seguro e inovador, à altura do maior símbolo arquitetônico 

do Estado. 

​ Em suma, a contratação busca transformar a celebração do centenário em um 

divisor de águas para o turismo de eventos da cidade, aliando a preservação do 

patrimônio histórico ao que há de mais moderno em iluminação cênica e laser design. 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS 

 

●​ Disponibilidade Orçamentária: Confirmação da disponibilidade de recursos 

vinculados à dotação específica da Secretaria Municipal de Turismo, 

Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMTDI) destinada ao centenário da 

 



 
Ponte Hercílio Luz, assegurando o pleno lastro financeiro para a contratação e 

execução dos serviços; 

●​ Rito Licitatório e Instrução Processual: Definição do procedimento licitatório 

adequado (Pregão), com a consolidação do Edital e seus anexos, estabelecendo 

critérios rigorosos de habilitação técnica e exigência de seguros que protejam o 

patrimônio público e os espectadores; 

●​ Vistoria Técnica e Diagnóstico de Rede: Realização de levantamento em 

campo para verificação das condições físicas da estrutura metálica e dos pontos 

de fornecimento de energia na Beira-Mar Continental e na Ponte, garantindo que a 

carga elétrica suportada é compatível com os 48 Moving Heads e demais 

sistemas tecnológicos; 

 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS 

​ Em análise aos processos administrativos e ao histórico de contratações desta 

Secretaria, não foram encontradas contratações correlatas que apresentem a mesma 

natureza e complexidade técnica do objeto deste Estudo Técnico Preliminar. 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MITIGAÇÃO 

Possível 
Impacto 
Ambiental 

Medida de Mitigação Referência/ Base 
Técnica 

Consumo 

excessivo de 

energia elétrica 

Utilização de projetores com 

tecnologia LED de alta 

performance e eficiência 

Especificações 

técnicas do 

fabricante e 

diretrizes de 

 



 

energética, reduzindo a carga total 

demandada do sistema municipal. 

eficiência 

energética. 

Poluição 

luminosa e 

interferência 

visual 

Calibração precisa dos ângulos 

dos feixes de Laser e Moving 

Heads para focar estritamente no 

monumento e espaço aéreo 

delimitado, evitando ofuscamento 

da navegação e fauna. 

Protocolos de 

Laser Safety e 

coordenação visual 

do espetáculo. 

 
13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

​ Diante de todo o exposto, conclui-se que a contratação de empresa 

especializada em iluminação cênica e tecnologia laser é plenamente viável, técnica e 

economicamente adequada, apresentando-se como a solução mais eficiente para o 

atendimento ao interesse público. A modelagem proposta garante que a celebração do 

centenário da Ponte Hercílio Luz ocorra com o rigor técnico exigido para intervenções em 

monumentos tombados, assegurando a integridade da estrutura e a segurança do 

público. 

​ A solução está estritamente alinhada às políticas de fomento ao turismo e à 

economia criativa de Florianópolis, permitindo que o Município ofereça um espetáculo de 

padrão internacional que potencializa o desenvolvimento econômico local e consolida a 

capital catarinense como um polo de inovação em eventos de grande magnitude. 

​ Considerando o cumprimento das exigências da Lei nº 14.133/2021, a 

definição de indicadores objetivos de desempenho e a existência de justificativa técnica 

para a execução integrada do objeto, este Estudo Técnico Preliminar demonstra a 

vantajosidade da contratação, justificando-se, portanto, o prosseguimento do rito 

licitatório para a viabilização deste marco histórico. 
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