

Item	COMPASSO	VITAartBR	COTEMPO	Total	Média	Quantidade Unidade Diárias	Valor Total Final
1	20.300,00	16.200,00	20.200,00	56.700,00	18.900,00	1	18.900,00
2	3.600,00	5.240,00	3.550,00	12.390,00	4.130,00	1	4.130,00
3	4.000,00	3.200,00	3.900,00	11.100,00	3.700,00	1	3.700,00
4	3.500,00	3.300,00	3.500,00	10.300,00	3.433,33	1	3.433,33
5	79.000,00	78.380,00	78.500,00	235.880,00	78.626,67	1	78.626,67
6	1.500,00	1.000,00	1.500,00	4.000,00	1.333,33	1	1.333,33
7	600,00	500,00	600,00	1.700,00	566,67	1	566,67
8	27.000,00	30.000,00	25.850,00	82.850,00	27.616,67	1	27.616,67
9	1.500,00	1.500,00	1.400,00	4.400,00	1.466,67	1	1.466,67
10	11.000,00	8.000,00	10.000,00	29.000,00	9.666,67	1	9.666,67
11	6.400,00	6.200,00	6.400,00	19.000,00	6.333,33	1	6.333,33
12	1.200,00	500,00	1.000,00	2.700,00	900,00	1	900,00
13	21.000,00	23.200,00	20.000,00	64.200,00	21.400,00	1	21.400,00
14	4.000,00	3.200,00	3.500,00	10.700,00	3.566,67	1	3.566,67

TOTAL	181.640,01
-------	------------

A estimativa foi baseada em três orçamentos de empresas especializadas, considerando a compatibilidade técnica dos serviços. Adotou-se a média aritmética simples como critério de cálculo.