

### Concorrência

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> CC 19/2026	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC
<b>Objeto</b> Contratação de empresa para execução de repavimentação asfáltica da Rua Firmino Viríssimo Bernardino, no bairro Praia João Rosa, Biguaçu/SC.	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 03/03/2026 - 13:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 19/03/2026 - 14:00	<b>Agente de Contratação</b> Eduardo Nau Rodrigues
<b>Modo de Disputa</b> Valor Total	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1 SERVIÇOS PRELIMINARES; 1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	2	488,9200	977,8400
1	2	1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.226	0,6400	784,9472
1	3	1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	HR	20	174,4000	3.488,0000
1	4	2 PAVIMENTAÇÃO 2.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	1.226	8,9000	10.915,6720
1	5	2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EMCAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_07/2020	M3	61	8,8500	542,6820
1	6	2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	190	2,8100	534,1529
1	7	2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	M2	1.226	5,8900	7.223,9672
1	8	2.5 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO RR-2C	M2	1.226	5,4100	6.635,2568
1	9	2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM (COMPOSIÇÃO SINAPI/SC 93177 COM ATUALIZAÇÃO PELO INCC)	TXKM	1.167	3,6900	4.307,0787
1	10	2.7 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DEROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	61	2.193,3200	134.494,3824
1	11	3 CALÇADAS 3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REFER. SINAPI 97629) CSC	M3	39	173,8400	6.705,0088
1	12	3.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE DEMOLIÇÃO COM CAÇAMBA DE ENTULHO DE 6 M³	M3	39	64,6500	2.493,5505
1	13	3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	MT	304	53,2900	16.200,1600
1	14	3.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 3), APLICADO EM PISOS OULAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	28	242,0300	6.716,3325
1	15	3.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETOMOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	39	1.042,3400	40.203,0538

1	16	3.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBREARGAMASSA. AF_05/2020	MT	8	187,3900	1.499,1200
1	17	3.7 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBREARGAMASSA. AF_05/2020	M²	76	29,6500	2.268,2250
1	18	4 SINALIZAÇÃO 4.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPÉLIDA. AF_05/2021	MT	459	8,4500	3.878,5500