

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD****INTRODUÇÃO**

Nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 3.068/2023, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) consiste no documento que fundamenta o Plano de Contratações Anual, por meio do qual a área requisitante evidencia e detalha a necessidade da contratação. Adicionalmente, o Decreto Municipal nº 3.068/2023 estabelece as informações mínimas necessárias ao preenchimento do DFD, as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

**PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE****1- INFORMAÇÕES GERAIS****1.1- Data prevista para conclusão do processo**

25/08/2026

**1.2- Descrição sucinta do objeto**

1.1. Eventual aquisição de materiais de obras para atender a necessidade das secretarias de obras, estradas e serviços urbanos, educação e administração geral, bem como, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Rancho Queimado

**1.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação**

Média

**2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO****2.1- Justificativa da necessidade da contratação**

Ao decorrer do ano, vários serviços de manutenção e conservação do patrimônio público são feitos no Município. Dessa forma, faz-se necessária a presente licitação com intuito de buscar os melhores preços para a Administração.

**3- MATERIAIS/SERVIÇOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   | UND | QTD | PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO MÁXIMO TOTAL (R\$) |
|------|---|-----|-----|-----------------------------|--------------------------|
| 1    | Abraçadeira Nylon Preta Ou Branco 100x2,5mm | Pct | 60  | 5,02                        | 301,20                   |
| 2    | Abraçadeira Nylon Preta Ou Branco 151x3,7mm | Pct | 30  | 13,48                       | 404,40                   |
| 3    | Abraçadeira Nylon Preta Ou Branco 202x3,7mm | Pct | 30  | 19,88                       | 596,40                   |
| 4    | Abraçadeira Nylon Preta Ou Branco 400x4,8mm | Pct | 30  | 14,73                       | 441,90                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96

|    |  |     |      |          |            |
|----|--|-----|------|----------|------------|
| 5  | Abraçadeira Rosca Sem Fim 13-19                                      | Und | 120  | 1,88     | 225,60     |
| 6  | Abraçadeira Rosca Sem Fim 14-22                                      | Und | 120  | 2,17     | 260,40     |
| 7  | Abraçadeira Rosca Sem Fim 25-38                                      | Und | 120  | 3,55     | 426,00     |
| 8  | Abraçadeira Rosca Sem Fim 38-51                                      | Und | 120  | 3,63     | 435,60     |
| 9  | Abraçadeira Tipo U ½ Polegada  | Und | 180  | 0,52     | 93,60      |
| 10 | Abraçadeira Tipo U ¾ Polegadas                                       | Und | 180  | 0,50     | 90,00      |
| 11 | Adaptador Flange ¾   | Und | 30   | 21,14    | 634,20     |
| 12 | Adesivo Plástico Pra PVC 175 Gr                                      | Und | 30   | 21,26    | 637,80     |
| 13 | Aditivo Impermeabilizante Para Parede E Argamassa 900ml              | Und | 30   | 15,27    | 458,10     |
| 14 | Aguarrás 5L  | Und | 30   | 100,22   | 3.006,60   |
| 15 | Arame Farpado Rolo 250m  | Und | 30   | 171,76   | 5.152,80   |
| 16 | Arame Farpado Rolo 500m  | Und | 50   | 373,70   | 18.685,00  |
| 17 | Arame Liso De Cerca  | Kg  | 600  | 24,63    | 14.778,00  |
| 18 | Arame Recozido 18 - 1 Kg   | Und | 60   | 14,46    | 867,60     |
| 19 | Arco De Serra Fixo 12  | Und | 6    | 20,99    | 125,94     |
| 20 | Areia Grossa   | M³  | 1800 | 157,93   | 284.274,00 |
| 21 | Areia Média  | M³  | 1800 | 128,96   | 232.128,00 |
| 22 | Argamassa Colante ACI Sacas De 20 Kg                                 | Und | 120  | 15,93    | 1.911,60   |
| 23 | Argamassa Colante ACII Sacas De 20 Kg                                | Und | 180  | 37,80    | 6.804,00   |
| 24 | Argamassa Colante ACIII Sacas De 20 Kg                               | Und | 180  | 44,01    | 7.921,80   |
| 25 | Argamassa Pré-Misturada Cal; Areia, Para Assentamento De Tijolo      | M³  | 600  | 319,97   | 191.982,00 |
| 26 | Assento Sanitário  | Und | 40   | 42,24    | 1.689,60   |
| 27 | Balde De Ferro Para Concreto 12L                                     | Und | 20   | 43,03    | 860,60     |
| 28 | Balde De Plástico Para Concreto 12L                                  | Und | 20   | 14,76    | 295,20     |
| 29 | Bandeja Para Pintura   | Und | 30   | 10,29    | 308,70     |
| 30 | Barra De Ferro 10mm (12m)  | Und | 300  | 60,35    | 18.105,00  |
| 31 | Barra De Ferro 12,5mm (12m)  | Und | 180  | 112,09   | 20.176,20  |
| 32 | Barra De Ferro 16mm (12m)  | Und | 180  | 169,95   | 30.591,00  |
| 33 | Barra De Ferro 20 Mm (12m)   | Und | 90   | 258,54   | 23.268,60  |
| 34 | Barra De Ferro 25 Mm (12m)   | Und | 60   | 327,99   | 19.679,40  |
| 35 | Barra De Ferro 4.20mm (12m)  | Und | 600  | 13,84    | 8.304,00   |
| 36 | Barra De Ferro 5mm (12m)   | Und | 300  | 22,16    | 6.648,00   |
| 37 | Barra De Ferro 6.3mm (12m)   | Und | 300  | 31,69    | 9.507,00   |
| 38 | Barra De Ferro 8mm (12m)   | Und | 600  | 37,68    | 22.608,00  |
| 39 | Barra Roscada 1/4  | Und | 30   | 3,63     | 108,90     |
| 40 | Barra Roscada 3/8  | Und | 30   | 6,39     | 191,70     |
| 41 | Barra Roscada 5/8  | Und | 30   | 18,67    | 560,10     |
| 42 | Bate Roda De Concreto 50x12x10 Cm                                    | Und | 120  | 39,25    | 4.710,00   |
| 43 | Betoneira 150 L Motor De 1/2 CV Com Roda Maciça                      | Und | 1    | 2.436,33 | 2.436,33   |
| 44 | Betoneira 400 L Motor De 2 CV Com Roda Maciça                        | Und | 1    | 4.973,13 | 4.973,13   |
| 45 | Bloco Autônomo De Emergência Led                                     | Und | 30   | 76,90    | 2.307,00   |
| 46 | Bloco De Concreto Estrutural (Alvenaria) Sem Fundo 39 X 19 X 11,5 Cm | Und | 3000 | 6,18     | 18.540,00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96

|    |  |     |      |        |            |
|----|--|-----|------|--------|------------|
| 47 | Bloco De Concreto Estrutural (Alvenaria) Com Fundo 39 X 19 X 09 Cm         | Und | 1200 | 4,31   | 5.172,00   |
| 48 | Bloco De Concreto Estrutural (Alvenaria) Com Fundo 39 X 19 X 11,5 Cm       | Und | 3000 | 3,66   | 10.980,00  |
| 49 | Bloco De Concreto Estrutural (Alvenaria) Com Fundo 39 X 19 X 14 Cm         | Und | 1200 | 3,53   | 4.236,00   |
| 50 | Bloco De Concreto Estrutural (Alvenaria) Sem Fundo 39 X 19 X 09 Cm         | Und | 1200 | 3,87   | 4.644,00   |
| 51 | Bloco De Concreto Estrutural Calha (Alvenaria) Com Fundo 39 X 19 X 11,5 Cm | Und | 1800 | 5,54   | 9.972,00   |
| 52 | Bloco De Concreto Estrutural Calha (Alvenaria) Com Fundo 39 X 19 X 14 Cm   | Und | 900  | 5,92   | 5.328,00   |
| 53 | Bloco De Concreto Estrutural (Alvenaria) Sem Fundo 39 X 19 X 14 Cm         | Und | 1800 | 6,09   | 10.962,00  |
| 54 | Bocal De Porcelana   | Und | 60   | 4,29   | 257,40     |
| 55 | Boia Para Caixa D'água   | Und | 10   | 19,57  | 195,70     |
| 56 | Boia Para Caixa D'água De Alta Vazão                                       | Und | 10   | 95,00  | 950,00     |
| 57 | Brita ½  | M3  | 300  | 215,02 | 64.506,00  |
| 58 | Brita 3/4  | M3  | 1200 | 141,19 | 169.428,00 |
| 59 | Brita Nº1  | M³  | 600  | 189,67 | 113.802,00 |
| 60 | Brita Nº2  | M³  | 600  | 180,82 | 108.492,00 |
| 61 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 2x10mm                                     | M   | 600  | 3,71   | 2.226,00   |
| 62 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 2x16mm                                     | M   | 600  | 7,64   | 4.584,00   |
| 63 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 2x25mm                                     | M   | 300  | 8,75   | 2.625,00   |
| 64 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 2x50mm                                     | M   | 300  | 15,88  | 4.764,00   |
| 65 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 3x10mm                                     | M   | 600  | 6,97   | 4.182,00   |
| 66 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 3x16mm                                     | M   | 600  | 8,91   | 5.346,00   |
| 67 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 3x25mm                                     | M   | 300  | 11,27  | 3.381,00   |
| 68 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 3x50mm                                     | M   | 300  | 25,02  | 7.506,00   |
| 69 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 4x10mm                                     | M   | 600  | 8,27   | 4.962,00   |
| 70 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 4x16mm                                     | M   | 600  | 11,01  | 6.606,00   |
| 71 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 4x25mm                                     | M   | 600  | 16,91  | 10.146,00  |
| 72 | Cabo Alumínio Multiplex Isolado 4x50mm                                     | M   | 600  | 31,31  | 18.786,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96

|     |   |     |     |          |           |
|-----|---|-----|-----|----------|-----------|
| 73  | Cabo De Madeira Para Enxada   | Und | 20  | 33,97    | 679,40    |
| 74  | Cabo De Madeira Para Pá   | Und | 20  | 19,85    | 397,00    |
| 75  | Caixa De Distribuição De Energia 12 Disjuntores                             | Und | 10  | 65,59    | 655,90    |
| 76  | Caixa De Distribuição De Energia 8 Disjuntores                              | Und | 10  | 66,15    | 661,50    |
| 77  | Caixa De Luz Amarela Para Eletroduto Flexível Corrugado 4x2                 | Und | 120 | 1,66     | 199,20    |
| 78  | Caixa De Luz Amarela Para Eletroduto Flexível Corrugado 4x4                 | Und | 300 | 2,96     | 888,00    |
| 79  | Cal Para Pintura 5kg  | Und | 300 | 21,10    | 6.330,00  |
| 80  | Calha De Concreto 30cm  | Und | 300 | 36,35    | 10.905,00 |
| 81  | Calha De Concreto 40cm  | Und | 300 | 42,72    | 12.816,00 |
| 82  | Calha Organizadora De Fios  | Und | 120 | 69,66    | 8.359,20  |
| 83  | Cavadeira Articulada  | Und | 6   | 66,63    | 399,78    |
| 84  | Chave Boia Automática   | Und | 10  | 58,90    | 589,00    |
| 85  | Chuveiro Ducha Eletrônica   | Und | 20  | 121,44   | 2.428,80  |
| 86  | Chuveiro Simples 3 Temperaturas   | Und | 20  | 71,49    | 1.429,80  |
| 87  | Cimento CPH Saco Com 50 Kg  | Und | 900 | 47,00    | 42.300,00 |
| 88  | Cinto Para Ferramentas  | Und | 6   | 81,43    | 488,58    |
| 89  | Cloro 5L  | Und | 60  | 31,38    | 1.882,80  |
| 90  | Colher De Pedreiro Oval 10  | Und | 9   | 29,30    | 263,70    |
| 91  | Colher De Pedreiro Oval 8   | Und | 9   | 22,02    | 198,18    |
| 92  | Colher De Pedreiro Oval 9   | Und | 9   | 22,99    | 206,91    |
| 93  | Conexão De Emenda Com Uniao Interna 1/2                                     | Und | 180 | 2,89     | 520,20    |
| 94  | Cumeeira De Cerâmica  | Und | 600 | 4,06     | 2.436,00  |
| 95  | Cumeeira Telha Metálica Trapezoidal 0,43 Mm Pintada (A Escolher A Cor)      | M   | 300 | 36,77    | 11.031,00 |
| 96  | Cumeeira Telha Metálica Trapezoidal 0,50 Mm Pintada (A Escolher A Cor)      | M   | 300 | 74,96    | 22.488,00 |
| 97  | Curva 90 Curta Esgoto 75mm  | Und | 60  | 22,02    | 1.321,20  |
| 98  | Curva 90° Curta Esgoto PVC 100 Mm   | Und | 60  | 24,13    | 1.447,80  |
| 99  | Curva 90° Curta Esgoto PVC 40 Mm  | Und | 60  | 4,80     | 288,00    |
| 100 | Curva 90° Curta Esgoto PVC 50 Mm  | Und | 300 | 8,73     | 2.619,00  |
| 101 | Curva 90° Soldável 25 Mm Água Fria  | Und | 300 | 3,43     | 1.029,00  |
| 102 | Curva 90° Soldável 50 Mm Água Fria  | Und | 60  | 15,28    | 916,80    |
| 103 | Disjuntor Trifásico 100 A   | Und | 20  | 214,15   | 4.283,00  |
| 104 | Disjuntor Trifásico 50 A  | Und | 20  | 71,45    | 1.429,00  |
| 105 | Disjuntor Trifásico 70 A  | Und | 20  | 135,33   | 2.706,60  |
| 106 | Disjuntor Unipolar De 25 A Monofásico                                       | Und | 60  | 12,57    | 754,20    |
| 107 | Disjuntor Unipolar De 32 A Monofásico                                       | Und | 60  | 8,07     | 484,20    |
| 108 | Escada Extensiva 8.40 Metros Fibra De Vidro Laranja Degraus Antiderrapantes | Und | 1   | 1.116,37 | 1.116,37  |
| 109 | Escada Extensível Vazada Em Fibra 33 Degraus 10,20m                         | Und | 1   | 1.252,32 | 1.252,32  |
| 110 | Kit Fossa Filtro E Sumidouro 120 Mm   | Und | 6   | 3.360,87 | 20.165,22 |
| 111 | Kit Fossa Filtro E Sumidouro 150 Mm   | Und | 6   | 4.558,23 | 27.349,38 |
| 112 | Malha Pop 4,2 2x3mt 10X10   | Und | 60  | 125,27   | 7.516,20  |
| 113 | Malha Pop 4,2 2x3mt 20X20   | Und | 900 | 69,05    | 62.145,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96

|  |  |                |      |          |            |
|--|--|----------------|------|----------|------------|
| 114  | Malha Pop 5,0 2x3mt 10X10  | Und            | 300  | 447,96   | 134.388,00 |
| 115  | Paver 10x20x06   | M <sup>2</sup> | 6000 | 83,55    | 501.300,00 |
| 116  | Paver 10x20x08   | M <sup>2</sup> | 6000 | 110,19   | 661.140,00 |
| 117  | Paver Vermelho 10X20X06  | M <sup>2</sup> | 240  | 83,55    | 20.052,00  |
| 118  | Paver Vermelho 10X20X08  | M <sup>2</sup> | 300  | 110,19   | 33.057,00  |
| 119  | Prego 17x27 Com Cabeça Dupla   | Kg             | 300  | 31,93    | 9.579,00   |
| 120  | Telha Cerâmica Francesa  | M <sup>2</sup> | 4200 | 41,20    | 173.040,00 |
| 121  | Telha Cerâmica Portuguesa  | M <sup>2</sup> | 4200 | 49,20    | 206.640,00 |
| 122  | Telha Metálica Trapezoidal 0,43 Mm Pintada Uma Face (A Escolher A Cor)   | M              | 1200 | 68,13    | 81.756,00  |
| 123  | Telha Metálica Trapezoidal 0,50 Mm Pintada Uma Face (A Escolher A Cor)   | M              | 1200 | 90,41    | 108.492,00 |
| 124  | Telha Metálica Trapezoidal Termo Acústico Sanduíche 0,43 Mm Pintada (A Escolher A Cor)                           | M              | 3000 | 169,03   | 507.090,00 |
| 125  | Telha Metálica Trapezoidal Termo Acústico Sanduíche 0,50 Mm Pintada (A Escolher A Cor)                           | M              | 3000 | 239,97   | 719.910,00 |
| 126  | Torneira Elétrica 5500 W 220 V   | Und            | 20   | 219,60   | 4.392,00   |
| 127  | Tubo De Concreto Armado Para Águas Pluviais, Classe Pa-3, Com Encaixe Ponta E Bolsa, Diâmetro Nominal De 1500 Mm | Und            | 60   | 1.716,11 | 102.966,60 |
| 128  | Tubo De Concreto Com Ferro PA2 DN 1000x1000mm  | Und            | 180  | 376,29   | 67.732,20  |
| 129  | Tubo De Esgoto PVC 150 Mm X 6 Metros   | Und            | 90   | 247,98   | 22.318,20  |
| 130  | Tubo De Esgoto PVC 200 Mm X 6 Metros   | Und            | 60   | 860,76   | 51.645,60  |
| <b>Valor Total: R\$ 5.223.425,94 (Cinco Milhões duzentos e vinte e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos).</b> |  |                |      |          |            |

**4- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS****Área Requirante (Unidade/Setor/Depto):** Secretário Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos**Responsável(eis) pela demanda:****Nome:** ALEXSANDRO ERHARDT**Data:** Rancho Queimado 30 de junho de 2026**CPF:** 035.060.049-05**Cargo/Função:** Secretário Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos