



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem por objetivo identificar e analisar os cenários para atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização de Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

O estudo destina-se, a buscar a melhor solução para o fornecimento de concreto usinado, destinado ao atendimento das necessidades da Administração Municipal na execução de obras e serviços de infraestrutura realizados de forma direta pelo Município, abrangendo, entre outras intervenções, a construção, reforma e manutenção de passeios públicos, vias, espaços públicos, sistemas de drenagem e demais obras de interesse público.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O fornecimento de concreto usinado é necessária para garantir a continuidade das obras e serviços de infraestrutura executados pela Administração Municipal, assegurando o fornecimento de material com qualidade, resistência e padronização compatíveis com as normas técnicas aplicáveis. A aquisição do insumo permitirá atender às demandas de manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura urbana e rural do Município, proporcionando maior eficiência na execução das obras, redução de desperdícios, agilidade nas intervenções e melhor atendimento ao interesse público.

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR.

O art. 18, §1º, V da Lei nº 14.133/2021 diz que o levantamento de mercado se trata da “análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar”. É o procedimento adotado para verificar as condições e exigência do mercado fornecedor para a necessidade levantada, de modo a possibilitar a compatibilidade entre os requisitos propostos pela área demandante e as possíveis soluções que o mercado fornecedor pode proporcionar.

Solução 1 - execução pela equipe própria da prefeitura:

Prevê o uso de servidores, equipamentos e materiais adquiridos diretamente pela Administração para a realização dos serviços.

Prós:



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

- Maior controle sobre o custo final do metro cúbico.
- Flexibilidade na dosagem conforme a necessidade de cada obra.
- Pode aproveitar materiais já disponíveis em estoque.

Contras:

- Exige mão de obra qualificada, equipamentos de mistura e espaço adequado.
- Risco maior de variação na qualidade do concreto.
- Tempo maior de preparo e aplicação.
- Demanda logística e controle rigoroso dos insumos.

Solução 2 – Aquisição de concreto usinado com entrega programada.

Contratação de empresa especializada para fornecer concreto usinado, já misturado e pronto para uso, com transporte incluído até o local da aplicação. O material é entregue conforme programação definida pela Prefeitura, em volumes e horários previamente solicitados. O concreto segue padrões de resistência e consistência estabelecidos em norma (como fck 20 MPa, 25 MPa etc.), sendo ideal para obras que exigem agilidade e controle técnico na aplicação.

Prós:

- Praticidade: o concreto chega pronto para uso, com qualidade controlada.
- Redução de desperdícios e retrabalho.
- Garante maior uniformidade nas características técnicas do concreto.
- Dispensa necessidade de estrutura interna para mistura.

Contras:

- Custo mais elevado por metro cúbico, pois inclui transporte.
- Dependência da pontualidade do fornecedor.
- Pode haver perda de material caso o local não esteja pronto para receber no momento agendado.

A opção pela Solução 2 - aquisição de concreto usinado com entrega programada no local da obra é a mais viável devido à sua qualidade garantida, já que o concreto é produzido em central dosadora com controle técnico. A entrega direta no local evita desperdícios e assegura maior eficiência na aplicação. Embora o custo por metro cúbico seja um pouco mais elevado em comparação a outras opções, essa solução oferece maior agilidade, controle de qualidade e redução de riscos operacionais, garantindo um melhor custo-benefício. Além disso, o modelo de registro de preços permite flexibilidade no fornecimento conforme a demanda, controlando melhor o orçamento e evitando estoques desnecessários.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

Contratação de empresa para fornecimento de concreto usinado para utilização da Prefeitura Municipal de Rancho Queimado/SC.

6 REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO

O serviço deverá ser executado/fornecido conforme condições, quantidades estabelecidas neste instrumento:

6.1 Requisitos Internos: Especificação e requisitos técnicos:

- 4.1. Transporte com tempo máximo entre um veículo e outro de 60 (sessenta) minutos, a fim de garantir continuidade na concretagem;
- 4.2. Tempo total de aplicação, contando a partir da dosagem do concreto na usina até o término da aplicação no local designado, não poderá exceder 02h30min (duas horas e trinta minutos), conforme normas técnicas de durabilidade e trabalhabilidade do concreto;
- 4.3. Remessa mínima por viagem será de 5 m³ (cinco metros cúbicos) com tolerância de $\pm 5\%$ (aproximadamente de cinco por cento), podendo variar conforme necessidade da obra e cronograma da Secretaria de Obras, Estradas e Serviços Urbanos;
- 4.4. O concreto deverá ser entregue diretamente nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos, em horários previamente agendados, com tempo hábil para aplicação e dentro das condições exigidas pela ABNT;
- 4.5. O concreto fornecido deverá atender às especificações técnicas mínimas de resistência (fck) conforme cada tipo de obra, devendo apresentar laudos de controle tecnológico sempre que solicitado.
- 4.6. O fornecedor deverá disponibilizar nota de entrega com registro do horário de saída da usina e chegada no canteiro, para fins de controle do tempo de transporte e aplicação.
- 4.7. O concreto deverá apresentar consistência adequada ao tipo de aplicação, com abatimento (slump test) compatível ao especificado pela fiscalização da Prefeitura, sem aditivos (plastificantes, retardadores).
- 4.8. O concreto usinado a ser fornecido deverá atender às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial à NBR 7212/2012 (Execução de concreto dosado em central) e à NBR 6118/2014 (Projeto de estruturas de concreto)
- 4.9. A empresa contratada deverá garantir frota compatível com a demanda, em bom estado de conservação e devidamente licenciada.
- 4.10. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias úteis após a solicitação formal;
- 4.11. A contratada será integralmente responsável pela qualidade do concreto fornecido, inclusive quanto à conformidade com as especificações técnicas e normas aplicáveis. O



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

não atendimento poderá implicar na recusa do material entregue, sem ônus para a Administração.

6.2 Requisitos Externos (legais):

- a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- b) Decreto Municipal nº 3068/2023, regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no município de Rancho Queimado/SC e dá outras providências.
- c) Legislações e regulamentos relacionados ao objeto a ser contratado;
- d) Demais legislações conforme o levantamento de mercado e de acordo com a solução escolhida.

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A estimativa de quantidades é fundamental para o planejamento e execução do objeto contratado, garantindo a adequação do fornecimento às reais necessidades do projeto. Abaixo, apresenta-se uma tabela com os itens e suas respectivas quantidades previstas:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	FCK 20 BRITA 0 E 1 SLUMP 12+-2	200m³
2	FCK 25 BRITA 0 E 1 SLUMP 12+-2	200m³
3	FCK 35 BRITA 0 E 1 SLUMP 12+-2	2.000m³

A estimativa foi elaborada para atender às necessidades do Município, tendo o quantitativo sido definido com base no histórico de consumo e nas quantidades previstas em licitações anteriores, buscando garantir a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com base nas especificações, o método para estimativa de preços, segue as diretrizes dos normativos do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União (TCU).



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

Processos

Comprador ▾

Fornecedor

Marketplace ▾

Novidades ▾

Atendimento ▾

Sobre nós ▾

CRE SUA CONTA

Processos SC Município de Tunápolis Pregão para Registro de Preços Menor Preço Nº do Processo: 13/2026

Processo Finalizado

Fornecimento de concreto usinado e serviço de bombeamento para uso nas atividades pertinentes a Secretaria de Obras e Urbanismo e demais secretarias e setores da Administração Pública Municipal de Tunápolis/SC, pelo período de até 12 meses após a data...

13/2026 Município de Tunápolis Registro de Preços Eletrônico

Informações

Tipo: Registro de Preços Eletrônico - Menor Preço	Tratamento da Fase de Lances: Aberto	Operação: Fechado p/ Operação	Pregoeiro: Shella Ines Bieger
Autoridade Competente: Marino José Frey	Apoio: MARCOS ROBERTO BAUMGRATZ, VALMI SCHWEICHERT, VANESSA WEBER	Origem dos Recursos: -	Legislação Aplicável: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Item 4

Homologado

CONCRETO USINADO FCK 20 - SLUMP 12 (BRITA +-2), ENTREGUE NO LOCAL INDICADO

Quantidade:

100,00

Valor de referência:

R\$ 665,00

Unidade:

M³

Disputa:

AC Ampla Concorrência

Melhor lance

R\$ 652,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

Edital nº 140/2025

Última atualização 22/08/2025



[Acessar Contratação](#)

Local: Santana de Parnaíba/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA **Unidade compradora:** 0 - Secretaria Municipal de Compras e Licitações
Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim
Fonte orçamentária: Não Informada
Data de divulgação no PNCP: 04/08/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 04/08/2025 17:00 (horário de Brasília)
Data fim de recebimento de propostas: 18/08/2025 14:30 (horário de Brasília)
Id contratação PNCP: 46522983000127-1-000249/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Registro de Preços para aquisição DE CONCRETO FCK 20, FCK 25, FCK 30 E FCK 25 MAQUININHA, pelo período de 01 (um) ano, em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Municipais.

VALOR TOTAL ESTIMADO
DA COMPRA
R\$ 6.507.640,00

VALOR TOTAL
HOMOLOGADO DA
COMPRA
R\$ 6.051.330,00

Item nº 3

Descrição: Prestação dos serviços de preparo e fornecimento parcelado de Concreto FCK 20, concreto usinado FCK = 20,0 Mpa - preparo e fornecimento de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20,0 Mpa, plasticidade ("slump") de 12 ± 2 cm, ou equivalente, preparado com brita 1.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 2.500 **Unidade de medida:** Metro Cúbico **Valor unitário estimado:** R\$ 660,06 **Valor total estimado:** R\$ 1.650.150,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação: 1º **Data do resultado da homologação:** 21/08/2025 **Situação:** Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 15.320.722/0001-09 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)
Nome ou razão social do fornecedor: Vigent Construções LTDA
Reserva/Remanescente: Não se aplica **Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA
Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não
Quantidade homologada: 2.500 **Valor unitário homologado:** R\$ 637,40 **Valor total homologado:** R\$ 1.593.500,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Edital nº 003/2026

Última atualização 15/06/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Pimenta/MG **Órgão:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO **Unidade compradora:** 219 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE PIMENTA/MG
Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim
Fonte orçamentária: Não Informada
Data de divulgação no PNCP: 15/06/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 15/06/2026 13:15 (horário de Brasília)
Data fim de recebimento de propostas: 30/06/2026 08:30 (horário de Brasília)
Id contratação PNCP: 20920005000140-1-000006/2026 **Fonte:** Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA

Objeto:

[LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de concreto usinado para uso do SAAE de Pimenta/MG.

VALOR TOTAL ESTIMADO
DA COMPRA
R\$ 63.963,00

VALOR TOTAL
HOMOLOGADO DA
COMPRA
R\$ 62.563,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

Item n° 7631839

Descrição: CONCRETO USINADO - COMPONENTES: CIMENTO, AREIA, BRITA, AGUA - 200 FCK - 20 MPA

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 30 **Unidade de medida:** M³ **Valor unitário estimado:** R\$ 684,33 **Valor total estimado:** R\$ 20.529,90

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 30/06/2026 **Situação:** Cancelado
CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 17192.048/0004-94 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)
Nome ou razão social do fornecedor: BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
Reserva/Remanescente: Não se aplica **Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA
Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não
Quantidade homologada: 30 **Valor unitário homologado:** R\$ 684,33 **Valor total homologado:** R\$ 20.529,90
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 96,6666%

Edital n° 028/2026

Última atualização 02/07/2026



Local: Bandeirantes/MS **Órgão:** MUNICIPIO DE BANDEIRANTES **Unidade compradora:** 433 - Prefeitura Municipal de Bandeirantes - MS

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não Informada

Data de divulgação no PNCP: 23/06/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 19/06/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 02/07/2026 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 03501491000142-1-000053/2026 **Fonte:** AZ INFORMATICA LTDA

Objeto:

Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto usinado, visando atender às necessidades do Município de Bandeirantes/MS.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA
R\$ 107.222,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 107.215,40

Item n° 2212692

Descrição: 45018-CONCRETO USINADO FCK 25 MPA. Consistência medida por abatimento de tronco de cone entre 80 mm e 120 mm, admitido ajuste conforme necessidade de aplicação e bombeamento, módulo de elasticidade estático conforme características dos agregados, traço e parâmetros da NBR 6118, produzido com cimento Portland CP II, CP III ou CP IV, agregados miúdos compostos por areia média natural ou artificial, limpa, lavada quando necessário, de granulometria adequada, isenta de torrões de argila, matéria orgânica, materiais friáveis, impurezas ou substâncias nocivas, e agregados graúdos compostos por brita 1 e/ou brita 2, ou equivalentes tecnicamente compatíveis, provenientes de rocha sã, dura, resistente, limpa, com granulometria uniforme, forma adequada, isenta de pó excessivo, argila, matéria orgânica ou materiais que possam comprometer a resistência, a aderência e durabilidade do concreto, todos em conformidade com a NBR 7211, água potável ou de qualidade equivalente, podendo conter aditivos plastificantes, superplastificantes, retardadores, aceleradores ou incorporadores de ar, desde que compatíveis com a finalidade de uso, definidos por dosagem técnica e sem prejuízo à trabalhabilidade, resistência, durabilidade e desempenho do concreto.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 101 **Unidade de medida:** Metro cúbico **Valor unitário estimado:** R\$ 798,15 **Valor total estimado:** R\$ 80.613,15

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 02/07/2026 **Situação:** Informado
CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 50.422.551/0001-11 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)
Nome ou razão social do fornecedor: T J GONÇALVES DE SOUZA
Reserva/Remanescente: Não se aplica **Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA
Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não
Quantidade homologada: 101 **Valor unitário homologado:** R\$ 798,10 **Valor total homologado:** R\$ 80.608,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

LICITANET

Sessão Pública

Visualize o andamento do processo licitatório.

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO, TRANSPORTE POR CAMINHÃO BETONEIRA E A PRESTAÇÃO DE...

Homologado

Editar

Relatórios (22)

Processo: 036/2026 A. Comprador: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT 18/06/2026, 09:30 PREGÃO ELETRÔNICO Menor Preço por Lote SRP (Registro de Preço) Benefício Regional / Local

Homologado

Lotes e Itens

Detalhamento dos itens licitados

LOTE-01

5 Itens Total Orçado : R\$ 1.173.018,50 Melhor Lance : R\$ 1.172.999,50

Todos os 1 lotes foram carregados

Mensagens

Comunicação da sessão

Filtrar por lote:

Rec. Todos os Lotes

Lotes

Geral

Sistema

LOTE-01

18/06/2026, 14:42

Concreto usinado com no mínimo fck 25 mpa e slump de 8 cm (/ - 2 cm) (traço: brita 1, areia e pó de pedra)

Unidade	Quantidade	Valor Orçado	Total Orçado
METRO CUBICO	650.00	R\$ 742,83	R\$ 482.839,50

Edital nº PCE 18/2026

Última atualização 12/05/2026



Local: Itaipópolis/SC **Órgão:** MUNICÍPIO DE ITAIOPOLIS **Unidade compradora:** 4004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 12/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 14/05/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 29/05/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 83102517000119-1-000022/2026 **Fonte:** IPM Sistemas

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de concreto usinado e concreto extrusado, destinados à execução de serviços de manutenção, conservação e melhorias de infraestrutura, compreendendo, entre outros, pontes municipais, meios-fios, calçadas e demais intervenções correlatas

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 1.477.500,00	R\$ 1.476.500,00

Item nº 1

Descrição: CONCRETO USINADO FCK25 <p>Concreto usinado FCK 25 MPa, bombeado, com slump 10±2 cm, brita nº 1, incluindo serviço de bombeamento. A entrega poderá ocorrer em qualquer local dentro do município, considerando a possibilidade de necessidade ou não de lança para o bombeamento.</p>

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 500 **Unidade de medida:** METRO CÚBICO (M3) **Valor unitário estimado:** R\$ 722,00 **Valor total estimado:** R\$ 361.000,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 11/06/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 01985.348/0002-29	Consultar sanções e penalidades do fornecedor	
Nome ou razão social do fornecedor: ENGRETO SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA		
Reserva/Remanescente: Não se aplica	Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: Demais Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 500	Valor unitário homologado: R\$ 721,50	Valor total homologado: R\$ 360.750,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

Item n° 3

Descrição: CONCRETO EXTRUSADO <p>CONCRETO EXTRUSADO FRIO SLUMP-O PROPRIO PARA MEIO FIO</p>

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1.000 **Unidade de medida:** METRO CÚBICO (M3) **Valor unitário estimado:** R\$ 754,00 **Valor total estimado:** R\$ 754.000,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 11/06/2026 **Situação:** Informado
CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 01985.348/0002-29 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)
Nome ou razão social do fornecedor: ENGRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA
Reserva/Remanescente: Não se aplica **Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA
Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não
Quantidade homologada: 1.000 **Valor unitário homologado:** R\$ 753,50 **Valor total homologado:** R\$ 753.500,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Edital n° 028/2026

Última atualização 02/07/2026



Local: Bandeirantes/MS **Órgão:** MUNICIPIO DE BANDEIRANTES **Unidade compradora:** 433 - Prefeitura Municipal de Bandeirantes - MS

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 23/06/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 19/06/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 02/07/2026 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 03501491000142-1-000053/2026 **Fonte:** AZ INFORMATICA LTDA

Objeto:

Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto usinado, visando atender às necessidades do Município de Bandeirantes/MS.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 107.222,00	R\$ 107.215,40

Item n° 2212693

Descrição: 45019-CONCRETO USINADO L FCK 35 MPA. Consistência medida por abatimento de tronco de cone entre 100 mm e 160 mm, admitido ajuste conforme necessidade de aplicação e bombeamento, módulo de elasticidade estático conforme características dos agregados, traço e parâmetros da NBR 6118, produzido com cimento Portland CP II, CP III ou CP IV, agregados miúdos compostos por areia média natural ou artificial, limpa, lavada quando necessário, de granulometria adequada, isenta de torrões de argila, matéria orgânica, materiais friáveis, impurezas ou substâncias nocivas, e agregados graúdos compostos por brita 1 e/ou brita 2, ou equivalentes tecnicamente compatíveis, provenientes de rocha sã, dura, resistente, limpa, com granulometria uniforme, forma adequada, isenta de pó excessivo, argila, matéria orgânica ou materiais que possam comprometer a resistência, a aderência e a durabilidade do concreto, todos em conformidade com a NBR 7211, água potável ou de qualidade equivalente, podendo conter aditivos plastificantes, superplastificantes, retardadores, aceleradores ou incorporadores de ar, desde que compatíveis com a finalidade de uso, definidos por dosagem técnica e sem prejuízo à trabalhabilidade, resistência, durabilidade e desempenho do concreto.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 31 **Unidade de medida:** Metro cúbico **Valor unitário estimado:** R\$ 858,35 **Valor total estimado:** R\$ 26.608,85

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 02/07/2026 **Situação:** Informado
CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 50.422.551/0001-11 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)
Nome ou razão social do fornecedor: T J GONÇALVES DE SOUZA
Reserva/Remanescente: Não se aplica **Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA
Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não
Quantidade homologada: 31 **Valor unitário homologado:** R\$ 858,30 **Valor total homologado:** R\$ 26.607,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

Edital nº PCE 23/2025

Última atualização 18/07/2025



Local: Enéas Marques/PR Órgão: MUNICÍPIO DE ENEAS MARQUES

Unidade compradora: 21004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 18/07/2025 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 21/07/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 05/08/2025 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 76205657000157-1-000045/2025 Fonte: IPM Sistemas

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS, para futuro, eventual e parcelado, aquisição de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, emulsão asfáltica e prestação de serviços na usinagem de concreto convencional com serviço de bombeamento quando necessário, bem como asfalto pré-misturado a frio, para reparos e pequenas obras realizadas pelo Município de Enéas Marques-PR.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 1247.994,00	R\$ 1163.226,00

Item nº 4

Descrição: CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 35 MPA SLUMP 12+-2 COM BRITA 1, COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO INCLUSO

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Serviço Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Sem benefício Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 200 Unidade de medida: METROS CUBICOS (M3) Valor unitário estimado: R\$ 671,67 Valor total estimado: R\$ 134.334,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 11/08/2025	Situação: Informado	
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 11.279.026/0001-37	Consultar sanções e penalidades do fornecedor		
Nome ou razão social do fornecedor: CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA			
Reserva/Remanescente: Não se aplica	Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: Demais	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não	
Quantidade homologada: 200	Valor unitário homologado: R\$ 671,67	Valor total homologado: R\$ 134.334,00	
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%			

09. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se que o valor da contratação, seja em torno de R\$ 1.804.764,00 (um milhão, oitocentos e quatro mil e setecentos e sessenta e quatro reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	QDT	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO MÁXIMO TOTAL (R\$)
1	FCK 20 BRITA 0 E 1 SLUMP 12+-2	200 m³	658,08	131.616,00
2	FCK 25 BRITA 0 E 1 SLUMP 12+-2	200 m³	754,14	150.828,00
3	FCK 35 BRITA 0 E 1 SLUMP 12+-2	2.000 m³	761,16	1.522.320,00

10. MODELO LICITATÓRIO ESCOLHIDO

Praça Leonardo Sell, 40 - CEP 88470-000 - Centro – Rancho Queimado/SC – Fones: (48) 3275-3100



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

O uso do pregão eletrônico para registro de preços permite a formação de um sistema de preços registrado previamente, garantindo que os órgãos contratantes possam adquirir bens ou serviços de forma ágil e econômica, sempre que necessário, durante a vigência da ata. O pregão eletrônico amplia a competitividade ao permitir a participação de fornecedores de diferentes localidades, o que pode resultar em preços mais vantajosos e melhores condições de fornecimento. Além disso, a digitalização do processo assegura maior controle e rastreabilidade, reduzindo riscos de irregularidades e promovendo um uso mais eficiente dos recursos públicos.

11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O parcelamento de uma contratação em um pregão eletrônico é uma prática justificável quando visa aumentar a eficiência e a economicidade do processo licitatório. Ao dividir o objeto em partes, é possível ampliar a competitividade, permitindo que um maior número de fornecedores, especialmente micro e pequenas empresas, participe da disputa. Isso pode resultar em preços mais vantajosos e na contratação de fornecedores mais especializados para cada parcela do objeto. Além disso, o parcelamento pode atender melhor às necessidades específicas da Administração, garantindo maior qualidade na execução dos serviços ou na entrega dos bens contratados, sem comprometer a integridade ou a funcionalidade do objeto final.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há necessidade de providências a serem adotadas.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Declara-se que não há contratações e/ou interdependentes e que o objeto contratado será integralmente atendido conforme os termos pactuados, sem necessidade de ajustes ou complementações.

14. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Identificaram-se impactos ambientais associados à atividade ou empreendimento, os quais foram analisados e estão sendo gerenciados por meio de medidas mitigadoras devidamente planejadas. As ações adotadas visam minimizar os efeitos ao meio ambiente, em conformidade com as normas vigentes e os princípios de sustentabilidade.

Sendo eles:

- **Geração de resíduos sólidos**, como restos de concreto, entulhos e embalagens de materiais utilizados;



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

- **Alteração temporária da qualidade do ar**, em função da emissão de poeira e gases oriundos de máquinas e equipamentos;
- **Poluição sonora**, devido ao uso de maquinário pesado e à movimentação de veículos;
- **Compactação e movimentação do solo**, podendo afetar temporariamente a permeabilidade e a drenagem natural da área;
- **Interferência na vegetação local**, caso haja necessidade de remoção de plantas ou corte de raízes próximas às calçadas ou estradas;
- **Risco de contaminação de solo e água**, se não houver manejo adequado de resíduos e materiais contaminantes (óleos, tintas, cimento, etc.).

Entretanto, tais impactos poderão ser minimizados ou eliminados mediante a adoção de medidas de controle ambiental, como a correta destinação dos resíduos, uso de equipamentos com manutenção em dia, controle de poeira, isolamento das áreas de trabalho e proteção da vegetação existente.

15. MAPA DE RISCOS

Fase – Planejamento

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL
1-Incorreta identificação da demanda.	Raro	Instrução processual inadequada.	Muito baixo	Verificar corretamente a demanda. Informar-se corretamente junto ao setor responsável pela demanda, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.
2- Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis.	Raro	Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado.	Muito baixo	Identificar corretamente os problemas a serem resolvidos.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

3- Estudos preliminares incorretos.	Raro	Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante.	Muito baixo	Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.
4- Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	Pouco provável	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão).	Baixo	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.
5- Fracasso da licitação	Pouco provável	Atrasos da execução do objeto com aumento da demanda de tráfego não atendido. Comprometimento do desenvolvimento e segurança da região.	Baixo	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento do e condições necessárias em editais.



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

6- Impugnação do edital	Pouco provável	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante.	Muito baixo	Elaborar o edital corretamente. Atentar às normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.	Treinamento da equipe de apoio.
-------------------------	----------------	--	-------------	--	---------------------------------

Fase – Gestão Contratual e execução do objeto contratado

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
1- Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato.	Raro	Falha no atendimento das necessidade da obra. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios.	Baixo	Fiscalização semanal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.
2- Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade.	Pouco provável	Aumento do custo e demora na execução do serviço Descontinuidade dos serviços.	Médio	Fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE.	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais.
3- Períodos de chuva	Provável	Atraso por caso fortuito ou força maior.	Médio	NÃO HÁ.	Caberá ao CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.
4- Contratação de empresa sem capacidade de executar o Contrato.	Pouco provável	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.	Médio	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.	Avaliar adequadamente a empresa.



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

5- Execução do objeto em desacordo com o contrato.	Raro	Não atendimento da demanda do órgão.	Baixo	Realização de gestão e fiscalização adequada.	Capacitação da equipe de fiscalização.
6- Falta de pagamento à contratada.	Raro	Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual.	Baixo	Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.

Critérios para a avaliação dos riscos (escala probabilidade / impacto)

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

- I - Raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;
- II - Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;
- III - Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;
- IV - Muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;
- V - Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

- I - Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;
- II - Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;
- III - Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
- IV - Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;
- V - Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Declara-se a viabilidade da contratação, considerando que atende aos requisitos técnicos, econômicos e legais necessários para o cumprimento do objeto pretendido. A análise



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

realizada demonstra que a contratação é a solução mais eficiente e adequada, alinhando-se aos princípios da economicidade, da eficiência e ao interesse público.

Rancho Queimado/SC, 10 de julho de 2026.

ALEXSANDRO

ERHARDT:03506004

905

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO ERHARDT:03506004905
Dados: 2026.07.16 09:11:48 -03'00'

ALEXSANDRO ERHARDT
Secretário Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos