
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
1 5.992,67R$          

1.1 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 37,36 88,80R$          109,56R$        4.093,22R$           

1.2 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 8,00 10,97R$          13,53R$          108,28R$              

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88 504,08R$        621,93R$        1.791,17R$           

2 4.411,97R$          

2.1 102191
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU 
PVC. AF_11/2025

M2 75,53 22,96R$          28,33R$          2.139,62R$           

2.2 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 75,74 11,10R$          13,70R$          1.037,27R$           

2.3 104792
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 850,00 0,55R$            0,68R$            576,80R$              

2.4 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 25,00 2,57R$            3,17R$            79,27R$                

ESTADO DE SANTA CATARINA

OBRA: Reforma e Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

ENDEREÇO: Rua José Pereira da Silva, 130, Térreo - Bairro Centro
REFERÊNCIAS: SINAPI ND SC 07/2026
BDI: 23,38%
VALOR TOTAL: R$ 264.813,42 (Duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e quarenta e dois centavos)
DATA: 22/08/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÕES



2.5 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 8,40 12,76R$          15,74R$          132,24R$              

2.6 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 10,24 24,11R$          29,75R$          304,61R$              

2.7 C115 REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA UND 1,00 115,22R$        142,16R$        142,16R$              

3 22.333,28R$        

3.1 90796
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 11,00 791,16R$        976,13R$        10.737,47R$         

3.2 C097
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. - COM REAPROVEITAMENTO DE VIDRO (40%)

M² 29,40 65,08R$          80,30R$          2.360,69R$           

3.3 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A 
X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 4,80 969,96R$        1.196,74R$     5.744,34R$           

3.4 C098
PORTA AUTOMATIZADA COM VIDRO BLINDEX COM AUTOMAÇÃO 2,00X2,10M - REF 
SBC 150611

UND 1,00 2.829,29R$     3.490,78R$     3.490,78R$           

4 116.472,59R$      

4.1 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 598,31 12,14R$          14,98R$          8.961,69R$           

4.2 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 598,31 4,41R$            5,44R$            3.255,44R$           

4.3 C096
 PAREDES COM PLACA CIMENTÍCIA, USO EXTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR QUE 6M², COM VÃOS

M2 199,40 198,75R$        245,22R$        48.896,42R$         

4.4 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 266,63 5,62R$            6,93R$            1.848,80R$           

4.5 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 266,63 15,12R$          18,66R$          4.974,00R$           

4.6 96359
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 247,71 158,81R$        195,94R$        48.536,24R$         

5 44.065,92R$        

ESQUADRIAS

FECHAMENTOS E PINTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E CLIMATIZAÇÃO



5.1 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 54,00 76,90R$          94,88R$          5.123,48R$           

5.2 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 65,79R$          81,17R$          811,72R$              

5.3 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 61,59R$          75,99R$          911,88R$              

5.4 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 550,00 4,71R$            5,81R$            3.196,16R$           

5.5 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 900,00 6,32R$            7,80R$            7.017,85R$           

5.6 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 320,00 18,30R$          22,58R$          7.225,13R$           

5.7 C099
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 34,00 5,17R$            6,38R$            216,88R$              

5.8 C100
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 48,00 6,44R$            7,95R$            381,39R$              

5.9 C012
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 21,00 62,81R$          77,49R$          1.627,39R$           

5.10 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 669,03R$        825,45R$        825,45R$              

5.11 106030 DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 169,51R$        209,14R$        209,14R$              

5.12 106027 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 73,51R$          90,70R$          90,70R$                

5.13 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 14,41R$          17,78R$          71,12R$                

5.14 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 12,00 11,93R$          14,72R$          176,63R$              

5.15 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 13,09R$          16,15R$          64,60R$                

5.16 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 90,00 36,46R$          44,98R$          4.048,59R$           



5.17 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 70,00 58,60R$          72,30R$          5.061,05R$           

5.18 97329
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 35,00 76,32R$          94,16R$          3.295,73R$           

5.19 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 90,00 21,82R$          26,92R$          2.422,94R$           

5.20 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 8,70R$            10,73R$          1.288,09R$           

6 9.584,12R$          

6.1 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS 
EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 6,30 179,61R$        221,60R$        1.396,10R$           

6.2 94653
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 10,00 59,62R$          73,56R$          735,59R$              

6.3 94650
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,50 20,35R$          25,11R$          37,66R$                

6.4 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,50 18,60R$          22,95R$          34,42R$                

6.5 94697
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 93,04R$          114,79R$        229,59R$              

6.6 94683
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 78,25R$          96,54R$          193,09R$              

6.7 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 26,32R$          32,47R$          64,95R$                

6.8 94679
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 26,03R$          32,12R$          64,23R$                

6.9 94692
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 21,76R$          26,85R$          53,69R$                

6.10 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 21,47R$          26,49R$          79,47R$                

6.11 94491
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 60,36R$          74,47R$          148,94R$              

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (CISTERNA)



6.12 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 71,56R$          88,29R$          88,29R$                

6.13 103040
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 103,37R$        127,54R$        127,54R$              

6.14 PNCP BOMBA SUBMERSA 1,5CV 5,5M³/H (PNCP 01067206000100-1-000063/2026) UND 1,00 1.800,00R$     2.220,84R$     2.220,84R$           

6.15 102112
INSTALAÇÃO DE BOMBA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 
M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS

UN 1,00 268,91R$        331,78R$        331,78R$              

6.16 C101 CISTERNA ENTERRADA 5000L (REF SINAPI 101622) UN 1,00 3.062,04R$     3.777,94R$     3.777,94R$           

7 5.964,04R$          

7.1 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS 
EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 1,44 179,61R$        221,60R$        319,11R$              

7.2 89470
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026

M2 8,80 141,83R$        174,99R$        1.539,91R$           

7.3 105037 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 1,20 40,79R$          50,33R$          60,39R$                

7.4 105033
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 4,80 85,71R$          105,75R$        507,60R$              

7.5 107139
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, COM GRAUTE 
INDUSTRIALIZADO. AF_06/2026

M3 0,19 4.174,89R$     5.150,98R$     973,54R$              

7.6 106059
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 1,44 233,65R$        288,28R$        415,12R$              

7.7 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 17,60 12,14R$          14,98R$          263,62R$              

7.8 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 17,60 4,41R$            5,44R$            95,76R$                

7.9 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2 1,44 132,29R$        163,22R$        235,04R$              

7.10 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 1,20 1.049,57R$     1.294,96R$     1.553,95R$           

8 23.382,75R$        

8.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 30,00 70,54R$          87,03R$          2.610,97R$           

8.2 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 450,00 11,59R$          14,30R$          6.434,88R$           

CASA DE BOMBAS (1,20M X 1,20M X 2,10M)

REDE LÓGICA



8.3 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 450,00 19,97R$          24,64R$          11.087,54R$         

8.4 C099
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 35,00 5,17R$            6,38R$            223,26R$              

8.5 C100
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 30,00 6,44R$            7,95R$            238,37R$              

8.6 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 1.146,72R$     1.414,82R$     1.414,82R$           

8.7 C116
RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (SINAPI 106085)

UN 1,00 941,63R$        1.161,78R$     1.161,78R$           

8.8 COT PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 24,00 7,13R$            8,80R$            211,13R$              

9 1.981,17R$          

9.1 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 2,00 256,94R$        317,01R$        634,03R$              

9.2 C019
 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMISCENTE, PVC, P/ IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR 
DE INCÊNDIO 12X40CM

UN 2,00 61,11R$          75,40R$          150,80R$              

9.3 C021 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMISCENTE, PVC, INDICAÇÃO DE SAÍDA, 13X26CM UN 4,00 61,11R$          75,40R$          301,59R$              

9.4 105555
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8,00 90,65R$          111,84R$        894,75R$              

10 9.921,40R$          

10.1 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 20,40 61,13R$          75,42R$          1.538,61R$           

10.2 C118 FITA DE BORDA MADEIRADA PARA PAINEL EM MDF 22 mm M 48,00 33,81R$          41,71R$          2.002,31R$           

10.3 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 6,00 390,16R$        481,38R$        2.888,28R$           

10.4 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 29,70R$          36,64R$          1.099,32R$           

10.5 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 38,92R$          48,02R$          2.304,94R$           

10.6 11059
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM 
(2")

UN 120,00 0,36R$            0,44R$            53,30R$                

10.7 11056
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM 
(1.1/4")

UN 60,00 0,09R$            0,11R$            6,66R$                  

10.8 40552
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO 
ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,40 56,70R$          69,96R$          27,98R$                

11 18.905,37R$        

11.1 C023 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE PEQUENO PORTE MÊS 4,00 3.830,72R$     4.726,34R$     18.905,37R$         

PPCI

FECHAMENTO EM MDF (GUICHÊS)

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA



12 1.798,14R$          

12.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 295,13 1,95R$            2,41R$            710,06R$              

12.2 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 881,89R$        1.088,08R$     1.088,08R$           

264.813,42R$   

_____________________________________________________________________
AMANDA ALEXANDRE SVALDI
Eng.ª Civil - CREA/SC 124.549 - 1 

ENTREGA DA OBRA

VALOR TOTAL
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