
ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO: PAULO LOPES -SC

5,00%
100,00%

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 5,00%

BDI PAD 23,38%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

Declaro para os devidos fins que, conforme a legislação tributária municipal ( LC 22 DE 06/11/2006), a base de cálculo deste 
tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos ( impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Tributos municipais ISS

BDI sem desoneração (Segundo Acórdão do TCU)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: PAULO LOPES -SC

ENDEREÇO 

JAZIDA 1 BRITAGEM VOGELSANGER
R. Ver. Rogerio da Silva, 1329 - Alto 
Aririu, Palhoça - SC, 88135-730 42,10 KM

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MATERIAIS PÉTREOS

DMTEMPRESA



 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19 

Obra Bancos
Pavimentação, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Servidão Severino 
de Matos - Paulo Lopes/SC

SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina

Valor %
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 5.874,25 2,45 %

 1.2  GRANF-
ADM -003 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UND 1 4.761,10 5.874,25 5.573,50 94,88 5.874,25 2,45 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS 2.835,78 1,18 %

 2.1  GRANF-
SIN-017 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 3,0X1,5 URBA - URBANIZAÇÃO UND 1 2.298,41 2.835,78 149,91 5,29 2.835,78 1,18 %

 3 DRENAGEM PLUVIAL 51.015,65 21,29 %

 3.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 367,36 7,86 9,70 440,83 12,37 3.563,39 1,49 %

 3.2  94112 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 6,93 315,98 389,86 833,12 30,84 2.701,73 1,13 %

 3.3  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 349,94 21,55 26,59 7.023,30 75,48 9.304,90 3,88 %

 3.7  92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 
drenagem pluvial em concreto

M 145 38,16 47,08 3.506,10 51,36 6.826,60 2,85 %

 3.8  00007785 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Material M 145 62,85 77,54 0,00 0,00 11.243,30 4,69 %

 3.9  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 
drenagem pluvial em concreto

M 27 77,25 95,31 470,61 18,29 2.573,37 1,07 %

 3.12  2003618 SICRO3 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 8 1.139,24 1.405,59 4.582,32 40,75 11.244,72 4,69 %

 3.13  2003620 SICRO3 Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais un 2 1.441,74 1.778,82 1.437,16 40,40 3.557,64 1,48 %

 4 TERRAPLANAGEM 5.802,93 2,42 %

 4.1  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 
14 m³

m³ 384,81 12,22 15,08 50,03 0,86 5.802,93 2,42 %

 5 CAMADA GRANULAR 48.406,38 20,20 %

 5.2  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 12705 0,76 0,94 0,00 0,00 11.942,70 4,98 %

 5.3  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 132 223,89 276,24 145,20 0,40 36.463,68 15,22 %

Total Peso (%)Und Quant. Valor Unit Mão de ObraValor Unit 
com BDI

Item Código Banco Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19 

 6 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS 124.695,10 52,04 %

 6.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 353 49,72 61,34 5.831,56 26,93 21.653,02 9,04 %

 6.2  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimento Intertravado m² 878 95,12 117,36 10.176,02 9,88 103.042,08 43,01 %

 7 SINALIZAÇÃO 963,12 0,40 %

 7.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 1 495,23 611,01 25,42 4,16 611,01 0,26 %

 7.3  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1 285,39 352,11 56,04 15,92 352,11 0,15 %

_______________________________________________________________

Total do BDI 45.426,90
Total Geral 239.593,21

Total sem BDI 194.166,31
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19 

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-ADM -
003 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 1,0000000 4.761,10 4.761,10

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 33,79 337,90

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 17,18 171,80

Composição 
Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,85 1.274,00

Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 10,0000000 156,54 1.565,40

Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) H 40,0000000 35,30 1.412,00

MO sem LS => 4.517,80 LS => 0,00 MO com LS => 4.517,80

Valor do BDI => 1.113,15 5.874,25

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-SIN-
017 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 3,0X1,5 UND 1,0000000 2.298,41 2.298,41

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,94 40,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 28,04 56,08

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,3750000 512,32 192,12

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 9,0000000 6,99 62,91

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 4,5000000 432,00 1.944,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 15,77 2,36

MO sem LS => 121,51 LS => 0,00 MO com LS => 121,51

Valor do BDI => 537,37 2.835,78

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pavimentação, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Servidão Severino de Matos - 
Paulo Lopes/SC

SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina

23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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Total Geral 239.593,21

_______________________________________________________________

Total sem BDI 194.166,31
Total do BDI 45.426,90

Composições Auxiliares
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19 

Obra Bancos
Pavimentação, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Servidão Severino 
de Matos - Paulo Lopes/SC

SINAPI - 08/2026 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 100,00%

5.874,25
27,62%

1.622,47
40,88%

2.401,39
31,50%

1.850,39
 2 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

2.835,78
100,00%
2.835,78

 3 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%
51.015,65

40,00%
20.406,26

40,00%
20.406,26

20,00%
10.203,13

 4 TERRAPLANAGEM 100,00%
5.802,93

40,00%
2.321,17

50,00%
2.901,47

10,00%
580,29

 5 CAMADA GRANULAR 100,00%
48.406,38

30,00%
14.521,91

40,00%
19.362,55

30,00%
14.521,91

 6 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS 100,00%
124.695,10

20,00%
24.939,02

40,00%
49.878,04

40,00%
49.878,04

 7 SINALIZAÇÃO 100,00%
963,12

100,00%
963,12

27,82% 39,63% 32,55%
66.646,61 94.949,71 77.996,88

27,82% 67,45% 100,0%
66.646,61 161.596,32 239.593,21

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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