
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
1 1.665,27R$             

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88 468,65R$     578,22R$         1.665,27R$             

2 40.555,37R$           

2.1 90106
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 125,01 9,16R$         11,30R$           1.412,81R$             

2.2 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 6,37 284,78R$     351,36R$         2.238,17R$             

2.3 93379
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO

M3 103,30 21,33R$       26,32R$           2.718,54R$             

2.4 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3XKM 56,06 2,30R$         2,84R$             159,08R$                

2.5 92808
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

M 18,00 27,70R$       34,18R$           615,17R$                

2.6 7790
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 18,00 56,38R$       69,56R$           1.252,11R$             

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Implantação de rede de drenagem pluvial e pavimentação com lajotas sextavadas de concreto
ENDEREÇO: Rua Manoel Felipe - Bairro Santa Cruz (Estacas 0 = PP à 11+0m - 220m)
REFERÊNCIAS: SINAPI ND SC 11_2025
BDI: 23,38%
VALOR TOTAL: R$ 249.153,04 (Duzentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e quatro centavos)
DATA: 10/01/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS INICIAIS

DRENAGEM PLUVIAL



2.7 92809
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

M 112,00 38,55R$       47,56R$           5.327,05R$             

2.8 7785
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 112,00 62,21R$       76,75R$           8.596,53R$             

2.9 101801
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 3,00 1.141,61R$  1.408,52R$      4.225,56R$             

2.10 C024
CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 
30X100CM

UN 5,00 2.021,46R$  2.494,08R$      12.470,39R$           

2.11 102737
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,00 1.248,14R$  1.539,96R$      1.539,96R$             

3 34.098,24R$           

3.1 101136
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

M3 290,97 15,09R$       18,62R$           5.417,29R$             

3.2 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% PN) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

M3 150,04 7,29R$         8,99R$             1.349,52R$             

3.3 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1320,00 1,58R$         1,95R$             2.573,21R$             

3.4 C025
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 132,00 127,91R$     157,82R$         20.831,63R$           

3.5 C077
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE E 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 132,00 3,87R$         4,77R$             630,27R$                

3.6 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3XKM 1161,60 2,30R$         2,84R$             3.296,32R$             
4 172.834,16R$         

4.1 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

M 440,00 48,19R$       59,46R$           26.161,00R$           

4.2 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1320,00 90,06R$       111,12R$         146.673,16R$         

249.153,04R$     

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

VALOR TOTAL

________________________________________________________
AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 - 1 

TERRAPLANAGEM E BASE BICA CORRIDA
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