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1. INFORMACOES GERAIS
1.1. Descricéo da Edificagéo
O projeto arquitetnico referente & Area de Lazer Palmas se da pela requalificagdo do
espaco através de intervencfes fisicas que promovam uma nova dinamica de uso pelos
moradores e visitantes. As novas areas de convivio e lazer incluem espacos de brincar e de
descanso, além da ampliacdo e reposicionamento do estacionamento. O projeto contempla

3527,95 m? de area de intervencao, na cidade de Governador Celso Ramos/SC.

1.2. Uso Pretendido
Espaco publico destinado ao municipio de Governador Celso Ramos.

1.3. Nome do Proprietério
Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos
CNPJ: 82.892.373/0001-89

1.4. Endereco do Imovel

Rua Rosendo Joaquim sagas, 1983, — Governador Celso Ramos/SC

1.5. Responsavel Técnico do Projeto
ARQUITETA DEBORAH REICHMANN FARIAS
CAU/SC: A57180-6

1.6. Da composicéo do Projeto
Sao partes integrantes e indispenséveis deste projeto os seguintes documentos:
e Memorial descritivo;
e Plantas do projeto impresso;
e ART.

1.7. Consideracfes
Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia do engenheiro projetista e somente podera ser executada ap0s a autorizacéo deste,

ficando sob responsabilidade da empresa executora a emisséo do projeto “as built”.
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2. DIRETRIZES DA EXECUCAO DA OBRA

Todos o0s servigcos prestados na execucdo da obra deverdo ser realizados por
profissionais devidamente habilitados, desde a instalagdo do canteiro de obras a limpeza final e
entrega da obra.

O canteiro de obras devera ser dirigido por engenheiro civil ou arquiteto devidamente
registrado no CREA/CAU de Santa Catarina, este obrigatoriamente deve ser o profissional
responsavel pela execucao da obra.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra
por diferengas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

Deverdo ser observados e seguidos todos os critérios descritos e especificacdes
técnicas apresentados nos projetos.

Deverdo ser realizadas reunies sempre que necessario, entre a Fiscalizacdo da
Contratante e o Engenheiro responsavel da Contratada a fim de verificar o andamento do
cronograma da Obra.

O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracéo serao
de responsabilidade da contratada.

A contratada serd responsavel pela seguranga do canteiro de obras desde a Autorizacao
do inicio da obra, até o fornecimento do Termo de Entrega definitivo da obra.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer

entulho ou pertence da contratada, e com as instala¢cées em perfeito funcionamento.

2.1. Qualidade dos servicos

Ficara a Contratada obrigada a demolir ou refazer os trabalhos impugnados logo apos o
recebimento da Notificacdo expedida pela fiscalizagdo, sendo por sua conta exclusivas as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada néo
concluida até ser refeito o servigo impugnado.

A execuc¢do dos servicos sera norteada pela boa técnica, sendo direito da Fiscalizacao
a recusa de servi¢cos mal executados ou de técnicas duvidosas.

Além disso, os materiais que ndo atenderem as especificacdes e qualidade desejada,
também serdo rejeitados pela Fiscalizacdo. Cabe, portanto, a Contratada, 0 acompanhamento
da fabricagdo dos materiais empregados, sendo que ndo serdo justificativas de atrasos,
problemas na entrega e ma qualidade dos materiais.

A fiscalizacdo da execucado dos servigos sera exercida por um representante, sendo ele

Engenheiro Civil.

2.1.1.S80 competéncias e responsabilidades da fiscalizagéo:
o Exercer todos 0s atos necessarios a verificagdo do cumprimento do contrato,
dos projetos e das especificacdes, tendo livre acesso a todas as partes do
canteiro da obra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas condicbes as

escadas, andaimes, etc., hecessarios a vistoria dos servicos em execucao;
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Sustar quaisquer servicos que ndo estejam sendo executados na conformidade
das Normas da ABNT e dos termos o projeto e especificagBes, ou que atentem
contra a segurancga, que deverdo ser apontados no livro Diario de Obras;

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacbes, sem prévia
justificativa técnica por parte da Contratada a fiscalizacéo, cuja autorizacao, sera
realizada também por escrito pela fiscalizacéo e pelo autor do projeto;

Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos, juntamente com o
Responsavel técnico do Projeto;

Registrar no Livro Diario de Obra, as irregularidades, falhas, andamento da obra,
orientacdes para retificacdes de servicos malfeitos e tudo o que for pertinente ao
andamento da obra. O Diario de Obras devera ser assinado diariamente pelo
Engenheiro Responsavel da Contratada.

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas;

Elaborar a medicdo dos servicos para os devidos pagamentos.

2.1.2.S40 responsabilidades da contratada

Execucdo de todos os servicos descritos nas especificacdes e também os
constantes nos projetos, bem como por todo material, mé&o-de-obra,
equipamentos de seguranca e equipamentos de apoio para execucéo da obra;
Acatar todas as orientagbes e instrucbes do Engenheiro de Seguranca do
Trabalho da Contratante;

Proteger a cobertura, toda a vez que a mesma esteja descoberta por motivo do
andamento da obra. Qualquer dano, avaria ou prejuizo ao patriménio (espago
fisico, mobiliario, equipamentos, instalacgdes, telhas, rufos, dentre outros) da
Contratante sera de total responsabilidade da Contratada, e a mesma devera
arcar com 0s custos e/ou reparos decorrentes do prejuizo.

Entregar sempre que solicitado, o cronograma atualizado dos servicos que seréo
executados na semana subsequente.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela Fiscalizacéo;

Manter na obra, em tempo integral (8 horas diarias), um mestre de obra para
acompanhamento dos servicos referentes ao contrato;

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagédo, dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de matéria e mao de
obra envolvida;

Qualquer equipamento de apoio (equipamentos de protecédo individual e coletiva,
ferramentas e equipamentos para a construgdo, entre outros) para a completa

execucao dos servigos € de responsabilidade exclusiva da contratada;
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e Todas as providéncias necessarias as ligacdes provisérias, as redes publicas
dos pontos de energia elétrica, agua e telefonia;
e Aresponsabilidade dos servigos executados é exclusiva da empresa contratada,

nao sendo o fiscal da contratante, corresponsavel por estes servicos.
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3. SERVICOS INICIAIS

Antes de comegar qualquer servigo, a contratada devera verificar as medidas e niveis
dos desenhos em relagdo as condi¢des existentes no campo, tais como: cotas novas existentes,
construgcbes existentes, interferéncias, equipamentos, etc., certificando de sua exatiddo em
relacdo ao servico requerido.

3.1. Limpeza do terreno
Este servico objetiva a remocédo para fora das areas a serem trabalhadas, todas as
obstrucdes naturais ou artificiais, ficando a cargo da contratada verificar as interferéncias

existentes no ato da execucao do servico e a remog¢éo adequada dos mesmos.

3.2. Canteiro de obras
O canteiro de obras devera ser dimensionado levando-se em consideracdo as
especificacdes da NR 18, observar a logistica da obra, como distancia a ser percorrida, centros

de armazenamento de materiais e meios de comunicacao disponiveis.

3.2.1.Protecao da &rea

Com o objetivo de assegurar o isolamento do local, a fim de evitar acesso de animais e
pessoas ao canteiro de obras deverdo ser construidos tapumes, seguindo as especificacdes da
NR 18.

Os tapumes deverao ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima
de 2,20m (dois metros e vinte centimetros) em relacéo ao nivel do terreno.

Existindo risco de queda de materiais nas edificacdes vizinhas, a contratada deve
garantir que estas sejam protegidas.

O canteiro de obras devera ter Unico acesso, com dimensdes suficientes para entrada e
saida de caminhdes.

3.2.2.Instalagdes provisorias

A contratada planejard e mantera as construcdes das instalagdes provisorias que seréo
necessarias para o andamento da obra, devendo antes da entrega da obra retirar as instalagdes
provisérias e recompor todas as areas utilizadas.

Serdo de responsabilidade da contratada todas as despesas relacionadas com as
instalacdes da obra, compreendendo todos os equipamentos, ferragens, ferramentas, ligacdes
provisérias, suporte para placas e outros.

A contratada devera garantir a instalagcdo, conservacao, higiene e limpeza de todos os
ambientes, seguindo os parametros, critérios minimos estabelecidos na NBR 12284 — Areas de

Vivéncia em Canteiros de Obras.
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3.2.3.Almoxarifado da obra
Devera ser previsto local para armazenamento de materiais no canteiro de obras, a
localizacdo deste devera permitir facil acesso do caminhdo de entrega, ter area para
descarregamento de material, localizar-se estrategicamente junto da obra de modo que o avango
da obra ndo impeca o abastecimento de materiais.
A contratada devera garantir a organizacdo do almoxarifado, de modo que este seja
dividido em secbes, sendo:
e Secdo geral, material de seguranca do trabalho, material de uso geral (cal,
cimento, etc.), ferramentas de uso geral, material administrativo;
e Secdo de material elétrico;
e Secdo de material hidraulico;
e Secdo de esquadrias de madeira (ferragens e ferramentas);

e Secdo de pintura.

3.3. Locagéo da obra

A locacgédo da obra deverd ser somente executada por profissional habilitado, devendo
ser de responsabilidade da contratada a contratacdo do mesmo e emisséo de ART do respectivo
servigo.

A contratada deverd utilizar de equipamentos topograficos adequados ao levantamento
e que garantam a qualidade e preciséo do servico, devendo ainda a contratada aferir os angulos,
dimensoes e alinhamentos.

A locagdo terd de ser global, sobre um ou mais gabaritos que envolvam todo o perimetro
da obra. As tabuas que compde esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas,
para resistirem & tenséo dos fios de demarcacéo. E necessario fazer verificacdo das estacas de
posicao (piquetes) das fundaces, por meio de medida de diagonais dentro dos limites aceitaveis
de construgao.

A contratada assumira totais responsabilidades pela loca¢do da obra, providenciando

guaisquer corre¢des que assim se fizerem necessarias.
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4. PROJETO ARQUITETONICO

4.1. Leis e Normas

e Lei Complementar 1771/2023 - Plano Diretor Municipal de Governador Celso
Ramos/SC

e Lei 19/1983 — Zoneamento, Uso e Ocupacao do Solo de Governador Celso
Ramos/SC;

e Lei Ordinaria 847 2013 — Disp8e sobre a construgao, manutencao e conservacgao
das calcadas no municipio de Governador Celso Ramos e da outras providéncias.

e NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos;

e NBR 16537 — Sinalizacao tatil;

e Decreto Federal n® 6.949/2009 — Convencéo sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiéncia;

4.2. Partido Arquitetdnico
Elaboracéo, desenvolvimento e detalhamento de projeto arquiteténico da nova Area de
Lazer Palmas. Com o projeto busca-se oferecer parquinho ao ar livre e espacos de lazer, maior
area verde arborizada, realocacdo e aumento do numero de vagas de estacionamento,
mobiliarios urbanos como bancos e lixeiras, além de iluminacdo adequados para atender aos
usuérios, visando a qualidade e constante busca pela melhoria dos servicos prestados.
O projeto arquitetdnico seguiu as normas vigentes pertinentes a sua elaboragéo citadas

em4.1.

4.3. Revestimentos
4.3.1.Pisos

Os pisos deverédo ser executados estritamente de acordo com as determinacgdes do projeto
no que diz respeito aos tipos de materiais a serem utilizados e sua aplicacdo devera ser feita
rigorosamente em conformidade com as presentes especificacbes ou, em casos nao
explicitados, conforme as recomendag¢fes dos respectivos fabricantes.

Os servicos de revestimento de pisos deverdo ser executados exclusivamente por méo de
obra especializada, com suficiente experiéncia no manuseio e aplicagdo dos materiais
especificos, de modo que, como produto final resultem superficies com acabamento esmerado,
absolutamente regular e com nivel, inclina¢des, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de

acordo com as determinacgdes de projeto.

4.3.1.1. Piso emborrachado - externo
O playground sera em piso emborrachado (borracha reciclada ou EPDM), com bordas
chanfradas, sistema drenante, modulacdo em placas de 1000x1000 mm de espessura 55 a 60
mm.
13
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Verificar in loco a adaptabilidade do terreno para montagem sugerida. Caso a camada
de solo existente ndo seja adequada para compactacéo, é preciso substituir por camada de areia
de 20 cm para garantir o resultado correto.

REVESTIMENTO EM EPDM 10 mm -
—— SEGUIR CORES DE ACORDO COM
INDICACADO EM PLANTA

BASE AMORTECEDORA
EMBORRACHADA 30 mm - PNEU

PO DE BRITA 20 mm

TERRA COMPACTADA

Figura 1 — Representagéo de piso emborrachado

4.3.1.2. Paver cinza claro - externo
O piso em bloco intertravado de concreto tipo holandés, e=6cm sera na cor cinza claro,

conforme indicado em projeto arquitetdnico.

PISO INTERTRAVADO DE
6cm

CAMADA DE 5cm DE
AREIA COMPACTADA

TERRENO COMPACTADO

Figura 2 — Representacgéo de piso intertravado e=6cm

4.3.1.3 Lajota sextavada
O piso em lajota sextavada, e=8cm, ser4 na cor mais proxima da existente na via e
devera ser assentado sobre camada de areia compactada, conforme indicado em projeto
arquiteténico.
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PISO SEXTAVADO 8 cm

CAMADA DE 5 cm DE
AREIA COMPACTADA

TERRENO COMPACTADO

Figura 3 — Representacéo de piso em lajota sextavada e=8cm

4.3.1.3. Concreto moldado in loco
Os pisos do passeio serdo em concreto desempenado em cor vermelho fechado.
EspecificagBes: Concreto 7cm com tela Q196-FIO 5 mm — malha 10x10 — na cor

vermelho fechado.

MEIO FIO ALINHADO COM A
ALTURA DO PASSEIO

TELA Q196-FIO 5 mm -
MALHA 10x10

CALCADA DE
CONCRETO 7 cm NA
COR VERMELHO
FECHADO

LEITO DO TERRENO
EXISTENTE NIVELADO

Figura 4 — Representagao de piso em concreto moldado in loco

4.3.1.4. Sinalizacdo tatil de piso em placa de concreto 45 x 45 cm
Nos ambientes externos da pracga serdo dispostos pisos tateis para proporcionar melhor
orientacao visual e acessibilidade aos usuarios. Serdo em placas de concreto em alto relevo, na
cor preta, com dimensdes de 45 x 45cm e 2,5cm de espessura (no tipo alerta e direcional),
conforme indicado no projeto arquitetdnico. Os tateis serdo assentados e nivelados com
argamassa autonivelante de 4cm desempenada.
15
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0G0Goa0D

DIRECIONAL ALERTA

Figura 5 — Representacgédo de sinalizagéo tatil
4.4. Equipamentos e mobiliario fixo

4.4.1.Banco retangular com duas floreiras

Nos locais indicados no projeto arquitetbnico serdo instalados bancos em madeira
(1,50m) e duas floreiras em concreto (60 x 60 cm).

BANCO EM CONCRETO E ASSENTO EM
MADEIRA DE LEI - MACARANDUBA, ANGELIM

OU EQUIVALENTE DA REGIAO,

COM FLOREIRAS EM CONCRETO NAS

LATERAIS

270
} f
0 150 60

L ; L L A
15L 45 0 To 45 8

Lo

o)
50
50
80

15

15\/

L33

Figura 6 — Representacédo de banco retangular com floreiras

4.4.2.Banco circular

No local indicado no projeto arquiteténico serdo instalados bancos em formato circular.
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BANCO CIRCULAR EM CONCRETO

N

M
——0,90

0,35 0,10 0,45

Figura 7 — Representacao de banco circular

4.4.3.Lixeira
Lixeira metalica com acabamento em madeira biossintética com pranchas de 14x2cm

em polimero de alta densidade WPC com textura amadeirada, com caracteristicas similares a
madeira natural.

TAMPA ARTICULADA COM TAMPA ARTICULADA COM
ABERTURA PARA GIMA EM ABERTURA PARA CIMA EM
ACO COR PRETO ACO COR PRETO —l
1 I =L
ESTRUTURA EM ACO q 5
su | ESTRUTURA EM AGD —-
. . RN I i I
MADEIRA DE
LEI - _
MADEIRA DE LEI -
8 MACARANDUBA. | MACARANDLES
3| — ANGELIM OU o & 8 ANGELM OO
f EQUMALENTE - 2 EQUIVALENTE DA
DA REGIAC e o
TAMPA ARTICULADA L HEE | | A
COM ABERTURA PARA a
CIMA EM AGO COR PRETC R

Figura 8 — Representacéo de lixeiras

4.4.4. Bicicletério
Lixeira metalico conforme especificacbes em projeto. Acabamento em pintura na cor
preto fosco.
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TUBO DE ACO GALVANIZADO
COM DIAMETRO DE @5¢cm
PINTADO EM PRETO FOSCO

PISO

BASE DE CONCRETO 30x30cm

TSTETSTS

Figura 9 — Representacgéo de bicicletario

4.4.5.Equipamentos de playground
No ambiente indicado conforme o projeto arquiteténico serdo instalados equipamentos

de parquinho, como torre de madeira, gangorra dupla, gira-gira e balango. As especifica¢cbes de

cada aparelho e padr6es de instalacdo deverdo ser seguidos conforme indicado pelo fornecedor.

5. PROJETO DE PAISAGISMO
Seguindo as diretrizes e orienta¢cfes do Projeto de Paisagismo e as questdes abordadas

por ele, seguem as definicdes do Projeto Executivo de Paisagismo para a Praga de Palmas
Este projeto apresenta em forma de desenho técnico a locacéo das espécies vegetais;
nome cientifico e popular; porte; espacamento de plantio; quantificacdo e observacdes

pertinentes.
Todas as espécies de vegetais, arvores, arbustos e forracdes serdo de recurso préprio

da administracéo.
Todas as arvores existentes deverdo ser mantidas.

5.1. Memorial Botanico
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Nome Cientifico: Eugenia

brasiliensis

Nome Popular:

Grumixama
Altura: 6-7m
Floragéo: Primavera

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico:
Handroanthus

heptaphillus

Nome Popular: Ipé rosa
Altura: 10-20m
Floragéo: Inverno

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico:

Malpighia emarginata
Nome Popular: Acerola
Altura: 3m

Floragéo: Primavera

Luminosidade: Sol pleno

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.002.667/0001-29
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Nome Cientifico: Psidium

cattleyanum
Nome Popular: Araga
Altura: 5m

Florag&o: Inverno/

Primavera

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico: Psidium

guajava
Nome Popular: Goiabeira
Altura: 5m

Floragdo: Primavera/

verao

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico:

Tabebuia chrysotricha
Nome Popular: Ipé-de-
jardim

Altura: até 8m

Floracao:

Primavera/Verao

Luminosidade: Sol pleno

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.002.667/0001-29
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Nome Cientifico:
Tibouchina granulosa

Nome Popular:
Quaresmeira, Flor-de-

guaresma

Altura: 9a 12 m

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico: Zoysia

Japonica

Nome Popular: Grama

Esmeralda

Altura: 0,10 a 0,15 m

Luminosidade: Sol pleno

5.2. Implantac¢do do Jardim
5.2.1. Preparo do Terreno

Em toda a area destinada ao paisagismo, devera ser procedida a limpeza do terreno,
gue ficara sob responsabilidade da contratante e que constara de rogada, corte de arvores,
remocao de grama existente, remoc¢éo das placas de concreto para instalagdo de paver, lavagem
das calgadas, destocamento e raspagem do terreno. Toda a matéria vegetal resultante do rogado
e destocamento bem como entulho de qualquer natureza sera removido do terreno.

Ficara também, sob inteira responsabilidade da contratante as providéncias e medidas
necessérias quanto aos locais para o qual serdo removidos os detritos e a terra imprépria
procedente da limpeza do terreno, ficando, portanto, proibido o uso desses elementos para
qualquer finalidade dentro do recinto da obra.

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados
os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O servico de rocado serd executado de modo a nao deixar raizes ou tocos de arvores
que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra. Estes servicos serdo efetuados de
forma manual e mecénica, conforme a necessidade.

Para o plantio das espécies indicadas o terreno devera estar livre de plantas daninhas,
limpo de detritos de obras civis e lixo. ApOs a limpeza devera ser feita a escarificagdo de 15cm a
20cm do terreno, para descompactar e promover a aeracdo do solo, os torrBes devem ser

quebrados. Efetuar o nivelamento do solo, conforme projetos, acrescentando terra vegetal e/ou
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areia, se necessario, principalmente no plantio da grama e canteiros.

Nesta fase, para melhores resultados, o correto é ser feita as andlises de solo para
verificagdo do Ph para possiveis corre¢Bes (indica-se contatar a EPAGRI e/ou similar para a
realizacao desta analise).

Se nao realizado a andlise anteriormente citada, indicamos o tratamento com substrato

de plantio, calcario e o adubo quimico (Fosfato).

5.2.2.Fosfato
O Fosfato Influi positivamente na robustez das plantas, no enraizamento e na
resisténcia as doengas, além de ser nutriente responsavel pela reagao que promove a respiragao
e a fotossintese, fundamental para aquisi¢cdo de energia pelas plantas.
E ainda parte do &cido desoxirribonucleico (DNA), responséavel pela transmissdo de
caracteres hereditérios, auxiliando também na floragdo, frutificagdo e desenvolvimento do

sistema radicular dos vegetais.

5.2.3.Substrato
Substrato é tudo aquilo que é utilizado para substituir a terra por um rapido periodo de
tempo, pois séo feitos de produtos inertes ou que ndo possuem liberacdo de nutrientes, sédo
materiais porosos e ndo retém umidade.
No projeto este deve ser utilizado em locais destinados para plantio de flores de época

e/ou estacdo na proporcéo de 1 saco por m2.

5.2.4.Calcario
O calcério é utilizado para corrigir a acidez do solo. Ao mesmo tempo em que faz essa
correcdo, o calcario também fornece calcio e magnésio indispensaveis para a nutricado das
plantas. A aplicacdo do calcario aumenta a disponibilidade de elementos nutrientes para as
plantas e permite a maximizac¢éo dos efeitos dos fertilizantes, e consequentemente o aumento
substancial da capacidade produtiva da terra
Devera ser utilizado 50g de calcéario a cada 1 m? nos locais destinados ao plantio de

grama e das plantas.

5.3. Locacdo de plantas e Preparo das covas e canteiros

5.3.1.Plantio

As mudas deveréo ser entregues em perfeita salde, livres de pragas e doencas.

Devem ser observadas as caracteristicas especificadas no memorial botanico como
porte, quantidade e espacamento. O plantio das espécies mais sensiveis, como as forragdes,
deve ser feito, preferencialmente, no inicio da manh ou final da tarde, quando a temperatura e
0 sol sdo menos intensos.

ApOs o plantio todas as mudas devem ser regadas, molhando preferencialmente o solo
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além de ser obrigatério ser feita a protecéo do solo com casca de pinus tratada na proporcao

razoavel para cobrir o solo, e evitar a exposicdo das raizes.

5.3.2. Etapas do Plantio
5.3.2.1. Plantio em Canteiros

e ApOs o preparo correto dos canteiros, distribuir as mudas sobre suas
superficies, obedecendo ao espacamento adequado a cada espécie;

e Abrir pequenas covas (proporcionais aos torrdes), colocar o substrato de
plantio e de fosfato na quantidade referenciada;

e Retirar as embalagens das mudas e planta-las nas covas abertas, completando
com terra ao redor e fazendo a necessaria pressao para que a muda fique
firme;

e Tomar o cuidado de deixar o colo da planta no nivel do solo;

e Regar convenientemente o canteiro recém-plantado;

e Apods o plantio é obrigatorio ser feita a protegdo do solo com casca de pinus
tratada na proporcao razoavel para cobrir 0 solo, e evitar a exposigao das

raizes.

5.3.2.2. Gramado
O gramado sera feito com grama sintética de fios de polietileno, especialmente tratado
para ser macio, resistente e ndo abrasivo, abaixo tera compostos granulados que é o sistema de
absorcdo de impacto. A base recebe um composto de granulos de borracha que absorve o
impacto e uma camada de areia faz a drenagem, a base serd um contrapiso composto por

concreto.

5.4. Instalacdo do Paver

Antes de realizar o assentamento de pavers, o terreno onde eles serédo instalados precisa

passar por uma preparacio. E preciso verificar, sobretudo, a qualidade do solo ou se o terreno
nao apresenta desniveis. Caso seja constatada alguma dessas caracteristicas, é preciso fazer a
manutenc¢do do local, deixando tudo nivelado com a regularizacdo e compactagdo da base (com
placa vibratéria em pequenos passeios ou rolo compactador em areas maiores). Apos
compactada e regularizada a base, é colocado o pé-de-brita ou areia para assentamento.
Recomenda-se uma espessura de 3 a 5 cm de material e o melhor método para que se obtenha
uma camada uniforme, é adquirir dois tubos de material resistente com o diametro de 3 a 5 cm,
para utilizar como guias na hora de reguar. Passe uma régua metélica nivelada sobre os dois
tubos, fazendo assim um perfeito nivelamento do p6-de-brita. Remova os tubos da area reguada
e preencha as aberturas deixadas pelo tubo, para que o paver néo vire neste trilho, depois de
assentado. Para o inicio do assentamento do paver € imprescindivel o uso de linhas a cada 2
metros, tanto no sentido transversal quanto longitudinal do paver para que ndo se perca o
23

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Floriandpolis/SC — CEP: 88010-120



alinhamento das pecas. N&o deixe uma fuga maior do que 2mm entre as pecas, salvo sob
recomendacdo do responsavel técnico. Apos o assentamento passe a placa vibratoria duas
vezes por todo o pavimento e depois é feito o selamento das juntas dos pavimentos com areia.
Passe bem o vassouréo para garantir que todos os vazios figuem completamente cheios. Passe
novamente a placa vibratéria por duas vezes para garantir que a areia preencha totalmente as
fugas entre as pecas de cima para baixo. Varra o restante da areia e p6-de-brita que se

excederam apés a passagem da placa vibratéria. Lave o piso e aguarde a secagem.

5.5. Consideragdes Gerais
O projeto paisagistico & a representacao da intengédo final do jardim, sendo assim, o
respeito as especificagdes e orientacdes nele contidas garantem o resultado mais préximo do
que foi planejado. Sempre que necessario consulte o projetista e um engenheiro agrébnomo e

tenha uma equipe de jardineiros qualificados para a conservagao e manutengao do jardim.
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6. ASSINATURAS

6.1. Assinatura Responsavel Técnico

Assinado de forma digital por

DEBORAH REICHMANN DegorAH REICHMANN
FARIAS:04838027940  FARIAS04838027940

Dados: 2026.01.23 13:30:27 -03'00'

DEBORAH REICHMANN FARIAS
CAU/SC: A57180-6

6.2. Assinatura Proprietario

Prefeitura Municipal Governador Celso Ramos
CNPJ: 82.892.373/0001-89
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