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CURVA ABC



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI

B.D.I. PADRÃO
28,63%

RESUMO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO R$ %

 1 Pavimentação 444.982,93 49,36 %

 2 Estrutural de Concreto 91.061,17 10,10 %

 3 Instalações Elétricas 79.242,54 8,79 %

 4 Serviços Iniciais 76.932,22 8,53 %

 5 Mobiliário e Equipamentos 73.990,60 8,21 %

 6 Serviços Finais de Obra 48.188,80 5,35 %

 7 Paisagismo 38.725,82 4,30 %

 8 Administração Local 37.149,17 4,12 %

 9 Pinturas Internas e Externas 11.177,05 1,24 %

VALOR GLOBAL (com BDI) 901.450,30 100,00%

Total sem BDI 700.785,54

Total do BDI 200.664,76

Total Geral 901.450,30

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

ITEM
Nº



CURVA ABC DE SERVIÇOS



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

CURVA ABC DE SERVIÇO

CÓDIGO TABELA BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1  EGP-2462 Próprio m² 1.070,0 122,19 130.743,30 14,50 14,50

2  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m² 1.322,16 93,26 123.304,64 13,68 28,18

3  EGP-2887 Próprio m² 127,13 543,99 69.157,45 7,67 35,85

4  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 m² 504,78 114,62 57.857,88 6,42 42,27

5  EGP-2215 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 3.540,69 11,82 41.850,96 4,64 46,91

6  EGP-2464 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA) - ÁREA DE LAZER PALMAS un 1,0 37.149,17 37.149,17 4,12 51,04

7  94277 SINAPI M 565,22 48,48 27.401,87 3,04 54,08

8  EGP-1364 Próprio m³ 22,05 1.095,84 24.163,27 2,68 56,76

9  00001870 Próprio m² 35,25 678,24 23.907,96 2,65 59,41

10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 202,94 114,69 23.275,19 2,58 61,99

11  00000153 Próprio LIXEIRA EM MADEIRA NOBRE COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM TAMPA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO UN 16,0 1.386,67 22.186,72 2,46 64,45

12  00001939 Próprio GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO H=10CM X L=10CM - INCLUSIVE FORMA E ARMADURA m 148,61 144,79 21.517,24 2,39 66,84

13  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS UN 40,0 517,94 20.717,60 2,30 69,14

14  92431 SINAPI m² 193,65 105,85 20.497,85 2,27 71,41

15  EGP-2463 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ALTURA LIVRE H=3M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS PUBLICAS  - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,0 978,10 19.562,00 2,17 73,58

16  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 147,06 117,92 17.341,32 1,92 75,50

17  00000910 Próprio PLAYGROUND COMPLETO, CONFORME PROJETO un 1,0 15.536,32 15.536,32 1,72 77,23

18  00010779 SINAPI MES 11,0 1.362,67 14.989,34 1,66 78,89

19  92917 SINAPI KG 671,8 18,10 12.159,58 1,35 80,24

20  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 527,37 20,48 10.800,54 1,20 81,44

21  EGP-2886 Próprio LASTRO COM PÓ DE PEDRA ESP. 20cm, COM COMPACTAÇÃO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO m² 127,13 83,53 10.619,17 1,18 82,62

22  00000966 Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA m³ 52,74 201,20 10.611,29 1,18 83,79

23  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 700,0 14,88 10.416,00 1,16 84,95

24  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 416,6 24,13 10.052,56 1,12 86,06

25  96534 SINAPI m² 92,6 107,52 9.956,35 1,10 87,17

26  00010776 SINAPI MES 11,0 851,66 9.368,25 1,04 88,21

27  EGP-1885 Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA GOIABEIRA OU ARAÇAZEIRO (GÊNERO PSIDIUM) UN 11,0 808,94 8.898,34 0,99 89,19

28  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 350,0 23,58 8.253,00 0,92 90,11

29  92916 SINAPI KG 353,2 20,30 7.169,96 0,80 90,91

30  00000156 Próprio AS BUILT m² 3.540,69 1,79 6.337,84 0,70 91,61

31  EGP-1833 Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FLORÍFERA IPÊ AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI) UN 12,0 497,58 5.970,96 0,66 92,27

32  104796 SINAPI DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 245,0 19,72 4.831,40 0,54 92,81

33  00001850 Próprio BICICLETÁRIO INDIVIDUAL EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO D=3", DIMENSÃO 75X75cm - INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA un 8,0 575,67 4.605,36 0,51 93,32

34  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 23,47 186,68 4.381,38 0,49 93,80

35  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 433,5 9,36 4.057,56 0,45 94,25

36  97881 SINAPI UN 20,0 198,84 3.976,80 0,44 94,69

37  00000938 Próprio Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira un 1,0 3.724,61 3.724,61 0,41 95,11

38  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 6,0 597,69 3.586,14 0,40 95,51

39  98525 SINAPI m² 3.540,69 0,93 3.292,84 0,37 95,87

40  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 450,0 7,18 3.231,00 0,36 96,23

B.D.I. 
PADRÃO

ITEM
Nº

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

%
ITEM

% 
ACUMULAD

O

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 7 CM, 
ARMADO

PISO EMBORRACHADO DE IMPACTO (BORRACHA RECICLADA OU EPDM), BORDAS CHANFRADAS, SISTEMA DRENANTE, MODULAÇÃO EM PLACAS 
DE 1000x1000 mm / ESPESSURA 50 A 55 mm, COM BASE AMORTECEDORA EMBORRACHADA 30mm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

ASSENTO OU ENCOSTO PARA BANCO DE CONCRETO ARMADO EM MADEIRA SERRADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

CURVA ABC DE SERVIÇO

CÓDIGO TABELA BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

B.D.I. 
PADRÃO

ITEM
Nº

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

%
ITEM

% 
ACUMULAD

O

41  EGP-2461 Próprio m² 173,9 18,19 3.163,24 0,35 96,58

42  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 m³ 2,39 1.196,14 2.858,77 0,32 96,90

43  97667 SINAPI M 250,0 10,92 2.730,00 0,30 97,20

44  00000963 Próprio un 1,0 2.604,24 2.604,24 0,29 97,49

45  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 173,9 14,15 2.460,69 0,27 97,76

46  97668 SINAPI M 150,0 15,53 2.329,50 0,26 98,02

47  101493 SINAPI UN 1,0 2.205,07 2.205,07 0,24 98,27

48  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 20,0 100,09 2.001,80 0,22 98,49

49  EGP-1834 Próprio PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M un 11,0 140,63 1.546,93 0,17 98,66

50  C3647 SEINFRA GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,0 1.425,39 1.425,39 0,16 98,82

51  104736 SINAPI m³ 112,41 11,73 1.318,57 0,15 98,96

52  94968 SINAPI m³ 1,83 609,50 1.115,39 0,12 99,09

53  00001558 Próprio POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=6M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO un 1,0 1.065,67 1.065,67 0,12 99,21

54  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m² 173,9 5,80 1.008,62 0,11 99,32

55  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 20,0 46,72 934,40 0,10 99,42

56  90091 SINAPI m³ 106,53 8,57 912,96 0,10 99,52

57  101879 SINAPI UN 1,0 774,19 774,19 0,09 99,61

58  93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4,0 181,57 726,28 0,08 99,69

59  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 287,51 2,50 718,78 0,08 99,77

60  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 5,0 108,32 541,60 0,06 99,83

61  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 m² 7,2 67,63 486,94 0,05 99,88

62  00001124 Próprio IPE ROSA-ARBOREA GRANDE PORTE-TABEBUIA AVELLANEDAE UN 1,0 356,16 356,16 0,04 99,92

63  100980 SINAPI m³ 28,74 8,70 250,04 0,03 99,95

64  106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,0 94,63 189,26 0,02 99,97

65  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 m² 36,72 3,67 134,76 0,01 99,99

66  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4,0 15,10 60,40 0,01 99,99

67  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,0 17,92 35,84 0,00 100,00

68  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,0 33,73 33,73 0,00 100,00

Total sem BDI 700.785,54

Total do BDI 200.664,76

Total Geral 901.450,30

LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO EM SUBSTRATO ARGAMASSADO, PREPARATÓRIO PARA PINTURA, INCLUSIVE 
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA ACIII

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU 
SIMILAR- COLOCADO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 
A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M3XK
M

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 76.932,22 8,53 %

 1.1 Serviços Preliminares 68.560,28 7,61 %

 1.1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 202,94 89,16 43,69 71,00 114,69 8.866,45 14.408,74 23.275,19 2,58 %

 1.1.2  00010779 SINAPI MES 11,00 1.059,37 0,00 1.362,67 1.362,67 0,00 14.989,34 14.989,34 1,66 %

 1.1.3  00010776 SINAPI MES 11,00 662,10 0,00 851,66 851,66 0,00 9.368,25 9.368,25 1,04 %

 1.1.4  99059 SINAPI M 147,06 91,67 49,33 68,59 117,92 7.254,47 10.086,85 17.341,32 1,92 %

 1.1.5  103689 SINAPI m² 6,00 464,66 49,96 547,73 597,69 299,76 3.286,38 3.586,14 0,40 %

 1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8.371,94 0,93 %

 1.2.1  98525 SINAPI m² 3.540,69 0,72 0,28 0,65 0,93 991,39 2.301,45 3.292,84 0,37 %

 1.2.2  104796 SINAPI M 245,00 15,33 13,11 6,61 19,72 3.211,95 1.619,45 4.831,40 0,54 %

 1.2.3  100980 SINAPI m³ 7,35 6,76 1,19 7,51 8,70 34,20 215,84 250,04 0,03 %

 1.2.4  95877 SINAPI M3XKM 73,50 1,94 0,26 2,24 2,50 74,75 644,03 718,78 0,08 %

 2 Estrutural de Concreto 91.061,17 10,10 %

 2.1 Banco com Floreira 31.669,24 3,51 %

 2.1.1 Infraestrutura 31.669,24 3,51 %

 2.1.1.1  94968 SINAPI m³ 1,44 473,84 104,13 505,37 609,50 190,56 924,83 1.115,39 0,12 %

 2.1.1.2  97087 SINAPI m² 28,80 2,85 0,61 3,06 3,67 22,40 112,36 134,76 0,01 %

 2.1.1.3  92916 SINAPI KG 353,20 15,78 6,92 13,38 20,30 2.444,14 4.725,82 7.169,96 0,80 %

 2.1.1.4  92917 SINAPI KG 76,50 14,07 4,66 13,44 18,10 3.130,59 9.028,99 12.159,58 1,35 %

 2.1.1.5  92431 SINAPI m² 144,48 82,29 35,37 70,48 105,85 6.849,40 13.648,45 20.497,85 2,27 %

 2.1.1.6  EGP-1364 Próprio m³ 6,24 851,93 179,02 916,82 1.095,84 1.117,08 5.720,96 6.838,04 0,76 %

 2.2 Banco Especial 21.340,37 2,37 %

 2.2.1 Movimentação de terra 458,62 0,05 %

 2.2.1.1  90091 SINAPI m³ 18,56 6,66 2,21 6,36 8,57 41,02 118,04 159,06 0,02 %

 2.2.1.2  104736 SINAPI m³ 16,20 9,12 3,93 7,80 11,73 63,67 126,36 190,03 0,02 %

 2.2.1.3  100980 SINAPI m³ 3,25 6,76 1,19 7,51 8,70 3,87 24,41 28,28 0,00 %

 2.2.1.4  95877 SINAPI M3XKM 32,50 1,94 0,26 2,24 2,50 8,45 72,80 81,25 0,01 %

 2.2.2 Infraestrutura 20.881,75 2,32 %

 2.2.2.1  97087 SINAPI m² 7,92 2,85 0,61 3,06 3,67 4,83 24,24 29,07 0,00 %

 2.2.2.2  94968 SINAPI m³ 0,39 473,84 104,13 505,37 609,50 40,61 197,10 237,71 0,03 %

 2.2.2.3  92917 SINAPI KG 595,30 14,07 4,66 13,44 18,10 2.774,10 8.000,83 10.774,93 1,20 %

B.D.I. 
PADRÃO

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 
MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE 
BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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 2.2.2.4  92431 SINAPI m² 49,17 82,29 35,37 70,48 105,85 1.739,14 3.465,50 5.204,64 0,58 %

 2.2.2.5  EGP-1364 Próprio m³ 4,23 851,93 179,02 916,82 1.095,84 757,25 3.878,15 4.635,40 0,51 %

 2.3 Base Lixeiras 7.285,13 0,81 %

 2.3.1 Movimentação de Terra 379,47 0,04 %

 2.3.1.1  90091 SINAPI m³ 12,56 6,66 2,21 6,36 8,57 27,76 79,88 107,64 0,01 %

 2.3.1.2  104736 SINAPI m³ 12,67 9,12 3,93 7,80 11,73 49,79 98,83 148,62 0,02 %

 2.3.1.3  100980 SINAPI m³ 3,65 6,76 1,19 7,51 8,70 4,34 27,42 31,76 0,00 %

 2.3.1.4  95877 SINAPI M3XKM 36,58 1,94 0,26 2,24 2,50 9,51 81,94 91,45 0,01 %

 2.3.2 Fundação 6.905,66 0,77 %

 2.3.2.1  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 m³ 0,69 929,91 448,81 747,33 1.196,14 309,68 515,66 825,34 0,09 %

 2.3.2.2  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 79,50 18,76 10,21 13,92 24,13 811,70 1.106,65 1.918,34 0,21 %

 2.3.2.3  96534 SINAPI m² 17,00 83,59 69,17 38,35 107,52 1.175,89 651,95 1.827,84 0,20 %

 2.3.2.4  EGP-1364 Próprio m³ 2,13 851,93 179,02 916,82 1.095,84 381,31 1.952,83 2.334,14 0,26 %

 2.4 Base Postes 30.766,43 3,41 %

 2.4.1 Movimentação de Terra 2.114,57 0,23 %

 2.4.1.1  90091 SINAPI m³ 75,41 6,66 2,21 6,36 8,57 235,43 677,53 912,96 0,10 %

 2.4.1.2  104736 SINAPI m³ 83,54 9,12 3,93 7,80 11,73 441,77 876,80 1.318,57 0,15 %

 2.4.1.3  100980 SINAPI m³ 14,49 6,76 1,19 7,51 8,70 17,24 108,82 126,06 0,01 %

 2.4.1.4  95877 SINAPI M3XKM 144,93 1,94 0,26 2,24 2,50 37,68 324,65 362,33 0,04 %

 2.4.2 Fundação 28.651,86 3,18 %

 2.4.2.1  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 m³ 1,70 929,91 448,81 747,33 1.196,14 1.072,66 1.786,11 2.858,77 0,32 %

 2.4.2.2  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 337,10 18,76 10,21 13,92 24,13 4.253,49 5.799,07 10.052,56 1,12 %

 2.4.2.3  96534 SINAPI m² 75,60 83,59 69,17 38,35 107,52 6.405,14 3.551,21 9.956,35 1,10 %

 2.4.2.4  EGP-1364 Próprio m³ 9,45 851,93 179,02 916,82 1.095,84 3.947,39 20.215,88 24.163,27 2,68 %

 3 Pinturas Internas e Externas 11.177,05 1,24 %

 3.1 Pintura de Parede 6.632,55 0,74 %

 3.1.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m² 173,90 4,51 2,21 3,59 5,80 384,32 624,30 1.008,62 0,11 %

 3.1.2  EGP-2461 Próprio m² 173,90 14,14 10,68 7,51 18,19 1.857,25 1.305,99 3.163,24 0,35 %

 3.1.3  104642 SINAPI m² 173,90 11,00 7,07 7,08 14,15 1.229,47 1.231,22 2.460,69 0,27 %

 3.2 Pintura de Piso 4.544,50 0,50 %

 3.2.1 Pintura de Vagas Estacionamento 4.544,50 0,50 %

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE 
BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE 
BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE 
BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO EM SUBSTRATO ARGAMASSADO, 
PREPARATÓRIO PARA PINTURA, INCLUSIVE REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA ACIII

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023
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 3.2.1.1  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 433,50 7,28 3,78 5,58 9,36 1.638,63 2.418,93 4.057,56 0,45 %

 3.2.1.2  102513 SINAPI m² 7,20 52,58 43,74 23,89 67,63 314,93 172,01 486,94 0,05 %

 4 Pavimentação 444.982,93 49,36 %

 4.1  92397 SINAPI m² 1.322,16 72,50 12,16 81,10 93,26 16.077,47 107.227,17 123.304,64 13,68 %

 4.2  92394 SINAPI m² 504,78 89,11 10,15 104,47 114,62 5.123,52 52.734,36 57.857,88 6,42 %

 4.3  00001939 Próprio GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO H=10CM X L=10CM - INCLUSIVE FORMA E ARMADURA m 148,61 112,56 49,79 95,00 144,79 7.399,29 14.117,95 21.517,24 2,39 %

 4.4  EGP-2462 Próprio m² 1.070,00 94,99 30,93 91,26 122,19 33.095,10 97.648,20 130.743,30 14,50 %

 4.5  EGP-2886 Próprio LASTRO COM PÓ DE PEDRA ESP. 20cm, COM COMPACTAÇÃO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO m² 127,13 64,94 40,99 42,54 83,53 5.211,06 5.408,11 10.619,17 1,18 %

 4.6  EGP-2887 Próprio m² 127,13 422,91 30,41 513,58 543,99 3.866,02 65.291,43 69.157,45 7,67 %

 4.7  104658 SINAPI m² 23,47 145,13 54,74 131,94 186,68 1.284,75 3.096,63 4.381,38 0,49 %

 4.8  94277 SINAPI M 565,22 37,69 12,54 35,94 48,48 7.087,86 20.314,01 27.401,87 3,04 %

 5 Instalações Elétricas 79.242,54 8,79 %

 5.1 Eletrodutos, Eletrocalhas e Conexões 5.059,50 0,56 %

 5.1.1  97667 SINAPI M 250,00 8,49 5,06 5,86 10,92 1.265,00 1.465,00 2.730,00 0,30 %

 5.1.2  97668 SINAPI M 150,00 12,07 7,12 8,41 15,53 1.068,00 1.261,50 2.329,50 0,26 %

 5.2 Cabos de Cobre 21.900,00 2,43 %

 5.2.1  91927 SINAPI M 450,00 5,58 2,17 5,01 7,18 976,50 2.254,50 3.231,00 0,36 %

 5.2.2  92980 SINAPI M 700,00 11,57 0,66 14,22 14,88 462,00 9.954,00 10.416,00 1,16 %

 5.2.3  92982 SINAPI M 350,00 18,33 0,95 22,63 23,58 332,50 7.920,50 8.253,00 0,92 %

 5.3 Disjuntores e Dispositivos Elétricos 1.045,51 0,12 %

 5.3.1  93654 SINAPI UN 4,00 11,74 2,66 12,44 15,10 10,64 49,76 60,40 0,01 %

 5.3.2  93656 SINAPI UN 2,00 13,93 4,82 13,10 17,92 9,64 26,20 35,84 0,00 %

 5.3.3  93659 SINAPI UN 1,00 26,22 13,33 20,40 33,73 13,33 20,40 33,73 0,00 %

 5.3.4  93674 SINAPI UN 4,00 141,16 9,65 171,92 181,57 38,60 687,68 726,28 0,08 %

 5.3.5  106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 73,57 10,00 84,63 94,63 20,00 169,26 189,26 0,02 %

 5.4 Luminárias e Iluminação 41.214,00 4,57 %

 5.4.1  EGP-2463 Próprio UN 20,00 760,40 179,41 798,69 978,10 3.588,20 15.973,80 19.562,00 2,17 %

 5.4.2  101657 SINAPI UN 40,00 402,66 27,70 490,24 517,94 1.108,00 19.609,60 20.717,60 2,30 %

 5.4.3  101632 SINAPI UN 20,00 36,32 1,08 45,64 46,72 21,60 912,80 934,40 0,10 %

 5.5 Quadros de Distribuição 4.044,93 0,45 %

 5.5.1  101493 SINAPI UN 1,00 1.714,27 693,34 1.511,73 2.205,07 693,34 1.511,73 2.205,07 0,24 %

 5.5.2  101879 SINAPI UN 1,00 601,87 129,25 644,94 774,19 129,25 644,94 774,19 0,09 %

 5.5.3  00001558 Próprio POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=6M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO un 1,00 828,48 65,13 1.000,54 1.065,67 65,13 1.000,54 1.065,67 0,12 %

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO

PISO EMBORRACHADO DE IMPACTO (BORRACHA RECICLADA OU EPDM), BORDAS CHANFRADAS, 
SISTEMA DRENANTE, MODULAÇÃO EM PLACAS DE 1000x1000 mm / ESPESSURA 50 A 55 mm, COM 
BASE AMORTECEDORA EMBORRACHADA 30mm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ALTURA LIVRE H=3M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS PUBLICAS  
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025
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Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

B.D.I. 
PADRÃO

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

 5.6 Aterramento do Sistema Elétrico 5.978,60 0,66 %

 5.6.1  97881 SINAPI UN 20,00 154,58 34,07 164,77 198,84 681,40 3.295,40 3.976,80 0,44 %

 5.6.2  96985 SINAPI UN 20,00 77,81 18,76 81,33 100,09 375,20 1.626,60 2.001,80 0,22 %

 6 Mobiliário e Equipamentos 73.990,60 8,21 %

 6.1 Equipamentos 27.895,92 3,09 %

 6.1.1  00000938 Próprio Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira un 1,00 2.895,60 69,49 3.655,12 3.724,61 69,49 3.655,12 3.724,61 0,41 %

 6.1.2  00000910 Próprio PLAYGROUND COMPLETO, CONFORME PROJETO un 1,00 12.078,30 304,20 15.232,12 15.536,32 304,20 15.232,12 15.536,32 1,72 %

 6.1.3  C3647 SEINFRA GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,00 1.108,13 49,16 1.376,23 1.425,39 49,16 1.376,23 1.425,39 0,16 %

 6.1.4  00001850 Próprio un 8,00 447,54 138,00 437,67 575,67 1.104,00 3.501,36 4.605,36 0,51 %

 6.1.5  00000963 Próprio un 1,00 2.024,60 69,49 2.534,75 2.604,24 69,49 2.534,75 2.604,24 0,29 %

 6.2 Mobiliário 46.094,68 5,11 %

 6.2.1  00001870 Próprio m² 35,25 527,28 214,18 464,06 678,24 7.549,85 16.358,12 23.907,96 2,65 %

 6.2.2  00000153 Próprio UN 16,00 1.078,03 487,30 899,37 1.386,67 7.796,80 14.389,92 22.186,72 2,46 %

 7 Paisagismo 38.725,82 4,30 %

 7.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 527,37 15,92 4,15 16,33 20,48 2.188,59 8.611,95 10.800,54 1,20 %

 7.2  00000966 Próprio m³ 52,74 156,42 13,07 188,13 201,20 689,31 9.921,98 10.611,29 1,18 %

 7.3  00001124 Próprio IPE ROSA-ARBOREA GRANDE PORTE-TABEBUIA AVELLANEDAE UN 1,00 276,89 105,01 251,15 356,16 105,01 251,15 356,16 0,04 %

 7.4  EGP-1833 Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FLORÍFERA IPÊ AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI) UN 12,00 386,83 123,91 373,67 497,58 1.486,92 4.484,04 5.970,96 0,66 %

 7.5  EGP-1885 Próprio UN 11,00 628,89 123,91 685,03 808,94 1.363,01 7.535,33 8.898,34 0,99 %

 7.6  EGP-1834 Próprio PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M un 11,00 109,33 26,16 114,47 140,63 287,76 1.259,17 1.546,93 0,17 %

 7.7  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 5,00 84,21 31,78 76,54 108,32 158,90 382,70 541,60 0,06 %

 8 Serviços Finais de Obra 48.188,80 5,35 %

 8.1  00000156 Próprio AS BUILT m² 3.540,69 1,39 1,49 0,30 1,79 5.275,63 1.062,21 6.337,84 0,70 %

 8.2  EGP-2215 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 3.540,69 9,19 7,44 4,38 11,82 26.342,73 15.508,23 41.850,96 4,64 %

 9 Administração Local 37.149,17 4,12 %

 9.1  EGP-2464 Próprio un 1,00 28.880,64 30.686,22 6.462,95 37.149,17 30.686,22 6.462,95 37.149,17 4,12 %

Totais -> 230.681,00 670.769,30 901.450,30

Total sem BDI 700.785,54

Total do BDI 200.664,76

Total Geral 901.450,30

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

BICICLETÁRIO INDIVIDUAL EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO D=3", DIMENSÃO 75X75cm - INCLUSIVE 
FIXAÇÃO E PINTURA

GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM 
CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR- COLOCADO

ASSENTO OU ENCOSTO PARA BANCO DE CONCRETO ARMADO EM MADEIRA SERRADA DE 
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO

LIXEIRA EM MADEIRA NOBRE COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM TAMPA, 
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE 
GRAMA

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA GOIABEIRA OU ARAÇAZEIRO (GÊNERO 
PSIDIUM)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA) - ÁREA DE LAZER 
PALMAS



CRONOGRAMA
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Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL
01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

 1 Serviços Iniciais

 2 Estrutural de Concreto

 3 Pinturas Internas e Externas

 4 Pavimentação

 5 Instalações Elétricas

 6 Mobiliário e Equipamentos

 7 Paisagismo

 8 Serviços Finais de Obra

 9 Administração Local

Porcentagem 7,84% 8,22% 7,47% 6,32% 6,32% 7,56% 6,27% 6,32% 10,07% 14,46% 19,16%

Custo 70.708,78 74.072,98 67.373,15 56.933,12 56.933,12 68.110,17 56.561,63 56.933,12 90.748,05 130.355,90 172.720,23

Porcentagem Acumulado 7,84% 16,06% 23,53% 29,85% 36,17% 43,72% 50,0% 56,31% 66,38% 80,84% 100,0%

Custo Acumulado 70.708,78 144.781,76 212.154,91 269.088,03 326.021,15 394.131,32 450.692,95 507.626,07 598.374,12 728.730,02 901.450,30

B.D.I. 
PADRÃO

100,00%
76.932,22

80,00%
61.545,78

2,00%
1.538,64

2,00%
1.538,64

2,00%
1.538,64

2,00%
1.538,64

2,00%
1.538,64

2,00%
1.538,64

2,00%
1.538,64

2,00%
1.538,64

2,00%
1.538,64

2,00%
1.538,64

100,00%
91.061,17

70,00%
63.742,82

15,00%
13.659,18

15,00%
13.659,18

100,00%
11.177,05

100,00%
11.177,05

100,00%
444.982,93

10,00%
44.498,29

10,00%
44.498,29

10,00%
44.498,29

10,00%
44.498,29

10,00%
44.498,29

10,00%
44.498,29

10,00%
44.498,29

15,00%
66.747,44

15,00%
66.747,44

100,00%
79.242,54

5,00%
3.962,13

5,00%
3.962,13

5,00%
3.962,13

10,00%
7.924,25

10,00%
7.924,25

10,00%
7.924,25

10,00%
7.924,25

10,00%
7.924,25

10,00%
7.924,25

10,00%
7.924,25

15,00%
11.886,38

100,00%
73.990,60

30,00%
22.197,18

35,00%
25.896,71

35,00%
25.896,71

100,00%
38.725,82

30,00%
11.617,75

30,00%
11.617,75

40,00%
15.490,33

100,00%
48.188,80

100,00%
48.188,80

100,00%
37.149,17

14,00%
5.200,88

13,00%
4.829,39

10,00%
3.714,92

8,00%
2.971,93

8,00%
2.971,93

8,00%
2.971,93

7,00%
2.600,44

8,00%
2.971,93

8,00%
2.971,93

8,00%
2.971,93

8,00%
2.971,93



COMPOSIÇÕES 
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Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 
 1.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros de Obras m² 1,0000000 89,16 89,16

 94974 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0061000 532,40 3,24

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,7350000 33,73 24,79

 91692 SINAPI CHP 0,0066000 37,36 0,24

 91693 SINAPI CHI 0,0264000 36,12 0,95

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,4920000 25,01 12,30

Insumo  00006194 SINAPI Material M 2,0000000 5,16 10,32

Insumo  00007243 SINAPI Material m² 0,5853000 46,81 27,39

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 15,65 1,06

Insumo  00004491 SINAPI Material M 1,2273000 7,23 8,87

MO sem LS => 33,99 LS => 0,00 33,99

Valor do BDI => 25,53 Valor com BDI => 114,69

 1.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI Locação de Obras M 1,0000000 91,67 91,67

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,7247000 33,73 24,44

 94974 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0040000 532,40 2,12

 91692 SINAPI CHP 0,0070000 37,36 0,26

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,7247000 25,01 18,12

 91693 SINAPI CHI 0,0280000 36,12 1,01

Insumo  00004417 SINAPI Material M 0,7445000 17,41 12,96

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 27,66 0,70

Insumo  00010567 SINAPI Material M 0,5500000 8,18 4,49

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 15,92 1,76

Insumo  00004433 SINAPI Material M 0,4125000 62,58 25,81

MO sem LS => 38,39 LS => 0,00 38,39

Valor do BDI => 26,25 Valor com BDI => 117,92

 1.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI Sinalização Vertical Viária m² 1,0000000 464,66 464,66

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,1186000 23,43 26,20

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m² 0,5000000 27,14 13,57

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3729000 33,73 12,57

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 16,22 0,21

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 30,28 0,34

Insumo  00004509 SINAPI Material M 3,2083000 3,67 11,77

Insumo  00004813 SINAPI Material m² 1,0000000 400,00 400,00

MO sem LS => 38,86 LS => 0,00 38,86

Valor do BDI => 133,03 Valor com BDI => 597,69

 1.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98525 SINAPI Supressão Vegetal m² 1,0000000 0,72 0,72

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0046000 24,57 0,11

 89032 SINAPI CHP 0,0017000 213,72 0,36

 89031 SINAPI CHI 0,0029000 86,99 0,25

MO sem LS => 0,23 LS => 0,00 0,23

B.D.I. 
PADRÃO

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTATELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

MO com LS 
=>

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

MO com LS 
=>

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

MO com LS 
=>

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 
LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 
LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>
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COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 0,93

 1.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104796 SINAPI Demolições e Remoções M 1,0000000 15,33 15,33

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0772000 23,43 1,80

 90965 SINAPI CHI 0,0672000 8,90 0,59

 5952 SINAPI CHI 0,0672000 28,17 1,89

 5795 SINAPI CHP 0,0878000 28,64 2,51

 90964 SINAPI CHP 0,0878000 32,89 2,88

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1759000 32,23 5,66

MO sem LS => 10,21 LS => 0,00 10,21

Valor do BDI => 4,39 Valor com BDI => 19,72

 1.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100980 SINAPI m³ 1,0000000 6,76 6,76

 89884 SINAPI CHI 0,0077000 100,18 0,77

 88907 SINAPI CHP 0,0042000 278,84 1,17

 89883 SINAPI CHP 0,0111000 378,72 4,20

 88908 SINAPI CHI 0,0056000 112,22 0,62

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 0,94

Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 8,70

 1.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95877 SINAPI M3XKM 1,0000000 1,94 1,94

 89884 SINAPI CHI 0,0020000 100,18 0,20

 89883 SINAPI CHP 0,0046000 378,72 1,74

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 0,21

Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 2,50

 2.1.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94968 SINAPI Produção de Concreto m³ 1,0000000 473,84 473,84

 88377 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,3315000 33,32 44,36

 89225 SINAPI CHP 0,6853000 5,27 3,61

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,1058000 23,43 49,33

 89226 SINAPI CHI 0,6462000 1,62 1,04

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,5821000 111,91 65,14

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 213,4531000 0,83 177,16

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,8325000 160,00 133,20

MO sem LS => 80,97 LS => 0,00 80,97

Valor do BDI => 135,66 Valor com BDI => 609,50

 2.1.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97087 SINAPI m² 1,0000000 2,85 2,85

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0140000 32,23 0,45

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0050000 23,43 0,11

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m² 1,0400000 2,21 2,29

MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 0,48

Valor do BDI => 0,82 Valor com BDI => 3,67

 2.1.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92916 SINAPI KG 1,0000000 15,78 15,78

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,89 9,89

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0233000 25,16 0,58

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1428000 31,96 4,56

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 22,61 0,56

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,9700000 0,20 0,19

MO sem LS => 5,39 LS => 0,00 5,39

Valor do BDI => 4,52 Valor com BDI => 20,30

 2.1.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
MateriaisComposição 

Auxiliar
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos MO com LS 

=>

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

MO com LS 
=>

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
SoloComposição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

Composição 
Auxiliar

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

MO com LS 
=>



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

Composição  92917 SINAPI KG 1,0000000 14,07 14,07

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0166000 25,16 0,41

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1015000 31,96 3,24

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,72 9,72

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 22,61 0,56

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,7430000 0,20 0,14

MO sem LS => 3,64 LS => 0,00 3,64

Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 18,10

 2.1.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92431 SINAPI m² 1,0000000 82,29 82,29

 92264 SINAPI m² 0,1050000 228,48 23,99

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,6610000 33,73 22,29

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1210000 25,01 3,02

Insumo  00040275 SINAPI Equipamento UNXMES 0,3930000 37,50 14,73

Insumo  00040271 SINAPI Equipamento UNXMES 0,1960000 35,88 7,03

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 19,65 0,37

Insumo  00040287 SINAPI Equipamento MES 0,7850000 13,81 10,84

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0040000 5,97 0,02

MO sem LS => 27,52 LS => 0,00 27,52

Valor do BDI => 23,56 Valor com BDI => 105,85

 2.1.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1364 Próprio m³ 1,0000000 851,93 851,93

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,0000000 23,43 46,86

 90587 SINAPI CHI 0,1400000 0,55 0,07

 90586 SINAPI CHP 0,0700000 1,35 0,09

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,0000000 32,23 64,46

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,5000000 33,73 50,59

Insumo  00034491 SINAPI Material m³ 1,0000000 689,86 689,86

MO sem LS => 139,21 LS => 0,00 139,21

Valor do BDI => 243,91 Valor com BDI => 1.095,84

 2.2.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90091 SINAPI Escavação de Valas m³ 1,0000000 6,66 6,66

 5632 SINAPI CHI 0,0146593 103,39 1,51

 5631 SINAPI CHP 0,0186100 235,37 4,38

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0332693 23,43 0,77

MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 1,73

Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 8,57

 2.2.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104736 SINAPI Aterro e Reaterro de Valas m³ 1,0000000 9,12 9,12

 5901 SINAPI CHP 0,0054000 326,40 1,76

 5903 SINAPI CHI 0,0006000 80,12 0,04

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0568000 23,43 1,33

 5679 SINAPI CHI 0,0321000 70,39 2,25

 5678 SINAPI CHP 0,0222000 156,13 3,46

 91277 SINAPI CHP 0,0265000 10,58 0,28

MO sem LS => 3,06 LS => 0,00 3,06

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 11,73

 2.2.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100980 SINAPI m³ 1,0000000 6,76 6,76

 89884 SINAPI CHI 0,0077000 100,18 0,77

 88907 SINAPI CHP 0,0042000 278,84 1,17

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
ArmadoComposição 

Auxiliar

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

MO com LS 
=>

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
ArmadoComposição 

Auxiliar
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

MO com LS 
=>

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI 
SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

MO com LS 
=>

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023Composição 

Auxiliar
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

 89883 SINAPI CHP 0,0111000 378,72 4,20

 88908 SINAPI CHI 0,0056000 112,22 0,62

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 0,94

Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 8,70

 2.2.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95877 SINAPI M3XKM 1,0000000 1,94 1,94

 89884 SINAPI CHI 0,0020000 100,18 0,20

 89883 SINAPI CHP 0,0046000 378,72 1,74

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 0,21

Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 2,50

 2.2.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97087 SINAPI m² 1,0000000 2,85 2,85

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0140000 32,23 0,45

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0050000 23,43 0,11

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m² 1,0400000 2,21 2,29

MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 0,48

Valor do BDI => 0,82 Valor com BDI => 3,67

 2.2.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94968 SINAPI Produção de Concreto m³ 1,0000000 473,84 473,84

 88377 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,3315000 33,32 44,36

 89225 SINAPI CHP 0,6853000 5,27 3,61

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,1058000 23,43 49,33

 89226 SINAPI CHI 0,6462000 1,62 1,04

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,5821000 111,91 65,14

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 213,4531000 0,83 177,16

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,8325000 160,00 133,20

MO sem LS => 80,97 LS => 0,00 80,97

Valor do BDI => 135,66 Valor com BDI => 609,50

 2.2.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92917 SINAPI KG 1,0000000 14,07 14,07

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0166000 25,16 0,41

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1015000 31,96 3,24

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,72 9,72

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 22,61 0,56

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,7430000 0,20 0,14

MO sem LS => 3,64 LS => 0,00 3,64

Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 18,10

 2.2.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92431 SINAPI m² 1,0000000 82,29 82,29

 92264 SINAPI m² 0,1050000 228,48 23,99

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,6610000 33,73 22,29

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1210000 25,01 3,02

Insumo  00040275 SINAPI Equipamento UNXMES 0,3930000 37,50 14,73

Insumo  00040271 SINAPI Equipamento UNXMES 0,1960000 35,88 7,03

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 19,65 0,37

Insumo  00040287 SINAPI Equipamento MES 0,7850000 13,81 10,84

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0040000 5,97 0,02

MO sem LS => 27,52 LS => 0,00 27,52

Valor do BDI => 23,56 Valor com BDI => 105,85

 2.2.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1364 Próprio m³ 1,0000000 851,93 851,93

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosPEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

MO com LS 
=>

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
ArmadoComposição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

MO com LS 
=>

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
ArmadoComposição 

Auxiliar
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGEDESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA MO com LS 

=>

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI 
SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,0000000 23,43 46,86

 90587 SINAPI CHI 0,1400000 0,55 0,07

 90586 SINAPI CHP 0,0700000 1,35 0,09

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,0000000 32,23 64,46

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,5000000 33,73 50,59

Insumo  00034491 SINAPI Material m³ 1,0000000 689,86 689,86

MO sem LS => 139,21 LS => 0,00 139,21

Valor do BDI => 243,91 Valor com BDI => 1.095,84

 2.3.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90091 SINAPI Escavação de Valas m³ 1,0000000 6,66 6,66

 5632 SINAPI CHI 0,0146593 103,39 1,51

 5631 SINAPI CHP 0,0186100 235,37 4,38

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0332693 23,43 0,77

MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 1,73

Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 8,57

 2.3.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104736 SINAPI Aterro e Reaterro de Valas m³ 1,0000000 9,12 9,12

 5901 SINAPI CHP 0,0054000 326,40 1,76

 5903 SINAPI CHI 0,0006000 80,12 0,04

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0568000 23,43 1,33

 5679 SINAPI CHI 0,0321000 70,39 2,25

 5678 SINAPI CHP 0,0222000 156,13 3,46

 91277 SINAPI CHP 0,0265000 10,58 0,28

MO sem LS => 3,06 LS => 0,00 3,06

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 11,73

 2.3.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100980 SINAPI m³ 1,0000000 6,76 6,76

 89884 SINAPI CHI 0,0077000 100,18 0,77

 88907 SINAPI CHP 0,0042000 278,84 1,17

 89883 SINAPI CHP 0,0111000 378,72 4,20

 88908 SINAPI CHI 0,0056000 112,22 0,62

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 0,94

Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 8,70

 2.3.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95877 SINAPI M3XKM 1,0000000 1,94 1,94

 89884 SINAPI CHI 0,0020000 100,18 0,20

 89883 SINAPI CHP 0,0046000 378,72 1,74

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 0,21

Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 2,50

 2.3.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96616 SINAPI Lastro m³ 1,0000000 929,91 929,91

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 6,7810000 32,23 218,55

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,4530000 23,43 57,47

 94968 SINAPI Produção de Concreto m³ 1,3800000 473,84 653,89

MO sem LS => 349,00 LS => 0,00 349,00

Valor do BDI => 266,23 Valor com BDI => 1.196,14

 2.3.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI KG 1,0000000 18,76 18,76

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0750000 25,16 1,88

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,89 9,89

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1960000 31,96 6,26

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,8560000 0,20 0,17

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 22,61 0,56

MO sem LS => 7,95 LS => 0,00 7,95

Valor do BDI => 5,37 Valor com BDI => 24,13

 2.3.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96534 SINAPI m² 1,0000000 83,59 83,59

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

MO com LS 
=>

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024Composição 

Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar MO com LS 

=>

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos MO com LS 

=>

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos MO com LS 

=>

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_01/2024Composição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

MO com LS 
=>

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

Composição 
Auxiliar

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MMARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

MO com LS 
=>

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5880000 25,01 14,70

 91693 SINAPI CHI 0,0440000 36,12 1,58

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,3340000 33,73 44,99

 91692 SINAPI CHP 0,0110000 37,36 0,41

Insumo  00006212 SINAPI Material M 1,1550000 12,00 13,86

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0290000 19,65 0,56

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0110000 17,83 0,19

Insumo  00004517 SINAPI Material M 0,9240000 2,53 2,33

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0167000 5,97 0,09

Insumo  00004491 SINAPI Material M 0,6750000 7,23 4,88

MO sem LS => 53,81 LS => 0,00 53,81

Valor do BDI => 23,93 Valor com BDI => 107,52

 2.3.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EGP-1364 Próprio m³ 1,0000000 851,93 851,93

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,0000000 23,43 46,86

 90587 SINAPI CHI 0,1400000 0,55 0,07

 90586 SINAPI CHP 0,0700000 1,35 0,09

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,0000000 32,23 64,46

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,5000000 33,73 50,59

Insumo  00034491 SINAPI Material m³ 1,0000000 689,86 689,86

MO sem LS => 139,21 LS => 0,00 139,21

Valor do BDI => 243,91 Valor com BDI => 1.095,84

 2.4.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90091 SINAPI Escavação de Valas m³ 1,0000000 6,66 6,66

 5632 SINAPI CHI 0,0146593 103,39 1,51

 5631 SINAPI CHP 0,0186100 235,37 4,38

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0332693 23,43 0,77

MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 1,73

Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 8,57

 2.4.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104736 SINAPI Aterro e Reaterro de Valas m³ 1,0000000 9,12 9,12

 5901 SINAPI CHP 0,0054000 326,40 1,76

 5903 SINAPI CHI 0,0006000 80,12 0,04

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0568000 23,43 1,33

 5679 SINAPI CHI 0,0321000 70,39 2,25

 5678 SINAPI CHP 0,0222000 156,13 3,46

 91277 SINAPI CHP 0,0265000 10,58 0,28

MO sem LS => 3,06 LS => 0,00 3,06

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 11,73

 2.4.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100980 SINAPI m³ 1,0000000 6,76 6,76

 89884 SINAPI CHI 0,0077000 100,18 0,77

 88907 SINAPI CHP 0,0042000 278,84 1,17

 89883 SINAPI CHP 0,0111000 378,72 4,20

 88908 SINAPI CHI 0,0056000 112,22 0,62

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 0,94

Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 8,70

 2.4.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95877 SINAPI M3XKM 1,0000000 1,94 1,94

 89884 SINAPI CHI 0,0020000 100,18 0,20

 89883 SINAPI CHP 0,0046000 378,72 1,74

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 0,21

Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 2,50

 2.4.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96616 SINAPI Lastro m³ 1,0000000 929,91 929,91

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 6,7810000 32,23 218,55

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,4530000 23,43 57,47

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosTABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTADESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA MO com LS 

=>

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI 
SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) MO com LS 

=>

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos MO com LS 

=>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_01/2024Composição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

 94968 SINAPI Produção de Concreto m³ 1,3800000 473,84 653,89

MO sem LS => 349,00 LS => 0,00 349,00

Valor do BDI => 266,23 Valor com BDI => 1.196,14

 2.4.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96544 SINAPI KG 1,0000000 18,76 18,76

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0750000 25,16 1,88

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,89 9,89

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1960000 31,96 6,26

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,8560000 0,20 0,17

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 22,61 0,56

MO sem LS => 7,95 LS => 0,00 7,95

Valor do BDI => 5,37 Valor com BDI => 24,13

 2.4.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96534 SINAPI m² 1,0000000 83,59 83,59

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5880000 25,01 14,70

 91693 SINAPI CHI 0,0440000 36,12 1,58

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,3340000 33,73 44,99

 91692 SINAPI CHP 0,0110000 37,36 0,41

Insumo  00006212 SINAPI Material M 1,1550000 12,00 13,86

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0290000 19,65 0,56

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0110000 17,83 0,19

Insumo  00004517 SINAPI Material M 0,9240000 2,53 2,33

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0167000 5,97 0,09

Insumo  00004491 SINAPI Material M 0,6750000 7,23 4,88

MO sem LS => 53,81 LS => 0,00 53,81

Valor do BDI => 23,93 Valor com BDI => 107,52

 2.4.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EGP-1364 Próprio m³ 1,0000000 851,93 851,93

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,0000000 23,43 46,86

 90587 SINAPI CHI 0,1400000 0,55 0,07

 90586 SINAPI CHP 0,0700000 1,35 0,09

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,0000000 32,23 64,46

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,5000000 33,73 50,59

Insumo  00034491 SINAPI Material m³ 1,0000000 689,86 689,86

MO sem LS => 139,21 LS => 0,00 139,21

Valor do BDI => 243,91 Valor com BDI => 1.095,84

 3.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI Pintura Externa m² 1,0000000 4,51 4,51

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0092000 23,43 0,21

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0566000 33,43 1,89

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,2947200 8,21 2,41

MO sem LS => 1,72 LS => 0,00 1,72

Valor do BDI => 1,29 Valor com BDI => 5,80

 3.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2461 Próprio Pintura Interna m² 1,0000000 14,14 14,14

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0820000 23,43 1,92

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2459000 33,43 8,22

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,0288000 3,84 3,95

Insumo  00003767 SINAPI Material UN 0,0401000 1,30 0,05

MO sem LS => 8,31 LS => 0,00 8,31

Valor do BDI => 4,05 Valor com BDI => 18,19

 3.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104642 SINAPI Pintura Interna m² 1,0000000 11,00 11,00

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0544000 23,43 1,27

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1631000 33,43 5,45

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

MO com LS 
=>

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)Composição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Armação para Estruturas de Concreto 
ArmadoComposição 

Auxiliar

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

MO com LS 
=>

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)Composição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUAPONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

MO com LS 
=>

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI 
SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) MO com LS 

=>

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO EM 
SUBSTRATO ARGAMASSADO, PREPARATÓRIO PARA PINTURA, INCLUSIVE 
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA ACIII

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

MO com LS 
=>

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023Composição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 0,2367000 18,10 4,28

MO sem LS => 5,50 LS => 0,00 5,50

Valor do BDI => 3,15 Valor com BDI => 14,15

 3.2.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102507 SINAPI M 1,0000000 7,28 7,28

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0350000 23,43 0,82

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0830000 33,43 2,77

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,0320000 88,84 2,84

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0060000 50,14 0,30

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0400000 13,94 0,55

MO sem LS => 2,94 LS => 0,00 2,94

Valor do BDI => 2,08 Valor com BDI => 9,36

 3.2.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102513 SINAPI m² 1,0000000 52,58 52,58

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,9600000 33,43 32,09

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,4000000 23,43 9,37

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,2300000 13,94 3,20

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 18,55 7,92

MO sem LS => 34,02 LS => 0,00 34,02

Valor do BDI => 15,05 Valor com BDI => 67,63

 4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92397 SINAPI Pavimento Intertravado m² 1,0000000 72,50 72,50

 91277 SINAPI CHP 0,0041000 10,58 0,04

 91278 SINAPI CHI 0,0967000 0,78 0,07

 91285 SINAPI CHI 0,0970000 0,46 0,04

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2015000 23,43 4,72

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2015000 31,96 6,43

 91283 SINAPI CHP 0,0038000 10,03 0,03

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,0568000 160,00 9,08

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,0098000 105,71 1,03

Insumo  00036155 SINAPI Material m² 1,0041000 50,86 51,06

MO sem LS => 9,46 LS => 0,00 9,46

Valor do BDI => 20,76 Valor com BDI => 93,26

 4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92394 SINAPI Pavimento Intertravado m² 1,0000000 89,11 89,11

 91285 SINAPI CHI 0,0804000 0,46 0,03

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1683000 23,43 3,94

 91278 SINAPI CHI 0,0787000 0,78 0,06

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1683000 31,96 5,37

 91277 SINAPI CHP 0,0055000 10,58 0,05

 91283 SINAPI CHP 0,0038000 10,03 0,03

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,0066000 105,71 0,69

Insumo  00000712 SINAPI Material m² 1,0038000 69,60 69,86

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,0568000 160,00 9,08

MO sem LS => 7,90 LS => 0,00 7,90

Valor do BDI => 25,51 Valor com BDI => 114,62

 4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00001939 Próprio m 1,0000000 112,56 112,56

 92486 SINAPI m² 0,2860000 262,07 74,95

 94964 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0150000 569,32 8,53

 92916 SINAPI KG 1,8430000 15,78 29,08

MO com LS 
=>

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e VerticalComposição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022Composição 

Auxiliar
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

Auxiliar
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 
X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

MO com LS 
=>

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Composição 
Auxiliar

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / 
HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR 
NATURAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) MO com LS 

=>

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO H=10CM X L=10CM - INCLUSIVE 
FORMA E ARMADURA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

Composição 
Auxiliar

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

MO sem LS => 38,76 LS => 0,00 38,76

Valor do BDI => 32,23 Valor com BDI => 144,79

 4.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EGP-2462 Próprio Passeios de Concreto m² 1,0000000 94,99 94,99

 94964 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0685000 569,32 38,99

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2331000 32,23 7,51

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1301000 33,73 4,38

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3633000 23,43 8,51

Insumo  00043143 SINAPI Material L 0,1636000 23,84 3,90

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0017000 5,97 0,01

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 15,92 0,38

Insumo  00007156 SINAPI Material m² 1,0576000 26,23 27,74

Insumo  00043144 SINAPI DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO Material KG 0,0667000 32,45 2,16

Insumo  00004509 SINAPI Material M 0,2500000 3,67 0,91

Insumo  00004517 SINAPI Material M 0,2000000 2,53 0,50

MO sem LS => 24,06 LS => 0,00 24,06

Valor do BDI => 27,20 Valor com BDI => 122,19

 4.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EGP-2886 Próprio Recomposição de Pavimentos m² 1,0000000 64,94 64,94

 5684 SINAPI CHP 0,0031000 164,10 0,50

 5685 SINAPI CHI 0,1803000 71,24 12,84

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5501000 31,96 17,58

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5501000 23,43 12,88

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,2000000 105,71 21,14

MO sem LS => 31,89 LS => 0,00 31,89

Valor do BDI => 18,59 Valor com BDI => 83,53

 4.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EGP-2887 Próprio PISOS INTERNOS m² 1,0000000 422,91 422,91

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5000000 32,23 16,11

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5000000 23,43 11,71

Insumo  00003410 SINAPI ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS Material KG 0,5000000 47,95 23,97

Insumo  EGP-048 Próprio Material m² 1,0000000 87,00 87,00

Insumo  I9143 SEINFRA Material m² 1,0000000 284,12 284,12

MO sem LS => 23,65 LS => 0,00 23,65

Valor do BDI => 121,08 Valor com BDI => 543,99

 4.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104658 SINAPI Acessibilidade m² 1,0000000 145,13 145,13

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,6390000 32,23 20,59

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,2790000 23,43 29,96

Insumo  00036178 SINAPI Material UN 6,4375000 12,80 82,40

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2400000 4,11 0,98

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II Material KG 8,6200000 1,30 11,20

MO sem LS => 42,57 LS => 0,00 42,57

Valor do BDI => 41,55 Valor com BDI => 186,68

 4.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94277 SINAPI Guias e sarjetas M 1,0000000 37,69 37,69

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2027000 23,43 4,74

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2027000 32,23 6,53

 88629 SINAPI Argamassas m³ 0,0011000 772,84 0,85

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,0066000 160,00 1,05

Insumo  00041681 SINAPI Material UN 1,2563000 19,52 24,52

MO com LS 
=>

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE 
CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 
= 10 X 10 CM

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

MO com LS 
=>

LASTRO COM PÓ DE PEDRA ESP. 20cm, COM COMPACTAÇÃO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃOComposição 

Auxiliar
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

PISO EMBORRACHADO DE IMPACTO (BORRACHA RECICLADA OU EPDM), 
BORDAS CHANFRADAS, SISTEMA DRENANTE, MODULAÇÃO EM PLACAS DE 
1000x1000 mm / ESPESSURA 50 A 55 mm, COM BASE AMORTECEDORA 
EMBORRACHADA 30mm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CAMADA DE AMORTECIMENTO SBR - esp.30mm PARA PISO 
EMBORRACHADO - Sub-Base

PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE 
BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO) MO com LS 

=>

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, 
E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

MO com LS 
=>

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 
08/08* CM (H X L1/L2)



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

MO sem LS => 9,76 LS => 0,00 9,76

Valor do BDI => 10,79 Valor com BDI => 48,48

 5.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97667 SINAPI M 1,0000000 8,49 8,49

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0672000 25,73 1,72

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0672000 41,55 2,79

Insumo  00039246 SINAPI Material M 1,1000000 3,62 3,98

MO sem LS => 3,94 LS => 0,00 3,94

Valor do BDI => 2,43 Valor com BDI => 10,92

 5.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97668 SINAPI M 1,0000000 12,07 12,07

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0945000 41,55 3,92

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0945000 25,73 2,43

Insumo  00002446 SINAPI Material M 1,1000000 5,20 5,72

MO sem LS => 5,54 LS => 0,00 5,54

Valor do BDI => 3,46 Valor com BDI => 15,53

 5.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI M 1,0000000 5,58 5,58

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0290000 41,55 1,20

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0290000 25,73 0,74

Insumo  00021127 SINAPI Material UN 0,0094000 3,81 0,03

Insumo  00001022 SINAPI Material M 1,2434000 2,91 3,61

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 1,70

Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 7,18

 5.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92980 SINAPI M 1,0000000 11,57 11,57

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0090000 25,73 0,23

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0090000 41,55 0,37

Insumo  00021127 SINAPI Material UN 0,0100000 3,81 0,03

Insumo  00001020 SINAPI Material M 1,0270000 10,66 10,94

MO sem LS => 0,52 LS => 0,00 0,52

Valor do BDI => 3,31 Valor com BDI => 14,88

 5.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92982 SINAPI M 1,0000000 18,33 18,33

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0130000 41,55 0,54

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0130000 25,73 0,33

Insumo  00021127 SINAPI Material UN 0,0100000 3,81 0,03

Insumo  00000995 SINAPI Material M 1,0270000 16,98 17,43

MO sem LS => 0,75 LS => 0,00 0,75

Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 23,58

 5.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI UN 1,0000000 11,74 11,74

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0354280 41,55 1,47

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0354280 25,73 0,91

Insumo  00001570 SINAPI Material UN 1,0000000 0,91 0,91

Insumo  00034653 SINAPI Material UN 1,0000000 8,45 8,45

MO sem LS => 2,08 LS => 0,00 2,08

Valor do BDI => 3,36 Valor com BDI => 15,10

 5.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI UN 1,0000000 13,93 13,93

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0639640 25,73 1,64

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0639640 41,55 2,65

Insumo  00034653 SINAPI Material UN 1,0000000 8,45 8,45

Insumo  00001571 SINAPI Material UN 1,0000000 1,19 1,19

MO sem LS => 3,75 LS => 0,00 3,75

MO com LS 
=>

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

MO com LS 
=>

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

MO com LS 
=>

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 MCABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

MO com LS 
=>

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 MCABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

MO com LS 
=>

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

MO com LS 
=>

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos BlindadosComposição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A MO com LS 

=>

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos BlindadosComposição 

AuxiliarComposição 
Auxiliar

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 ATERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

MO com LS 
=>



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

Valor do BDI => 3,99 Valor com BDI => 17,92

 5.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93659 SINAPI UN 1,0000000 26,22 26,22

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1765820 25,73 4,54

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1765820 41,55 7,33

Insumo  00034686 SINAPI Material UN 1,0000000 12,53 12,53

Insumo  00001575 SINAPI Material UN 1,0000000 1,82 1,82

MO sem LS => 10,37 LS => 0,00 10,37

Valor do BDI => 7,51 Valor com BDI => 33,73

 5.3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93674 SINAPI UN 1,0000000 141,16 141,16

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1279280 25,73 3,29

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1279280 41,55 5,31

Insumo  00001571 SINAPI Material UN 2,0000000 1,19 2,38

Insumo  00039445 SINAPI Material UN 1,0000000 130,18 130,18

MO sem LS => 7,51 LS => 0,00 7,51

Valor do BDI => 40,41 Valor com BDI => 181,57

 5.3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  106027 SINAPI UN 1,0000000 73,57 73,57

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1324490 25,73 3,40

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1324490 41,55 5,50

Insumo  00039465 SINAPI Material UN 1,0000000 63,26 63,26

Insumo  00001573 SINAPI Material UN 1,0000000 1,41 1,41

MO sem LS => 7,78 LS => 0,00 7,78

Valor do BDI => 21,06 Valor com BDI => 94,63

 5.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2463 Próprio UN 1,0000000 760,40 760,40

 5928 SINAPI CHP 0,1800000 286,17 51,51

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 3,0250000 41,55 125,68

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,9310000 25,73 23,95

Insumo  00005050 SINAPI Material UN 1,0000000 418,25 418,25

Insumo  3894 SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Material un 1,0000000 141,01 141,01

MO sem LS => 139,52 LS => 0,00 139,52

Valor do BDI => 217,70 Valor com BDI => 978,10

 5.4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101657 SINAPI Luminárias Externas UN 1,0000000 402,66 402,66

 5930 SINAPI CHI 0,0517014 80,52 4,16

 5928 SINAPI CHP 0,2016071 286,17 57,69

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2064000 25,73 5,31

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2064000 41,55 8,57

Insumo  00021127 SINAPI Material UN 0,0140000 3,81 0,05

Insumo  00042243 SINAPI Material UN 1,0000000 326,88 326,88

MO sem LS => 21,55 LS => 0,00 21,55

Valor do BDI => 115,28 Valor com BDI => 517,94

 5.4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101632 SINAPI Luminárias Externas UN 1,0000000 36,32 36,32

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0146000 41,55 0,60

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0146000 25,73 0,37

Insumo  00002510 SINAPI Material UN 1,0000000 35,27 35,27

Insumo  00021127 SINAPI Material UN 0,0210000 3,81 0,08

MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 0,85

Valor do BDI => 10,40 Valor com BDI => 46,72

 5.5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101493 SINAPI UN 1,0000000 1.714,27 1.714,27

 91872 SINAPI M 6,0500000 21,15 127,95

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,5614000 41,55 106,42

 91917 SINAPI UN 1,0000000 25,81 25,81

 104749 SINAPI UN 1,0000000 21,88 21,88

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos BlindadosComposição 

Auxiliar

Composição 
Auxiliar

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 
50 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

MO com LS 
=>

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 
TIPO AC

MO com LS 
=>

DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

MO com LS 
=>

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ALTURA LIVRE H=3M, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIAS PUBLICAS  - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Composição 
Auxiliar

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H 

= 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

AGETOP 
CIVIL MO com LS 

=>

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

Composição 
Auxiliar

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos EquipamentosComposição 

AuxiliarComposição 
Auxiliar

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 MLUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

MO com LS 
=>

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025Composição 

AuxiliarComposição 
Auxiliar RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M MO com LS 

=>

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_12/2025

Instalações Elétricas - Rede de 
Distribuição

Composição 
Auxiliar

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
Auxiliar

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

 100578 SINAPI Postes de Concreto e Metálicos UN 1,0000000 660,36 660,36

 91919 SINAPI UN 1,0000000 27,61 27,61

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5123000 25,73 13,18

 96977 SINAPI M 1,9500000 62,95 122,75

 91933 SINAPI M 11,0000000 18,38 202,18

 91885 SINAPI UN 1,0000000 16,22 16,22

 87367 SINAPI Argamassas m³ 0,0080000 777,81 6,22

 96986 SINAPI UN 1,0000000 116,51 116,51

 93659 SINAPI UN 1,0000000 26,22 26,22

Insumo  00001094 SINAPI Material UN 1,0000000 30,93 30,93

Insumo  00034643 SINAPI Material UN 1,0000000 45,34 45,34

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 4,29 0,71

Insumo  00004346 SINAPI Material UN 3,0000000 12,27 36,81

Insumo  00011267 SINAPI Material UN 2,0000000 1,42 2,84

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,37 0,74

Insumo  00014153 SINAPI Material UN 0,0600000 62,14 3,72

Insumo  00039808 SINAPI Material UN 1,0000000 115,15 115,15

Insumo  00003398 SINAPI Material UN 1,0000000 4,72 4,72

MO sem LS => 539,30 LS => 0,00 539,30

Valor do BDI => 490,80 Valor com BDI => 2.205,07

 5.5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101879 SINAPI UN 1,0000000 601,87 601,87

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,6570000 41,55 68,84

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,6570000 25,73 42,63

 87367 SINAPI Argamassas m³ 0,0144000 777,81 11,20

Insumo  00012039 SINAPI Material UN 1,0000000 479,20 479,20

MO sem LS => 100,51 LS => 0,00 100,51

Valor do BDI => 172,32 Valor com BDI => 774,19

 5.5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00001558 Próprio 76 un 1,0000000 828,48 828,48

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0000000 23,43 23,43

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,1773000 578,25 102,52

 128 ORSE Concreto Simples m³ 0,1996000 51,86 10,35

Insumo  2455 ORSE Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp Equipamento h 1,0000000 104,51 104,51

Insumo  9227 ORSE Poste concreto duplo T (DT)  6/150 Material un 1,0000000 587,67 587,67

MO sem LS => 50,64 LS => 0,00 50,64

Valor do BDI => 237,19 Valor com BDI => 1.065,67

 5.6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97881 SINAPI Caixas Enterradas UN 1,0000000 154,58 154,58

 101619 SINAPI m³ 0,0360000 315,81 11,36

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0243000 32,23 0,78

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0191000 23,43 0,44

 97733 SINAPI m³ 0,0091000 3.765,08 34,26

Insumo  00043429 SINAPI Material UN 1,0000000 107,74 107,74

MO sem LS => 26,51 LS => 0,00 26,51

Valor do BDI => 44,26 Valor com BDI => 198,84

 5.6.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96985 SINAPI UN 1,0000000 77,81 77,81

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2484000 25,73 6,39

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2484000 41,55 10,32

Insumo  00003379 SINAPI Material UN 1,0000000 61,10 61,10

MO sem LS => 14,59 LS => 0,00 14,59

Valor do BDI => 22,28 Valor com BDI => 100,09

 6.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000938 Próprio Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira 163 un 1,0000000 2.895,60 2.895,60

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,8000000 23,43 65,60

Insumo  239 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar Material un 1,0000000 2.830,00 2.830,00

Composição 
Auxiliar

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 
DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

Composição 
Auxiliar

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
AuxiliarComposição 
Auxiliar

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDAComposição 

Auxiliar
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
Auxiliar

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

Composição 
Auxiliar

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA 
TAMPA SEM ESCOTILHA)

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 
*2,5* MM

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 
PARA USO EM BAIXA TENSAO

MO com LS 
=>

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

MO com LS 
=>

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=6M - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Alvenarias de Pedra e Concretos para 
Fundações

Composição 
Auxiliar

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 
superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento

MO com LS 
=>

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

Composição 
Auxiliar

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

MO com LS 
=>

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

MO sem LS => 54,04 LS => 0,00 54,04

Valor do BDI => 829,01 Valor com BDI => 3.724,61

 6.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000910 Próprio PLAYGROUND COMPLETO, CONFORME PROJETO 163 un 1,0000000 12.078,30 12.078,30

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 5,0000000 32,23 161,15

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 5,0000000 23,43 117,15

Insumo  11960 ORSE Material un 1,0000000 11.800,00 11.800,00

MO sem LS => 236,55 LS => 0,00 236,55

Valor do BDI => 3.458,02 Valor com BDI => 15.536,32

 6.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3647 SEINFRA 0 UN 1,0000000 1.108,13 1.108,13

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 0 m³ 0,1193000 48,92 5,84

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 0 m³ 0,1200000 159,08 19,09

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 0 m³ 0,1200000 469,97 56,40

Insumo  I6720 SEINFRA Material UN 1,0000000 1.026,80 1.026,80

MO sem LS => 38,22 LS => 0,00 38,22

Valor do BDI => 317,26 Valor com BDI => 1.425,39

 6.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00001850 Próprio 163 un 1,0000000 447,54 447,54

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,5000000 25,16 37,74

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,5000000 31,96 47,94

 100758 SINAPI Pintura em Superfícies Metálicas m² 0,6157000 57,21 35,22

 100722 SINAPI Pintura em Superfícies Metálicas m² 0,6157000 27,99 17,23

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,3000000 28,09 8,42

Insumo  00011964 SINAPI Material UN 8,0000000 2,89 23,12

Insumo  00021015 SINAPI Material M 2,4500000 113,42 277,87

MO sem LS => 107,32 LS => 0,00 107,32

Valor do BDI => 128,13 Valor com BDI => 575,67

 6.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000963 Próprio URBA - URBANIZAÇÃO un 1,0000000 2.024,60 2.024,60

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,8000000 23,43 65,60

Insumo  00000089 Próprio Outros UN 1,0000000 1.959,00 1.959,00

MO sem LS => 54,04 LS => 0,00 54,04

Valor do BDI => 579,64 Valor com BDI => 2.604,24

 6.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00001870 Próprio INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS m² 1,0000000 527,28 527,28

 102213 SINAPI Pintura em Madeira m² 1,5000000 22,67 34,00

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 3,0000000 32,06 96,18

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 3,0000000 25,01 75,03

Insumo  00005072 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) Material KG 0,0200000 28,01 0,56

Insumo  00003993 SINAPI Material m² 1,1000000 292,29 321,51

MO sem LS => 166,59 LS => 0,00 166,59

Valor do BDI => 150,96 Valor com BDI => 678,24

 6.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000153 Próprio INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0000000 1.078,03 1.078,03

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0000000 32,23 32,23

 100719 SINAPI Pintura em Superfícies Metálicas m² 2,0000000 12,24 24,48

 87341 SINAPI Argamassas m³ 0,0600000 776,59 46,59

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 4,0000000 31,96 127,84

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 4,0000000 23,43 93,72

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 4,0000000 32,06 128,24

 102213 SINAPI Pintura em Madeira m² 3,2000000 22,67 72,54

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,3000000 15,65 4,69

Insumo  00000568 SINAPI Material M 0,2000000 70,32 14,06

Insumo  00004379 SINAPI Material UN 16,0000000 0,06 0,96

Insumo  00043692 SINAPI Material KG 5,0000000 9,12 45,60

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,4500000 142,34 64,05

Insumo  00004509 SINAPI Material M 2,0000000 3,67 7,34

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes 
ousimilar

MO com LS 
=>

GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO

MO com LS 
=>

BICICLETÁRIO INDIVIDUAL EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO D=3", 
DIMENSÃO 75X75cm - INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

Composição 
Auxiliar

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 
3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

MO com LS 
=>

GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU 
SIMILAR- COLOCADO

Composição 
Auxiliar

GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU 
SIMILAR MO com LS 

=>

ASSENTO OU ENCOSTO PARA BANCO DE CONCRETO ARMADO EM 
MADEIRA SERRADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO

Composição 
Auxiliar

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MO com LS 
=>

LIXEIRA EM MADEIRA NOBRE COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO 
PINTADO COM TAMPA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 
6,99 KG/M

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H 
= 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

Insumo  00003993 SINAPI Material m² 1,0000000 292,29 292,29

Insumo  00005104 SINAPI Material KG 0,1000000 82,29 8,22

Insumo  00000142 SINAPI Material 310ML 1,0000000 29,78 29,78

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 Material KG 10,0000000 8,54 85,40

MO sem LS => 378,95 LS => 0,00 378,95

Valor do BDI => 308,64 Valor com BDI => 1.386,67

 7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI Paisagismo - Plantio m² 1,0000000 15,92 15,92

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0277000 24,57 0,68

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1386000 23,43 3,24

Insumo  00003322 SINAPI Material m² 1,0000000 12,00 12,00

MO sem LS => 3,23 LS => 0,00 3,23

Valor do BDI => 4,56 Valor com BDI => 20,48

 7.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000966 Próprio 162 m³ 1,0000000 156,42 156,42

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5000000 24,57 12,28

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,8000000 180,00 144,00

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,1000000 1,43 0,14

MO sem LS => 10,17 LS => 0,00 10,17

Valor do BDI => 44,78 Valor com BDI => 201,20

 7.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00001124 Próprio IPE ROSA-ARBOREA GRANDE PORTE-TABEBUIA AVELLANEDAE 201 UN 1,0000000 276,89 276,89

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,9760000 23,43 69,72

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,1914000 24,57 29,27

Insumo  00000359 SINAPI Material UN 1,0000000 111,37 111,37

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 15,0600000 1,43 21,53

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,2500000 180,00 45,00

MO sem LS => 81,67 LS => 0,00 81,67

Valor do BDI => 79,27 Valor com BDI => 356,16

 7.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1833 Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 386,83 386,83

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,9760000 23,43 69,72

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,9140000 24,57 47,02

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,0900000 180,00 16,20

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 15,3100000 1,43 21,89

Insumo  015167 SBC ARBOREA MEDIO PORTE-IPE AMARELO-TABEBUIA VELLOSII Material UN 1,0000000 232,00 232,00

MO sem LS => 96,37 LS => 0,00 96,37

Valor do BDI => 110,75 Valor com BDI => 497,58

 7.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1885 Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 628,89 628,89

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,9760000 23,43 69,72

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,9140000 24,57 47,02

Insumo  046852 SBC ARBOREA FRUTIFERA M.PORTE-GOIABEIRA-PSIDIUM GUAYAVA Material UN 1,0000000 365,00 365,00

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 90,0000000 1,43 128,70

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,0900000 180,00 16,20

Insumo  00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 Material KG 0,7500000 3,00 2,25

MO sem LS => 96,37 LS => 0,00 96,37

Valor do BDI => 180,05 Valor com BDI => 808,94

 7.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1834 Próprio SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS un 1,0000000 109,33 109,33

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0000000 24,57 24,57

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,0400000 180,00 7,20

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 3,0000000 1,43 4,29

Insumo  00010826 SINAPI Material UN 1,0000000 73,27 73,27

MO sem LS => 20,35 LS => 0,00 20,35

Valor do BDI => 31,30 Valor com BDI => 140,63

 7.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98510 SINAPI Paisagismo - Plantio UN 1,0000000 84,21 84,21

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0584000 23,43 24,79

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2117000 24,57 5,20

Insumo  00000358 SINAPI Material UN 1,0000000 54,22 54,22

MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 24,72

Valor do BDI => 24,11 Valor com BDI => 108,32

 8.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000156 Próprio AS BUILT SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 1,0000000 1,39 1,39

TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

MO com LS 
=>

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

MO com LS 
=>

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA 
ASSENTAMENTO DE GRAMA

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

MO com LS 
=>

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FLORÍFERA IPÊ AMARELO 
(TABEBUIA VELLOSOI)

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA GOIABEIRA OU 
ARAÇAZEIRO (GÊNERO PSIDIUM)

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M

Composição 
Auxiliar

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ 
AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

MO com LS 
=>

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M

MO com LS 
=>



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

COMPOSIÇÕES 

B.D.I. 
PADRÃO

 90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 13,92 1,39

MO sem LS => 1,16 LS => 0,00 1,16

Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 1,79

 8.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2215 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS m² 1,0000000 9,19 9,19

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3000000 23,43 7,02

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0500000 22,00 1,10

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,0500000 19,83 0,99

Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO Material L 0,0060000 13,61 0,08

MO sem LS => 5,79 LS => 0,00 5,79

Valor do BDI => 2,63 Valor com BDI => 11,82

 9.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2464 Próprio SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS un 1,0000000 28.880,64 28.880,64

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 60,7400000 27,57 1.674,60

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 183,2400000 26,24 4.808,21

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 183,2400000 59,48 10.899,11

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 60,7400000 116,88 7.099,29

 92137 SINAPI H 65,0200000 35,81 2.328,36

 89957 SINAPI UN 10,0000000 155,56 1.555,60

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 235,0600000 0,88 206,85

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 50,7600000 6,08 308,62

MO sem LS => 23.860,99 LS => 0,00 23.860,99

Valor do BDI => 8.268,53 Valor com BDI => 37.149,17

Total sem BDI 700.785,54

Total do BDI 200.664,76

Total Geral 901.450,30

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
OBRA) - ÁREA DE LAZER PALMAS

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 
4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais na 
Operação dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

MO com LS 
=>



BDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI

BDI – PADRÃO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA %SOBRE  CD

AC – Administração Central 3,00%

DF – Despesas Financeiras 0,59%

R – Riscos 0,97%

SG – Seguro e Garantia 0,80%

Sub-Total 1 5,36%

LUCRO

L – Lucro / Remuneração 7,10%

Sub-total 2 7,10%

TRIBUTOS

ISS 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta 3,60%

Sub-total 3 12,25%

CÁLCULO DO VALOR DE BDI

De acordo com a equação:

VALOR TOTAL BDI 28,63%

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE 
SERVIÇOS



PLANILHA DE QUANTIDADES



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obra: ÁREA DE LAZER PALMAS

Endereço: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, 1983 – PALMAS

SC-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI 28,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 Serviços Preliminares

 1.1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 202,94

 1.1.2 MES 11,00

 1.1.3 MES 11,00

 1.1.4 M 147,06

 1.1.5 m² 6,00

 1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 1.2.1 m² 3.540,69

 1.2.2 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 245,00

 1.2.3 m³ 7,35

 1.2.4 M3XKM 73,50

 2 Estrutural de Concreto

 2.1 Banco com Floreira

 2.1.1 Infraestrutura

 2.1.1.1 m³ 1,44

 2.1.1.2 m² 28,80

 2.1.1.3 KG 353,20

 2.1.1.4 KG 76,50

 2.1.1.5 m² 144,48

 2.1.1.6 m³ 6,24

 2.2 Banco Especial

 2.2.1 Movimentação de terra

 2.2.1.1 m³ 18,56

 2.2.1.2 m³ 16,20

 2.2.1.3 m³ 3,25

 2.2.1.4 M3XKM 32,50

 2.2.2 Infraestrutura

 2.2.2.1 m² 7,92

 2.2.2.2 m³ 0,39

 2.2.2.3 KG 595,30

 2.2.2.4 m² 49,17

 2.2.2.5 m³ 4,23

 2.3 Base Lixeiras

 2.3.1 Movimentação de Terra

 2.3.1.1 m³ 12,56

 2.3.1.2 m³ 12,67

B.D.I. 
PADRÃO

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
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 2.3.1.3 m³ 3,65

 2.3.1.4 M3XKM 36,58

 2.3.2 Fundação

 2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 m³ 0,69

 2.3.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 79,50

 2.3.2.3 m² 17,00

 2.3.2.4 m³ 2,13

 2.4 Base Postes

 2.4.1 Movimentação de Terra

 2.4.1.1 m³ 75,41

 2.4.1.2 m³ 83,54

 2.4.1.3 m³ 14,49

 2.4.1.4 M3XKM 144,93

 2.4.2 Fundação

 2.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 m³ 1,70

 2.4.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 337,10

 2.4.2.3 m² 75,60

 2.4.2.4 m³ 9,45

 3 Pinturas Internas e Externas

 3.1 Pintura de Parede

 3.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m² 173,90

 3.1.2 m² 173,90

 3.1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 173,90

 3.2 Pintura de Piso

 3.2.1 Pintura de Vagas Estacionamento

 3.2.1.1 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 433,50

 3.2.1.2 m² 7,20

 4 Pavimentação

 4.1 m² 1.322,16

 4.2 m² 504,78

 4.3 GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO H=10CM X L=10CM - INCLUSIVE FORMA E ARMADURA m 148,61

 4.4 m² 1.070,00

 4.5 LASTRO COM PÓ DE PEDRA ESP. 20cm, COM COMPACTAÇÃO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO m² 127,13

 4.6 m² 127,13

 4.7 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 23,47

 4.8 M 565,22

 5 Instalações Elétricas

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO EM SUBSTRATO ARGAMASSADO, PREPARATÓRIO PARA 
PINTURA, INCLUSIVE REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA ACIII

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, 
ESPESSURA 7 CM, ARMADO

PISO EMBORRACHADO DE IMPACTO (BORRACHA RECICLADA OU EPDM), BORDAS CHANFRADAS, SISTEMA DRENANTE, 
MODULAÇÃO EM PLACAS DE 1000x1000 mm / ESPESSURA 50 A 55 mm, COM BASE AMORTECEDORA EMBORRACHADA 30mm 
(FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
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 5.1 Eletrodutos, Eletrocalhas e Conexões

 5.1.1 M 250,00

 5.1.2 M 150,00

 5.2 Cabos de Cobre

 5.2.1 M 450,00

 5.2.2 M 700,00

 5.2.3 M 350,00

 5.3 Disjuntores e Dispositivos Elétricos

 5.3.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4,00

 5.3.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00

 5.3.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00

 5.3.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4,00

 5.3.5 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00

 5.4 Luminárias e Iluminação

 5.4.1 UN 20,00

 5.4.2 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS UN 40,00

 5.4.3 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 20,00

 5.5 Quadros de Distribuição

 5.5.1 UN 1,00

 5.5.2 UN 1,00

 5.5.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=6M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO un 1,00

 5.6 Aterramento do Sistema Elétrico

 5.6.1 UN 20,00

 5.6.2 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 20,00

 6 Mobiliário e Equipamentos

 6.1 Equipamentos

 6.1.1 Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira un 1,00

 6.1.2 PLAYGROUND COMPLETO, CONFORME PROJETO un 1,00

 6.1.3 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,00

 6.1.4 BICICLETÁRIO INDIVIDUAL EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO D=3", DIMENSÃO 75X75cm - INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA un 8,00

 6.1.5 un 1,00

 6.2 Mobiliário

 6.2.1 m² 35,25

 6.2.2 UN 16,00

 7 Paisagismo

 7.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 527,37

 7.2 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA m³ 52,74

 7.3 IPE ROSA-ARBOREA GRANDE PORTE-TABEBUIA AVELLANEDAE UN 1,00

 7.4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FLORÍFERA IPÊ AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI) UN 12,00

 7.5 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA GOIABEIRA OU ARAÇAZEIRO (GÊNERO PSIDIUM) UN 11,00

 7.6 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M un 11,00

 7.7 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 5,00

 8 Serviços Finais de Obra

 8.1 AS BUILT m² 3.540,69

 8.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 3.540,69

 9 Administração Local

 9.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA) - ÁREA DE LAZER PALMAS un 1,00

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ALTURA LIVRE H=3M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS PUBLICAS  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA 
E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR- COLOCADO

ASSENTO OU ENCOSTO PARA BANCO DE CONCRETO ARMADO EM MADEIRA SERRADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO

LIXEIRA EM MADEIRA NOBRE COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM TAMPA, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO
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