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CURVA ABC



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
OBRA: AV. BELA VISTA — BOMBORDO PONTO B — DESLIZAMENTO
Data Base: SINAPI JANEIRO/26 - NAO DESONERADO

B.D.I. PADRAO
24,00%
RESUMO
acy DESCRIGAO DO SERVICO CUSTO R$ %

1 SERVIGOS PRELIMINARES E MOBILIZAGAO 29.062,94 1,26 %
11 SERVIGOS PRELIMINARES 8.848,83 0,38 %
12 SINALIZAGAO DA OBRA 3.178,46 0,14 %
13 TOPOGRAFIA 17.035,65 0,74 %
2 CORTE TRANSVERSAL DO SOLO 346.691,85 15,02 %
3 CONTENGAO GABIAO 1.778.920,96 77,05 %
4 DREGAGEM 25.830,07 1,12 %
5 PAISAGISMO 24.499,41 1,06 %
6 COMPLEMENTAGAO DE OBRA 5.985,30 0,26 %
7 ADMINISTRAGAO DA OBRA 97.748,35 423 %
VALOR GLOBAL (com BDI) 2.308.738,88 100,00%

Total sem BDI 1.861.991,08

Total do BDI 446.747,80

Total Geral 2.308.738,38



CURVA ABC DE SERVICOS
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CODIGO
92745
94304

EGP-1466
102355

4805754
EGP-2274

00001057
92273
97915

4413905
94296
00001219
100979

EGP-1176
90107

102991
102722

92272
00010777

101389
00010775

98529
00003027
103689
00003026
98525

00002052

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
OBRA: AV. BELA VISTA - BOMBORDO PONTO B — DESLIZAMENTO
Data Base: SINAPI JANEIRO/26 - NAO DESONERADO

TABELA BASE
SINAPI
SINAPI

Préprio
SINAPI

SICRO3
Préprio

Préprio
SINAPI
SINAPI

SICRO3
SINAPI
Préprio
SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
Préprio
SINAPI
Proprio
SINAPI

Préprio

CURVA ABC DE SERVICO
DESCRIGAO DO SERVICO

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUGCAO. AF_03/2024

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

ADMINISTRAGAO LOCAL - EMERGENCIAL - PONTO 1B

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL -
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Ci 4o manual com soq vibratério

GEOTEXTII: NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 21 KN/M (RT - 21), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_07/2021

de terra vegetal com adubo organico, preparada
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

Hidrossemeadura
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAGCAO DE ESTAGAO TOTAL PRECISAO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb)

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICA_O POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
COLOCAGAO E RETIRADA DE CONE PLASTICO PARA SINALIZACAO DE VIA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
COLOCAGAO E RETIRADA DE PLACA MOVEL TIPO CAVALETE ZEBRADO REFLETIVO PARA SINALIZAGAO DE OBRA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, FIXAGAO EM MADEIRA

Forneci e

M3XK
M

m?
MES
h
mé

m?

m?

=

MES

MES
MES

UN
UN
mz2
UN
m2

QUANT.
1.636,0
2.230,0

1,0
250,0

2.230,0
697,0

104,6
668,6
7.215,0

1.046,0
1,0
240,0
7215

355,0
555,0

61,0
61,0

83,71
3,0

1,0
3,0

20,0
12,0
2,88
2,0
1.046,0

27,0

B.D.I. PADRAO
24,00%

PRECO
UNITARIO

1.087,36
98,12

97.748,35
247,98

10,32
24,62

149,92
18,45
1,59

8,43
6.912,75
27,52
8,90

16,86
10,46

72,67
69,46

46,48
1.272,04

3.518,10
1.120,34

103,60
152,78
580,45
453,04

0,84

16,26

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

PRECO
TOTAL

1.778.920,96
218.807,60

97.748,35
61.995,00

23.013,60
17.160,14

15.681,63
12.335,67
11.471,85

8.817,78
6.912,75
6.604,80
6.421,35

5.985,30
5.805,30

4.432,87
4.237,06

3.890,84
3.816,12

3.518,10
3.361,02

2.072,00
1.833,36
1.671,69
906,08
878,64

439,02

T

%
ITEM
77,05
9,48

4,23
2,69

1,00
0,74

0,68
0,53
0,50

0,38
0,30
0,29
0,28

0,26
0,25

0,19
0,18

0,17
0,17

0,15
0,15

0,09
0,08
0,07
0,04
0,04

0,02

%
ACUMULAD
o
77,05
86,53

90,76
93,45

94,44
95,19

95,87
96,40
96,90

97,28
97,58
97,87
98,14

98,40
98,65

98,85
99,03

99,20
99,36

99,52
99,66

99,75
99,83
99,90
99,94
99,98

100,00
1.861.991,08
446.747,80
2.308.738,88



PLANILHA ORGCAMENTARIA
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N°
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CODIGO

103689
00010777
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00003027
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SINAPI
SINAPI
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SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio
SINAPI

SINAPI

SICRO3
Proéprio

Proprio

Proprio

Obra

B.D.I
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS PADRAO
OBRA: AV. BELA VISTA - BOMBORDO PONTO B - DESLIZAMENTO 24,00%
Data Base: SINAPI JANEIRO/26 - NAO DESONERADO
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
PRECO i
DESCRIGAO DO SERVIGO UN. QUANT. UNITARIO Vel UhleEm ) ot
SEM BDI M. 0. MAT. Total M. 0. MAT.
SERVIGOS PRELIMINARES E MOBILIZAGAO
SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m? 2,88 468,11 51,58 528,87 580,45 148,55 1.523,14
MADEIRA. AF_03/2022_PS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 MES 3,00 1.025,84 0,00 127204 127204 0,00 3.816,12
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, MES 3,00 903,50 0,00 112034  1.120,34 0,00 3.361,02
SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
SINALIZAGAO DA OBRA
TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, FIXAGAO EM MADEIRA m 27,00 13,12 6,38 9,88 16,26 172,26 266,76
COLOCAGAO E RETIRADA DE PLACA MOVEL TIPO CAVALETE ZEBRADO REFLETIVO PARA SINALIZAGAO DE UN 2,00 365,36 17,87 435,17 453,04 35,74 870,34
OBRA
COLOCAGAO E RETIRADA DE CONE PLASTICO PARA SINALIZAGAO DE VIA UN 12,00 123,21 17,87 134,91 152,78 214,44 1.618,92
TOPOGRAFIA
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 100 557480  6.172,38 74037 691275 6.172,38 740,37
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 100 283718 277773 74037 3518,10 2.777,73 740,37
LOCAGAO DE ESTAGAO TOTAL PRECISAO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS h 240,00 22,20 0,00 27,52 27,52 0,00 6.604,80
CORTE TRANSVERSAL DO SOLO
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE m? 1046,00 0,68 0,25 0,59 0,84 261,50 617,14
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR UN 20,00 83,55 86,43 17,17 103,60 1.728,60 343,40
QUE 0,40 M. AF_03/2024
DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM me 250,00 199,99 114,29 133,69 247,98 28.572,50 33.422,50
MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTEE ~ m? 555,00 8,44 3,91 6,55 10,46 2.170,05 3.635,25
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M2 / me 2230,00 79,13 10,37 87,75 98,12 23.125,10 195.682,50
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023
Compactagdo manual com soquete vibratério m? 2230,00 8,33 6,52 3,80 10,32 14.539,60 8.474,00
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 668,60 14,88 5,53 12,92 18,45 3.697,36 8.638,31
FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 83,71 37,49 8,11 38,37 46,48 678,89 3.211,95
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? me 721,50 7,18 1,39 7,51 8,90 1.002,89 5.418,47

- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M3XKM  7215,00 1,29 0,37 1,22 1,59 2.669,55 8.802,30
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONTENGAO GABIAO

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE m? 1636,00 876,91 255,95 831,41 1.087,36 418.734,20  1.360.186,76
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M -

FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_03/2024

DREGAGEM

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 21 KN/M (RT - 21), INSTALADO EM m? 697,00 19,86 0,55 24,07 24,62 383,35 16.776,79
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO M 61,00 56,02 13,72 55,74 69,46 836,92 3.400,14
FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 61,00 58,61 27,86 44,81 72,67 1.699,46 2.733,41
AF_05/2025

PAISAGISMO

Hidrossemeadura m? 1046,00 6,80 0,60 7,83 8,43 627,60 8.190,18
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com adubo organico, preparada m? 104,60 120,91 43,08 106,84 149,92 4.506,17 11.175,46
COMPLEMENTAGAO DE OBRA

LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) m? 355,00 13,60 14,04 2,82 16,86 4.984,20 1.001,10
ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL - EMERGENCIAL - PONTO 1B un 1,00 78.829,32 76.848,80 20.899,55  97.748,35 76.848,80 20.899,55

Totais -> 596.587,83 1.712.151,05

Total sem BDI

Total
29.062,94
8.848,83
1.671,69

3.816,12
3.361,02

3.178,46
439,02
906,08

1.833,36
17.035,65
6.912,75
3.518,10
6.604,80

346.691,85
878,64

2.072,00
61.995,00

5.805,30

218.807,60

23.013,60
12.335,67
3.890,84
6.421,35

11.471,85

1.778.920,96
1.778.920,96

25.830,07
17.160,14

4.237,06
4.432,87

24.499,41
8.817,78
15.681,63
5.985,30
5.985,30
97.748,35
97.748,35
2.308.738,88

%
PESO
1,26 %
0,38 %
0,07 %

0,17 %
0,15 %

0,14 %
0,02 %
0,04 %

0,08 %
0,74 %
0,30 %
0,15 %
0,29 %

15,02 %
0,04 %

0,09 %
2,69 %

0,25 %

9,48 %

1,00 %
0,53 %
0,17 %
0,28 %

0,50 %

77,05 %
77,05 %

1,12 %
0,74 %

0,18 %
0,19 %

1,06 %
0,38 %
0,68 %
0,26 %
0,26 %
4,23 %
4,23 %

1.861.991,08



Obra
B.D.l.

n PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS PADRAO
\ / OBRA: AV. BELA VISTA - BOMBORDO PONTO B — DESLIZAMENTO 24,00%

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 — NAO DESONERADO

Total do BDI 446.747,80
Total Geral 2.308.738,88



CRONOGRAMA



ITEM

6
7

Porcentagem
Custo

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
OBRA: AV. BELA VISTA - BOMBORDO PONTO B — DESLIZAMENTO
Data Base: SINAPI JANEIRO/26 — NAO DESONERADO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRIGAO DO SERVIGO TOTAL
SERVIGOS PRELIMINARES E MOBILIZAGAO 100,00%
29.062,94
CORTE TRANSVERSAL DO SOLO 100,00%
346.691,85
CONTENGAO GABIAO 100,00%
1.778.920,96
DREGAGEM 100,00%
25.830,07
PAISAGISMO 100,00%
24.499,41
COMPLEMENTAGAO DE OBRA 100,00%
5.985,30
ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00%
97.748,35

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. PADRAO
25,00%
01 MES 02 MES 03 MES 04 MES
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
8.718,88 8.718,88 8.718,88 2.906,29

40,00% 30,00% 30,00%

138.676,74 104.007,56 104.007,56
33,00% 33,00% 34,00%
587.043,92 587.043,92 604.833,13
100,00%
25.830,07
50,00% 50,00%
12.249,71 12.249,71
100,00%
5.985,30
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
24.437,09 24.437,09 24.437,09 24.437,09
7,44% 31,37% 31,9% 29,29%
171.832,70 724.207,44 736.457,14 676.241,58
7,44% 38,81% 70,71% 100,0%
171.832,70 896.040,14 1.632.497,28 2.308.738,88



COMPOSIGOES



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
OBRA: AV. BELA VISTA - BOMBORDO PONTO B — DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 — NAO DESONERADO B.D.l. PADRAO
24,00%
COMPOSIGOES
1.1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 468,11 468,11
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3729000 36,35 13,55
Auxiliar Parametros
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 27,78 13,89
Aucxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1186000 24,73 27,66
Auxiliar Parametros
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,28 0,37
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 17,83 0,23
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m? 1,0000000 400,00 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 3,2083000 3,87 12,41
REGIAO - BRUTA
MO sem LS 41,62 LS => 0,00 MO comLS 41,62
= =
Valor do BDI 112,34 Valor com BDI => 580,45
=
1.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00002052 Proprio TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, FIXAGAO 47 m 1,0000000 13,12 13,12
EM MADEIRA
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2500000 24,73 6,18
Auxiliar Parametros
Insumo 00037525 SINAPI TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO Material M 1,0500000 3,17 3,32
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(LXC)
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0200000 15,65 0,31
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,3120000 2,53 3,31
REGIAO - BRUTA
MO sem LS 5,15 LS => 0,00 MOcomLS 5,15
= =
Valor do BDI 3,14 Valor com BDI => 16,26
=>
1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00003026 Proprio COLOCAGAO E RETIRADA DE PLACA M(_)VEL TIPO CAVALETE ASTU - ASSENTAMENTO UN 1,0000000 365,36 365,36
ZEBRADO REFLETIVO PARA SINALIZACAO DE OBRA DE TUBOS E PECAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7000000 24,73 17,31
Aucxiliar Parémetros
Insumo MO0771 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva Material un 1,0000000 348,06 348,05
MO sem LS 14,42 LS => 0,00 MO comLS 14,42
=> =>
Valor do BDI 87,68 Valor com BDI => 453,04
1.2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00003027 Proprio COLOCAGAO E RETIRADA DE CONE PLASTICO PARA SINALIZAGAO URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 123,21 123,21
DE VIA
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7000000 24,73 17,31
Auxiliar Parametros
Insumo MO0047 SICRO3  Cone de sinalizagdo em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 Material un 1,0000000 105,90 105,90
cm
MO sem LS 14,42 LS => 0,00 MO comLS 14,42
= =
Valor do BDI 29,57 Valor com BDI => 152,78
1.3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 5.574,80 5.574,80
Parametros
Insumo 00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 9,89 9,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 162,22 162,22
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 4.977,73 4.977,73
Insumo 00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 138,98 138,98
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 270,51 270,51
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 15,46 15,46
COMPLEMENTARES)
MO sem LS 4.977,73 LS => 0,00 MOcomLS 4.977,73
= =
Valor do BDI 1.337,95 Valor com BDI => 6.912,75
=>
1.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 2.837,18 2.837,18
Parametros
Insumo 00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 138,98 138,98
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00041093 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 2.240,11 2.240,11
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 15,46 15,46
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 162,22 162,22
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 270,51 270,51
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 9,89 9,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS 2.240,11 LS => 0,00 MOcomLS 2.240,11
= =
Valor do BDI 680,92 Valor com BDI => 3.518,10
=>
1.3.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00001219 Proprio LOCAGAO DE ESTAGCAO TOTAL ERECISAO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 183 h 1,0000000 22,20 22,20
OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS
Insumo E9553 SICRO3 Estacao total eletrénica com alcance maximo de 3.000 m Equipamento H 2,5900000 8,57 22,20
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO comLS 0,00

=>

=>
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Data Base: SINAPI JANEIRO/26 — NAO DESONERADO B.D.l. PADRAO
24,00%
COMPOSIGOES
Valor do BDI 5,32 Valor com BDI => 27,52
21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E Supresséo Vegetal m? 1,0000000 0,68 0,68
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
Composicao 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0017000 203,53 0,34
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 e Improdutivo dos
Equipamentos
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0046000 25,95 0,11
Auxiliar Parametros
Composigao 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0029000 80,02 0,23
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 e Improdutivo dos
Equipamentos
MO sem LS 0,21 LS => 0,00 MO com LS 0,21
=> =
Valor do BDI 0,16 Valor com BDI => 0,84
=>
2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO  Supresséo Vegetal UN 1,0000000 83,55 83,55
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1535000 25,95 29,93
Aucxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1685000 24,73 53,62
Auxiliar Parametros
MO sem LS 69,73 LS => 0,00 MO com LS 69,73
= =
Valor do BDI 20,05 Valor com BDI => 103,60
23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3* CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS Escavagéo em Material de m? 1,0000000 199,99 199,99
OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - 32 Categoria
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
Composicao 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo CHP 1,3422000 31,45 42,21
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 e Improdutivo dos
Equipamentos
Composicao 5953 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO Custos Horarios Produtivo CHP 1,3422000 61,16 82,08
Auxiliar EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - e Improdutivo dos
CHP DIURNO. AF_06/2015 Equipamentos
Composicao 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo CHI 2,0108000 30,98 62,29
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 e Improdutivo dos
Equipamentos
Composicao 5954 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO Custos Horarios Produtivo CHI 2,0108000 6,67 13,41
Auxiliar EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - e Improdutivo dos
CHI DIURNO. AF_06/2015 Equipamentos
MO sem LS 92,20 LS => 0,00 MOcomLS 92,20
= =
Valor do BDI 47,99 Valor com BDI => 247,98
=
24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90107 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR Escavagéo de Valas m? 1,0000000 8,44 8,44
QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0645338 24,73 1,59
Auxiliar Parametros
Composigao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo CHI 0,0342076 66,00 2,25
Auxiliar 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, e Improdutivo dos
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO Custos Horérios Produtivo CHP 0,0303262 151,74 4,60
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, e Improdutivo dos
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, ~Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS 3,17 LS => 0,00 MOcomLS 3,17
= =
Valor do BDI 2,02 Valor com BDI => 10,46
2.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94304 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 79,13 79,13
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023
Composicao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0444000 230,98 10,25
Auxiliar PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0006000 83,81 0,05
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, e Improdutivo dos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE  Equipamentos
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0605000 24,73 1,49
Auxiliar Parametros
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0641000 99,00 6,34
Auxiliar PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0054000 329,87 1,78
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, e Improdutivo dos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE  Equipamentos
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR Custos Horérios Produtivo CHP 0,1339000 40,27 5,39
Aucxiliar A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00006079 SINAPI  ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADANA  Material m? 1,3889000 38,76 53,83
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS 8,39 LS => 0,00 MO comLS 8,39
= =
Valor do BDI 18,99 Valor com BDI => 98,12
=
2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4805754 SICRO3  Compactagdo manual com soquete vibratorio m?* 1,0000000 8,33 8,33
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiv Operativa Improdutiv. ~ Horario
a a Total
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 12,9900 2,7600 12,9900
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Data Base: SINAPI JANEIRO/26 — NAO DESONERADO B.D.l. PADRAO
24,00%
COMPOSIGOES
Custo horario total de equipamentos 12,9914
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 24,57 24,57
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 24,5666
Custo horario total de execugdo 37,558
Produgao de equipe 4,66875
Custo unitario de execugdo 8,0446
Custo do FIC 0,2862
F Momento Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horaério
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 5,26 LS => 0,00 MO comLS 5,26
=> =>
Valor do BDI 1,99 Valor com BDI => 10,32
=
2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92273 SINAPI FABRICAQAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA Férmas para Estruturas de M 1,0000000 14,88 14,88
PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0910000 36,35 3,30
Auxiliar Parametros
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0070000 32,97 0,23
Auxiliar DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Equipamentos
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0210000 27,41 0,57
Auxiliar Parametros
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA  Custos Horarios Produtivo CHI 0,0300000 31,74 0,95
Auxiliar DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0230000 15,92 0,36
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,3100000 7,23 9,47
REGIAO - BRUTA
MO sem LS 4,48 LS => 0,00 MOcomLS 4,48
= =
Valor do BDI 3,57 Valor com BDI => 18,45
=>
2.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92272 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA.  Férmas para Estruturas de M 1,0000000 37,49 37,49
AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0220000 32,97 0,72
Auxiliar DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Equipamentos
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0320000 27,41 0,87
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0830000 36,35 3,01
Auxiliar Parametros
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA  Custos Horarios Produtivo CHI 0,0880000 31,74 2,79
Auxiliar DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0120000 15,92 0,19
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 2,3420000 7,23 16,93
REGIAO - BRUTA
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA Material m? 0,1360000 95,45 12,98
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X
1100 MM, E = *17* MM
MO sem LS 6,55 LS => 0,00 MOcomLS 6,55
= =
Valor do BDI 8,99 Valor com BDI => 46,48
=
29 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS Transporte, Carga e m?* 1,0000000 7,18 7,18
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM Descarga de Materiais
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composicao 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0042000 274,45 1,15
Auxiliar PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composicao 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0067000 107,83 0,72
Auxiliar PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composicao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo CHP 0,0127000 345,92 4,39
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, e Improdutivo dos
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA Equipamentos
METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
Composigéo 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo CHI 0,0093000 99,79 0,92
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, e Improdutivo dos
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA Equipamentos
METALICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
MO sem LS 1,14 LS => 0,00 MO comlLS 1,14
= =
Valor do BDI 1,72 Valor com BDI => 8,90
=>
2.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA Transporte, Carga e M3XKM 1,0000000 1,29 1,29
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM Descarga de Materiais
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Composigéo 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0056000 199,26 1,11
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, e Improdutivo dos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. Equipamentos
AF_06/2014
Composicao 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0024000 75,92 0,18
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, e Improdutivo dos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. Equipamentos
AF_06/2014
MO sem LS 0,30 LS => 0,00 MO comLS 0,30
= =
Valor do BDI 0,30 Valor com BDI => 1,59
31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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24,00%
COMPOSIGOES
Composicao 92745 SINAPI MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, Gabides - Execugéo de m? 1,0000000 876,91 876,91
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA Muro e Protegdo Superficial
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUALA 6 M -
FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_03/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,3554000 35,59 119,41
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,3554000 24,73 82,97
Auxiliar Parametros
Composicao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, Custos Horarios Produtivo CHI 0,9540000 99,00 94,44
Auxiliar PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composicao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, Custos Horarios Produtivo CHP 0,1644000 230,98 37,97
Auxiliar PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Insumo 00003309 SINAPI GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 Material m?® 0,5333000 479,79 255,87
MM, H =0,50 M
Insumo 00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS Material m? 0,7200000 7,46 5,37
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO Material m?* 1,3000000 105,19 136,74
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Insumo 00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM Material M 0,5667000 22,58 12,79
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005063 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) Material KG 0,0017000 20,88 0,03
Insumo 00040438 SINAPI GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE  Material m?* 0,4667000 281,39 131,32
2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)
MO sem LS 206,46 LS => 0,00 MO comLS 206,46
= =
Valor do BDI 210,45 Valor com BDI => 1.087,36
=
41 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-2274 Proprio GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO  Drenos m? 1,0000000 19,86 19,86
DE 21 KN/M (RT - 21), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0148000 24,73 0,36
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0049000 35,59 0,17
Auxiliar Parametros
Insumo 00004012 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS Material m? 1,2105000 15,97 19,33
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M
MO sem LS 0,45 LS => 0,00 MO comlLS 0,45
=> =>
Valor do BDI 4,76 Valor com BDI => 24,62
=>
4.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102722 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, Drenos M 1,0000000 56,02 56,02
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL.
AF_07/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0404000 35,59 1,43
Auxiliar Parametros
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m* 0,0900000 97,82 8,80
Aucxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1211000 24,73 2,99
Aucxiliar Parametros
Insumo 00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS Material m? 2,3000000 9,31 21,41
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M
Insumo 00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, Material M 1,0030000 12,13 12,16
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  Material m?® 0,0821000 112,50 9,23
SEM FRETE
MO sem LS 11,08 LS => 0,00 MO comlLS 11,08
=> =>
Valor do BDI 13,44 Valor com BDI => 69,46
=>
4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102991 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRE—M_OLDADA DE CONCRETO (D =40 CM) - Canaletas, Grelhas e M 1,0000000 58,61 58,61
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 Caixas com Grelha para
Drenagem
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4235508 24,73 10,47
Auxiliar Parametros
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0027258 764,66 2,08
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4235508 35,59 15,07
Auxiliar Parametros
Insumo 00010542 SINAPI CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, Material M 1,0300000 30,09 30,99
DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL
MO sem LS 22,48 LS => 0,00 MO comlLS 22,48
=> =
Valor do BDI 14,06 Valor com BDI => 72,67
=>
5.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 4413905 SICRO3 Hidrossemeadura m? 1,0000000 6,80 6,80
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiv Operativa Improdutiv Horario
a a Total
Insumo E9792 SICRO3  Caminh&o para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 | - 77,2 kW/235 1,0000000 1,00 0,00 598,9900 161,9300 598,9900
kW
Custo horario total de equipamentos 598,9879
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 24,57 196,53
Adicional de Mo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 196,5328
Custo horario total de execugao 795,5207
Producao de equipe 415
Custo unitario de execugdo 1,9169
Custo do FIC 0,0422
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo
Unitario Horario
Insumo MO0050 SICRO3  Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,0280000 kg 68,18 1,91
Insumo MO0220 SICRO3  Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK) 0,0600000 kg 2,39 0,14
Insumo MO0217 SICRO3  Enxofre 0,0030000 kg 3,12 0,01
Insumo M0225 SICRO3  Adubo orgénico composto 0,2000000 kg 0,28 0,06
Insumo M1756 SICRO3  Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,5000000 kg 3,94 1,97
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COMPOSIGOES
Insumo M1755 SICRO3  P¢ calcario dolomitico 0,1750000 kg 0,14 0,02
Insumo MO0223 SICRO3  Sementes para hidrossemeadura 0,0250000 kg 27,79 0,69
Custo unitério total de material 4,8077
E Tempo Banco Descrigao Carga Quantidad Unidade Prego Unitério Custo
Fixo e Horario
Composicao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria M1756  0,0005000 t 35,8300 0,0200
de 15 t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria MO0050  0,0000300 t 35,8300 0,0000
de 15 t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria MO0220  0,0000600 t 35,8300 0,0000
de 15 t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria M1755  0,0001800 t 35,8300 0,0100
de 15 t - carga e descarga manuais
Composicao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria MO0223  0,0000300 t 35,8300 0,0000
de 15 t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria M0225  0,0002000 t 35,8300 0,0100
de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0358
F Momento Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horaério
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0220 SICRO3  Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) 0,0000600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
1,11 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0050 SICRO3  Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,0000300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,11 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0225 SICRO3  Adubo organico composto 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,11 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1755 SICRO3  P¢ calcario dolomitico 0,0001800 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,11 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1756 SICRO3 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,0005000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,11 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0223 SICRO3  Sementes para hidrossemeadura 0,0000300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
111 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,48 LS => 0,01 MO comLS 0,49
= =
Valor do BDI 1,63 Valor com BDI => 8,43
=
5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00001057 Proprio Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com adubo organico, 162 m?* 1,0000000 120,91 120,91
preparada
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6000000 25,95 41,52
Auxiliar Parametros
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m? 0,1000000 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m? 0,9000000 85,71 77,13
MO sem LS 34,76 LS => 0,00 MO comLS 34,76
= =
Valor do BDI 29,01 Valor com BDI => 149,92
=>
6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-1176 Proprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) 210 m? 1,0000000 13,60 13,60
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5500000 24,73 13,60
Auxiliar Parametros
MO sem LS 11,33 LS => 0,00 MO comlLS 11,33
=> =
Valor do BDI 3,26 Valor com BDI => 16,86
71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo EGP-1466 Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL - EMERGENCIAL - PONTO 1B SEOP - SERVICOS un 1,0000000 78.829,32 78.829,32
OPERACIONAIS
Composigao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 227,1900000 65,97 14.987,72
Auxiliar Parametros
Composigéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 227,1900000 138,80  31.533,97
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 227,1900000 30,33 6.890,67
Auxiliar Parametros
Composigéo 92137 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE Depreciagéo, Juros, H 307,8800000 3581  11.025,18
Auxiliar DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2015 Impostos e Seguros,
Manutengéo e Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigéo 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALACOES UN 3,0000000 168,99 506,97
Auxiliar TUBULAGCAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, HIDROS SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composigao 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 403,1900000 29,59 11.930,39
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU Material L 234,4700000 6,08 1.425,57
S-500
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 607,8800000 0,87 528,85
MOsemLS  61.983,55 LS => 0,00 MOcomlLS  61.983,55
= =
Valor do BDI 18.919,03 Valor com BDI => 97.748,35
Total sem BDI 1.861.991,08
Total do BDI 446.747,80
Total Geral 2.308.738,88
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Data Base: SINAPI JANEIRO/26 — NAO DESONERADO

COMPOSIGAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITARIOS DE

SERVICOS
BDI - PADRAO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA %SOBRE CD
AC — Administragédo Central 3,80%
DF — Despesas Financeiras 0,80%
R — Riscos 0,97%
SG - Seguro e Garantia 0,80%

Sub-Total 1 6,37%
LUCRO
L — Lucro / Remuneragéo 6,45%

Sub-total 2 6,45%
TRIBUTOS
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB - Contribuigao Previdenciaria sobre a receita bruta 0,00%

Sub-total 3 8,65%

CALCULO DO VALOR DE BDI
De acordo com a equagéo:

(1+AC+5G+R)x(1+DF ) x(1+L)
(I—-IRIBUTOS)

BDI= 1

VALOR TOTAL BDI 24,00%
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OBRA: AV. BELA VISTA - BOMBORDO PONTO B — DESLIZAMENTO
Data Base: SINAPI JANEIRO/26 - NAO DESONERADO

B.D.I.
PADRAO

24,00%

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

DESCRIGAO DO SERVIGO

SERVIGOS PRELIMINARES E MOBILIZAGAO
SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)

SINALIZAGAO DA OBRA

TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, FIXAGAO EM MADEIRA

COLOCAGAO E RETIRADA DE PLACA MOVEL TIPO CAVALETE ZEBRADO REFLETIVO PARA SINALIZAGAO DE OBRA
COLOCAGAO E RETIRADA DE CONE PLASTICO PARA SINALIZAGAO DE VIA

TOPOGRAFIA

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAGAO DE ESTAGAO TOTAL PRECISAO 1,5, TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS
CORTE TRANSVERSAL DO SOLO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO
MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

ESCAVA(}AQ MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Compactagdo manual com soquete vibratorio
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONTENGAO GABIAO

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2
M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUGCAO. AF_03/2024

DREGAGEM

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 21 KN/M (RT - 21), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_07/2021

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2025
PAISAGISMO

Hidrossemeadura

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com adubo organico, preparada

COMPLEMENTAGAO DE OBRA

LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb)

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL - EMERGENCIAL - PONTO 1B

Assinado de forma digital por MARCO

MARCO AURELIO
AURELIO SACENTI:04158791910
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Eng® MARCO AURELIO SACENTI
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UN.

MES

MES

UN
UN

MES
MES

m?

UN
m?

M3XKM

m?

m?

m?

mz

un

QUANT.

2,88
3,00

3,00

27,00
2,00
12,00

1,00
1,00
240,00

1046,00

20,00
250,00

555,00

2230,00

2230,00
668,60
83,71
721,50

7215,00

1636,00

697,00
61,00

61,00

1046,00
104,60

355,00

1,00

PRECO i
Ao Valor Unit com BDI Total

SEM BDI M. O. MAT. Total M. O. MAT.

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Total

%
PESO
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