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CURVA ABC



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO

B.D.I. PADRÃO
24,00%

RESUMO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO R$ %

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO 29.062,94 1,26 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.848,83 0,38 %

 1.2 SINALIZAÇÃO DA OBRA 3.178,46 0,14 %

 1.3 TOPOGRAFIA 17.035,65 0,74 %

 2 CORTE TRANSVERSAL DO SOLO 346.691,85 15,02 %

 3 CONTENÇÃO GABIÃO 1.778.920,96 77,05 %

 4 DREGAGEM 25.830,07 1,12 %

 5 PAISAGISMO 24.499,41 1,06 %

 6 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 5.985,30 0,26 %

 7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 97.748,35 4,23 %

VALOR GLOBAL (com BDI) 2.308.738,88 100,00%

Total sem BDI 1.861.991,08

Total do BDI 446.747,80

Total Geral 2.308.738,88

ITEM
Nº



CURVA ABC DE SERVIÇOS



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO

B.D.I. PADRÃO

24,00%

CURVA ABC DE SERVIÇO

CÓDIGO TABELA BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1  92745 SINAPI m³ 1.636,0 1.087,36 1.778.920,96 77,05 77,05

2  94304 SINAPI m³ 2.230,0 98,12 218.807,60 9,48 86,53

3  EGP-1466 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EMERGÊNCIAL - PONTO 1B un 1,0 97.748,35 97.748,35 4,23 90,76

4  102355 SINAPI m³ 250,0 247,98 61.995,00 2,69 93,45

5  4805754 SICRO3 Compactação manual com soquete vibratório m³ 2.230,0 10,32 23.013,60 1,00 94,44

6  EGP-2274 Próprio m² 697,0 24,62 17.160,14 0,74 95,19

7  00001057 Próprio Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com adubo organico, preparada m³ 104,6 149,92 15.681,63 0,68 95,87

8  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 668,6 18,45 12.335,67 0,53 96,40

9  97915 SINAPI 7.215,0 1,59 11.471,85 0,50 96,90

10  4413905 SICRO3 Hidrossemeadura m² 1.046,0 8,43 8.817,78 0,38 97,28

11  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0 6.912,75 6.912,75 0,30 97,58

12  00001219 Próprio LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS h 240,0 27,52 6.604,80 0,29 97,87

13  100979 SINAPI m³ 721,5 8,90 6.421,35 0,28 98,14

14  EGP-1176 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) m² 355,0 16,86 5.985,30 0,26 98,40

15  90107 SINAPI m³ 555,0 10,46 5.805,30 0,25 98,65

16  102991 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 M 61,0 72,67 4.432,87 0,19 98,85

17  102722 SINAPI M 61,0 69,46 4.237,06 0,18 99,03

18  92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 83,71 46,48 3.890,84 0,17 99,20

19  00010777 SINAPI MES 3,0 1.272,04 3.816,12 0,17 99,36

20  101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0 3.518,10 3.518,10 0,15 99,52

21  00010775 SINAPI MES 3,0 1.120,34 3.361,02 0,15 99,66

22  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 20,0 103,60 2.072,00 0,09 99,75

23  00003027 Próprio COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DE VIA UN 12,0 152,78 1.833,36 0,08 99,83

24  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 2,88 580,45 1.671,69 0,07 99,90

25  00003026 Próprio COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PLACA MÓVEL TIPO CAVALETE ZEBRADO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA UN 2,0 453,04 906,08 0,04 99,94

26  98525 SINAPI m² 1.046,0 0,84 878,64 0,04 99,98

27  00002052 Próprio TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, FIXAÇÃO EM MADEIRA m 27,0 16,26 439,02 0,02 100,00

Total sem BDI 1.861.991,08

Total do BDI 446.747,80

Total Geral 2.308.738,88

ITEM
Nº

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

%
ITEM

% 
ACUMULAD

O

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 21 KN/M (RT - 21), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO 24,00%

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO 29.062,94 1,26 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.848,83 0,38 %

 1.1.1  103689 SINAPI m² 2,88 468,11 51,58 528,87 580,45 148,55 1.523,14 1.671,69 0,07 %

 1.1.2  00010777 SINAPI MES 3,00 1.025,84 0,00 1.272,04 1.272,04 0,00 3.816,12 3.816,12 0,17 %

 1.1.3  00010775 SINAPI MES 3,00 903,50 0,00 1.120,34 1.120,34 0,00 3.361,02 3.361,02 0,15 %

 1.2 SINALIZAÇÃO DA OBRA 3.178,46 0,14 %

 1.2.1  00002052 Próprio TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, FIXAÇÃO EM MADEIRA m 27,00 13,12 6,38 9,88 16,26 172,26 266,76 439,02 0,02 %

 1.2.2  00003026 Próprio UN 2,00 365,36 17,87 435,17 453,04 35,74 870,34 906,08 0,04 %

 1.2.3  00003027 Próprio COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DE VIA UN 12,00 123,21 17,87 134,91 152,78 214,44 1.618,92 1.833,36 0,08 %

 1.3 TOPOGRAFIA 17.035,65 0,74 %

 1.3.1  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.574,80 6.172,38 740,37 6.912,75 6.172,38 740,37 6.912,75 0,30 %

 1.3.2  101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 2.837,18 2.777,73 740,37 3.518,10 2.777,73 740,37 3.518,10 0,15 %

 1.3.3  00001219 Próprio LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS h 240,00 22,20 0,00 27,52 27,52 0,00 6.604,80 6.604,80 0,29 %

 2 CORTE TRANSVERSAL DO SOLO 346.691,85 15,02 %

 2.1  98525 SINAPI m² 1046,00 0,68 0,25 0,59 0,84 261,50 617,14 878,64 0,04 %

 2.2  98529 SINAPI UN 20,00 83,55 86,43 17,17 103,60 1.728,60 343,40 2.072,00 0,09 %

 2.3  102355 SINAPI m³ 250,00 199,99 114,29 133,69 247,98 28.572,50 33.422,50 61.995,00 2,69 %

 2.4  90107 SINAPI m³ 555,00 8,44 3,91 6,55 10,46 2.170,05 3.635,25 5.805,30 0,25 %

 2.5  94304 SINAPI m³ 2230,00 79,13 10,37 87,75 98,12 23.125,10 195.682,50 218.807,60 9,48 %

 2.6  4805754 SICRO3 Compactação manual com soquete vibratório m³ 2230,00 8,33 6,52 3,80 10,32 14.539,60 8.474,00 23.013,60 1,00 %

 2.7  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 668,60 14,88 5,53 12,92 18,45 3.697,36 8.638,31 12.335,67 0,53 %

 2.8  92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 83,71 37,49 8,11 38,37 46,48 678,89 3.211,95 3.890,84 0,17 %

 2.9  100979 SINAPI m³ 721,50 7,18 1,39 7,51 8,90 1.002,89 5.418,47 6.421,35 0,28 %

 2.10  97915 SINAPI M3XKM 7215,00 1,29 0,37 1,22 1,59 2.669,55 8.802,30 11.471,85 0,50 %

 3 CONTENÇÃO GABIÃO 1.778.920,96 77,05 %

 3.1  92745 SINAPI m³ 1636,00 876,91 255,95 831,41 1.087,36 418.734,20 1.360.186,76 1.778.920,96 77,05 %

 4 DREGAGEM 25.830,07 1,12 %

 4.1  EGP-2274 Próprio m² 697,00 19,86 0,55 24,07 24,62 383,35 16.776,79 17.160,14 0,74 %

 4.2  102722 SINAPI M 61,00 56,02 13,72 55,74 69,46 836,92 3.400,14 4.237,06 0,18 %

 4.3  102991 SINAPI M 61,00 58,61 27,86 44,81 72,67 1.699,46 2.733,41 4.432,87 0,19 %

 5 PAISAGISMO 24.499,41 1,06 %

 5.1  4413905 SICRO3 Hidrossemeadura m² 1046,00 6,80 0,60 7,83 8,43 627,60 8.190,18 8.817,78 0,38 %

 5.2  00001057 Próprio Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com adubo organico, preparada m³ 104,60 120,91 43,08 106,84 149,92 4.506,17 11.175,46 15.681,63 0,68 %

 6 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 5.985,30 0,26 %

 6.1  EGP-1176 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) m² 355,00 13,60 14,04 2,82 16,86 4.984,20 1.001,10 5.985,30 0,26 %

 7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 97.748,35 4,23 %

 7.1  EGP-1466 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EMERGÊNCIAL - PONTO 1B un 1,00 78.829,32 76.848,80 20.899,55 97.748,35 76.848,80 20.899,55 97.748,35 4,23 %

Totais -> 596.587,83 1.712.151,05 2.308.738,88

Total sem BDI 1.861.991,08

B.D.I. 
PADRÃO

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PLACA MÓVEL TIPO CAVALETE ZEBRADO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE 
OBRA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 
QUE 0,40 M. AF_03/2024

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM 
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 21 KN/M (RT - 21), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2025



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO 24,00%

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI Total

B.D.I. 
PADRÃO

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

Total do BDI 446.747,80

Total Geral 2.308.738,88



CRONOGRAMA



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO B.D.I. PADRÃO

25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL
01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO

 2 CORTE TRANSVERSAL DO SOLO

 3 CONTENÇÃO GABIÃO

 4 DREGAGEM

 5 PAISAGISMO

 6 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA

 7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Porcentagem 7,44% 31,37% 31,9% 29,29%

Custo 171.832,70 724.207,44 736.457,14 676.241,58

Porcentagem Acumulado 7,44% 38,81% 70,71% 100,0%

Custo Acumulado 171.832,70 896.040,14 1.632.497,28 2.308.738,88

100,00%
29.062,94

30,00%
8.718,88

30,00%
8.718,88

30,00%
8.718,88

10,00%
2.906,29

100,00%
346.691,85

40,00%
138.676,74

30,00%
104.007,56

30,00%
104.007,56

100,00%
1.778.920,96

33,00%
587.043,92

33,00%
587.043,92

34,00%
604.833,13

100,00%
25.830,07

100,00%
25.830,07

100,00%
24.499,41

50,00%
12.249,71

50,00%
12.249,71

100,00%
5.985,30

100,00%
5.985,30

100,00%
97.748,35

25,00%
24.437,09

25,00%
24.437,09

25,00%
24.437,09

25,00%
24.437,09



COMPOSIÇÕES 



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO B.D.I. PADRÃO
24,00%

COMPOSIÇÕES 

 1.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI Sinalização Vertical Viária m² 1,0000000 468,11 468,11

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 36,35 13,55

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m² 0,5000000 27,78 13,89

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,73 27,66

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,28 0,37

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 17,83 0,23

Insumo  00004813 SINAPI Material m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00004509 SINAPI Material M 3,2083000 3,87 12,41

41,62 LS => 0,00 41,62

112,34 Valor com BDI => 580,45

 1.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00002052 Próprio 47 m 1,0000000 13,12 13,12

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,73 6,18

Insumo  00037525 SINAPI Material M 1,0500000 3,17 3,32

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0200000 15,65 0,31

Insumo  00004517 SINAPI Material M 1,3120000 2,53 3,31

5,15 LS => 0,00 5,15

3,14 Valor com BDI => 16,26

 1.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00003026 Próprio UN 1,0000000 365,36 365,36

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 24,73 17,31

Insumo  M0771 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva Material un 1,0000000 348,06 348,05

14,42 LS => 0,00 14,42

87,68 Valor com BDI => 453,04

 1.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00003027 Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 123,21 123,21

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 24,73 17,31

Insumo  M0047 SICRO3 Material un 1,0000000 105,90 105,90

14,42 LS => 0,00 14,42

29,57 Valor com BDI => 152,78

 1.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 5.574,80 5.574,80

Insumo  00043481 SINAPI Material MES 1,0000000 9,89 9,89

Insumo  00040861 SINAPI Encargos Complementares MES 1,0000000 162,22 162,22

Insumo  00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 4.977,73 4.977,73

Insumo  00043505 SINAPI Material MES 1,0000000 138,98 138,98

Insumo  00040862 SINAPI Encargos Complementares MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00040863 SINAPI Material MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI Material MES 1,0000000 15,46 15,46

4.977,73 LS => 0,00 4.977,73

1.337,95 Valor com BDI => 6.912,75

 1.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 2.837,18 2.837,18

Insumo  00043505 SINAPI Material MES 1,0000000 138,98 138,98

Insumo  00041093 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 2.240,11 2.240,11

Insumo  00040864 SINAPI Material MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00040861 SINAPI Encargos Complementares MES 1,0000000 162,22 162,22

Insumo  00040863 SINAPI Material MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040862 SINAPI Encargos Complementares MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043481 SINAPI Material MES 1,0000000 9,89 9,89

2.240,11 LS => 0,00 2.240,11

680,92 Valor com BDI => 3.518,10

 1.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00001219 Próprio 183 h 1,0000000 22,20 22,20

Insumo  E9553 SICRO3 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m Equipamento H 2,5900000 8,57 22,20

0,00 LS => 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, FIXAÇÃO 
EM MADEIRA

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO 
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M 
(L X C)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PLACA MÓVEL TIPO CAVALETE 
ZEBRADO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA

ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO 
DE VIA

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 
cm

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 
OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO B.D.I. PADRÃO
24,00%

COMPOSIÇÕES 
5,32 Valor com BDI => 27,52

 2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98525 SINAPI Supressão Vegetal m² 1,0000000 0,68 0,68

 89032 SINAPI CHP 0,0017000 203,53 0,34

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 25,95 0,11

 89031 SINAPI CHI 0,0029000 80,02 0,23

0,21 LS => 0,00 0,21

0,16 Valor com BDI => 0,84

 2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98529 SINAPI Supressão Vegetal UN 1,0000000 83,55 83,55

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1535000 25,95 29,93

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1685000 24,73 53,62

69,73 LS => 0,00 69,73

20,05 Valor com BDI => 103,60

 2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102355 SINAPI m³ 1,0000000 199,99 199,99

 5795 SINAPI CHP 1,3422000 31,45 42,21

 5953 SINAPI CHP 1,3422000 61,16 82,08

 5952 SINAPI CHI 2,0108000 30,98 62,29

 5954 SINAPI CHI 2,0108000 6,67 13,41

92,20 LS => 0,00 92,20

47,99 Valor com BDI => 247,98

 2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90107 SINAPI Escavação de Valas m³ 1,0000000 8,44 8,44

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0645338 24,73 1,59

 5679 SINAPI CHI 0,0342076 66,00 2,25

 5678 SINAPI CHP 0,0303262 151,74 4,60

3,17 LS => 0,00 3,17

2,02 Valor com BDI => 10,46

 2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94304 SINAPI Aterro e Reaterro de Valas m³ 1,0000000 79,13 79,13

 5631 SINAPI CHP 0,0444000 230,98 10,25

 5903 SINAPI CHI 0,0006000 83,81 0,05

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0605000 24,73 1,49

 5632 SINAPI CHI 0,0641000 99,00 6,34

 5901 SINAPI CHP 0,0054000 329,87 1,78

 91533 SINAPI CHP 0,1339000 40,27 5,39

Insumo  00006079 SINAPI Material m³ 1,3889000 38,76 53,83

8,39 LS => 0,00 8,39

18,99 Valor com BDI => 98,12

 2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4805754 SICRO3 Compactação manual com soquete vibratório m³ 1,0000000 8,33 8,33

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa Operativa

Insumo  E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 12,9900 2,7600 12,9900

Valor do BDI 
=>

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS 
OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Escavação em Material de 
3ª Categoria

Composição 
Auxiliar

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR 
QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

Custo 
Horário 

Total
Improdutiv

a
Improdutiv

a



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO B.D.I. PADRÃO
24,00%

COMPOSIÇÕES 
Custo horário total de equipamentos 12,9914

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 24,5666

Custo horário total de execução 37,558

Produção de equipe 4,66875

Custo unitário de execução 8,0446

Custo do FIC 0,2862

F Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P FE
Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

5,26 LS => 0,00 5,26

1,99 Valor com BDI => 10,32

 2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92273 SINAPI M 1,0000000 14,88 14,88

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 36,35 3,30

 91692 SINAPI CHP 0,0070000 32,97 0,23

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210000 27,41 0,57

 91693 SINAPI CHI 0,0300000 31,74 0,95

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0230000 15,92 0,36

Insumo  00004491 SINAPI Material M 1,3100000 7,23 9,47

4,48 LS => 0,00 4,48

3,57 Valor com BDI => 18,45

 2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92272 SINAPI M 1,0000000 37,49 37,49

 91692 SINAPI CHP 0,0220000 32,97 0,72

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320000 27,41 0,87

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 36,35 3,01

 91693 SINAPI CHI 0,0880000 31,74 2,79

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0120000 15,92 0,19

Insumo  00004491 SINAPI Material M 2,3420000 7,23 16,93

Insumo  00001345 SINAPI Material m² 0,1360000 95,45 12,98

6,55 LS => 0,00 6,55

8,99 Valor com BDI => 46,48

 2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI m³ 1,0000000 7,18 7,18

 88907 SINAPI CHP 0,0042000 274,45 1,15

 88908 SINAPI CHI 0,0067000 107,83 0,72

 89876 SINAPI CHP 0,0127000 345,92 4,39

 89877 SINAPI CHI 0,0093000 99,79 0,92

1,14 LS => 0,00 1,14

1,72 Valor com BDI => 8,90

 2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97915 SINAPI M3XKM 1,0000000 1,29 1,29

 67826 SINAPI CHP 0,0056000 199,26 1,11

 67827 SINAPI CHI 0,0024000 75,92 0,18

0,30 LS => 0,00 0,30

0,30 Valor com BDI => 1,59

 3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Custo 
Horário 

Total

Momento 
de 

Transporte

Custo 
Horário

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA 
PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 
1100 MM, E = *17* MM

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO B.D.I. PADRÃO
24,00%

COMPOSIÇÕES 
Composição  92745 SINAPI m³ 1,0000000 876,91 876,91

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3554000 35,59 119,41

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3554000 24,73 82,97

 5632 SINAPI CHI 0,9540000 99,00 94,44

 5631 SINAPI CHP 0,1644000 230,98 37,97

Insumo  00003309 SINAPI Material m³ 0,5333000 479,79 255,87

Insumo  00004011 SINAPI Material m² 0,7200000 7,46 5,37

Insumo  00004730 SINAPI Material m³ 1,3000000 105,19 136,74

Insumo  00004460 SINAPI Material M 0,5667000 22,58 12,79

Insumo  00005063 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) Material KG 0,0017000 20,88 0,03

Insumo  00040438 SINAPI Material m³ 0,4667000 281,39 131,32

206,46 LS => 0,00 206,46

210,45 Valor com BDI => 1.087,36

 4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2274 Próprio Drenos m² 1,0000000 19,86 19,86

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0148000 24,73 0,36

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049000 35,59 0,17

Insumo  00004012 SINAPI Material m² 1,2105000 15,97 19,33

0,45 LS => 0,00 0,45

4,76 Valor com BDI => 24,62

 4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102722 SINAPI Drenos M 1,0000000 56,02 56,02

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0404000 35,59 1,43

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 0,0900000 97,82 8,80

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1211000 24,73 2,99

Insumo  00004021 SINAPI Material m² 2,3000000 9,31 21,41

Insumo  00038052 SINAPI Material M 1,0030000 12,13 12,16

Insumo  00004718 SINAPI Material m³ 0,0821000 112,50 9,23

11,08 LS => 0,00 11,08

13,44 Valor com BDI => 69,46

 4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102991 SINAPI M 1,0000000 58,61 58,61

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4235508 24,73 10,47

 88629 SINAPI Argamassas m³ 0,0027258 764,66 2,08

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4235508 35,59 15,07

Insumo  00010542 SINAPI Material M 1,0300000 30,09 30,99

22,48 LS => 0,00 22,48

14,06 Valor com BDI => 72,67

 5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4413905 SICRO3 Hidrossemeadura m² 1,0000000 6,80 6,80

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa Operativa

Insumo  E9792 SICRO3 1,0000000 1,00 0,00 598,9900 161,9300 598,9900

Custo horário total de equipamentos 598,9879

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,57 196,53

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 196,5328

Custo horário total de execução 795,5207

Produção de equipe 415

Custo unitário de execução 1,9169

Custo do FIC 0,0422

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo  M0050 SICRO3 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,0280000 kg 68,18 1,91

Insumo  M0220 SICRO3 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600000 kg 2,39 0,14

Insumo  M0217 SICRO3 Enxofre 0,0030000 kg 3,12 0,01

Insumo  M0225 SICRO3 Adubo orgânico composto 0,2000000 kg 0,28 0,06

Insumo  M1756 SICRO3 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,5000000 kg 3,94 1,97

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, 
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção Superficial

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos

GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 
MM, H = 0,50 M

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 
2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
DE 21 KN/M (RT - 21), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 
AF_07/2021

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha para 
Drenagem

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, 
DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

Custo 
Horário 

Total
Improdutiv

a
Improdutiv

a
Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kW/235 
kW

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO B.D.I. PADRÃO
24,00%

COMPOSIÇÕES 
Insumo  M1755 SICRO3 Pó calcário dolomítico 0,1750000 kg 0,14 0,02

Insumo  M0223 SICRO3 Sementes para hidrossemeadura 0,0250000 kg 27,79 0,69

Custo unitário total de material 4,8077

E Banco Descrição Carga Unidade Preço Unitário

Composição  5914655 SICRO3 M1756 0,0005000 t 35,8300 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 M0050 0,0000300 t 35,8300 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 M0220 0,0000600 t 35,8300 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 M1755 0,0001800 t 35,8300 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 M0223 0,0000300 t 35,8300 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 M0225 0,0002000 t 35,8300 0,0100

Custo Total dos Tempos Fixos 0,0358

F Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P FE
Insumo M0220 SICRO3 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0000600 -- 0,0000

Insumo M0050 SICRO3 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,0000300 -- 0,0000

Insumo M0225 SICRO3 Adubo orgânico composto 0,0002000 -- 0,0000

Insumo M1755 SICRO3 Pó calcário dolomítico 0,0001800 -- 0,0000

Insumo M1756 SICRO3 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,0005000 -- 0,0000

Insumo M0223 SICRO3 Sementes para hidrossemeadura 0,0000300 -- 0,0000

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

0,48 LS => 0,01 0,49

1,63 Valor com BDI => 8,43

 5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00001057 Próprio 162 m³ 1,0000000 120,91 120,91

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 25,95 41,52

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar Material m³ 0,1000000 22,67 2,26

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal Material m³ 0,9000000 85,71 77,13

34,76 LS => 0,00 34,76

29,01 Valor com BDI => 149,92

 6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1176 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) 210 m² 1,0000000 13,60 13,60

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 24,73 13,60

11,33 LS => 0,00 11,33

3,26 Valor com BDI => 16,86

 7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1466 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EMERGÊNCIAL - PONTO 1B un 1,0000000 78.829,32 78.829,32

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 227,1900000 65,97 14.987,72

 90777 SINAPI H 227,1900000 138,80 31.533,97

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 227,1900000 30,33 6.890,67

 92137 SINAPI H 307,8800000 35,81 11.025,18

 89957 SINAPI UN 3,0000000 168,99 506,97

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 403,1900000 29,59 11.930,39

Insumo  00004221 SINAPI Material L 234,4700000 6,08 1.425,57

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 607,8800000 0,87 528,85

61.983,55 LS => 0,00 61.983,55

18.919,03 Valor com BDI => 97.748,35

Total sem BDI 1.861.991,08

Total do BDI 446.747,80

Total Geral 2.308.738,88

Tempo 
Fixo

Quantidad
e

Custo 
Horário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

Momento 
de 

Transporte

Custo 
Horário

5914449
0,00
1,11

0,0000

5914464
0,00
0,89

0,0000

5914479
0,00
0,73

0,0000

5914449
0,00
1,11

0,0000

5914464
0,00
0,89

0,0000

5914479
0,00
0,73

0,0000

5914449
0,00
1,11

0,0000

5914464
0,00
0,89

0,0000

5914479
0,00
0,73

0,0000

5914449
0,00
1,11

0,0000

5914464
0,00
0,89

0,0000

5914479
0,00
0,73

0,0000

5914449
0,00
1,11

0,0000

5914464
0,00
0,89

0,0000

5914479
0,00
0,73

0,0000

5914449
0,00
1,11

0,0000

5914464
0,00
0,89

0,0000

5914479
0,00
0,73

0,0000

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com adubo organico, 
preparada

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>

SEOP - SERVIÇOS 
OPERACIONAIS

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE 
DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na 
Operação dos 
Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

Composição 
Auxiliar

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU 
S-500

MO sem LS 
=>

MO com LS 
=>

Valor do BDI 
=>



BDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO

BDI – PADRÃO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA %SOBRE  CD

AC – Administração Central 3,80%

DF – Despesas Financeiras 0,80%

R – Riscos 0,97%

SG – Seguro e Garantia 0,80%

Sub-Total 1 6,37%

LUCRO

L – Lucro / Remuneração 6,45%

Sub-total 2 6,45%

TRIBUTOS

ISS 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta 0,00%

Sub-total 3 8,65%

CÁLCULO DO VALOR DE BDI

De acordo com a equação:

VALOR TOTAL BDI 24,00%

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE 
SERVIÇOS



PLANILHA DE QUANTIDADES



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

OBRA: AV. BELA VISTA – BOMBORDO PONTO B – DESLIZAMENTO 24,00%

Data Base: SINAPI JANEIRO/26 – NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 2,88

 1.1.2 MES 3,00

 1.1.3 MES 3,00

 1.2 SINALIZAÇÃO DA OBRA

 1.2.1 TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, FIXAÇÃO EM MADEIRA m 27,00

 1.2.2 COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PLACA MÓVEL TIPO CAVALETE ZEBRADO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA UN 2,00

 1.2.3 COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DE VIA UN 12,00

 1.3 TOPOGRAFIA

 1.3.1 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00

 1.3.2 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00

 1.3.3 LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS h 240,00

 2 CORTE TRANSVERSAL DO SOLO

 2.1 m² 1046,00

 2.2 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 20,00

 2.3 m³ 250,00

 2.4 m³ 555,00

 2.5 m³ 2230,00

 2.6 Compactação manual com soquete vibratório m³ 2230,00

 2.7 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 668,60

 2.8 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 83,71

 2.9 m³ 721,50

 2.10 M3XKM 7215,00

 3 CONTENÇÃO GABIÃO

 3.1 m³ 1636,00

 4 DREGAGEM

 4.1 m² 697,00

 4.2 M 61,00

 4.3 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 M 61,00

 5 PAISAGISMO

 5.1 Hidrossemeadura m² 1046,00

 5.2 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com adubo organico, preparada m³ 104,60

 6 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA

 6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) m² 355,00

 7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EMERGÊNCIAL - PONTO 1B un 1,00

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

B.D.I. 
PADRÃO

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO 
MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 
M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 21 KN/M (RT - 21), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

_______________________________________________________________
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