
ART Número

12444431

82892373000189

647.500,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS123168

MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
82892373000189

88190000

647.500,00

08/02/2023 08/02/2024

GOVERNADOR CELSO RAMOS SC

LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

LAUSON SERAFINI

Engenheiro Civil

PRAÇA 6 DE NOVEMBRO 1

Rua DIVERSAS DO MUNICÍPIO

GANCHOS DO MEIO 88190000GOVERNADOR CELSO RAMOS

MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

SC
(48)3262-0141

2201466416
179891

lauson_s@yahoo.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Estudo Topografia - Levantamento Planialtimétrico 250.000,00 M²
Estudo Sondagens e Estudos Geotécnicos 250.000,00 M²
Estudo Estradas - Trânsito/Tráfego 250.000,00 M²
Estudo Hidrografia e Hidrologia - Condições Hidrológicas 250.000,00 M²
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 250.000,00 M²
Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 250.000,00 M²
Projeto Drenagem 250.000,00 M²
Projeto Estradas - Pavimentação 250.000,00 M²
Projeto Estradas - Sinalização 250.000,00 M²
Projeto Acessibilidade 250.000,00 M²
Projeto OBRAS COMPLEMENTARES 250.000,00 M²
Projeto CALÇADAS 250.000,00 M²
Memorial Estradas - Pavimentação 250.000,00 M²
Orçamento Estradas - Pavimentação 250.000,00 M²
Observações CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2023

ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/03/2023

MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SCLAUSON SERAFINILocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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