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PREGAO ELETRONICO
CRECI 112 REGIAO/SC

PREGAO ELETRONICO N° 016/2023
Processo Administrativo n°® 187/2023

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO REGIONAL DE
CORRETORES DE IMOVEIS DE SANTA CATARINA — CRECI — 112 Regi&o/SC, por meio do
Setor de Licitacdo, sediado na Rua Fulvio Aducci, n° 1.214, Ed. A&A Philippi Businnes Center,
10° Andar, Estreito, CEP 88075-001, na cidade de Florianépolis (SC), realizard licitacdo, na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, na forma da Lei n° 14.133/2021, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e demais legislacdo aplichvel, mediante as condicbes
estabelecidas neste Edital.

Valor da contratacdo R$ 815.145,29

Data e hora da sesséo publica: Dia 09/01/2024, as 8h30 (horario de brasilia)
Critério de julgamento: Menor preco global.

Modo de disputa: ABERTO.

Preferéncia ME/EPP/Equiparadas: Nao.

Link: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br/

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada em
planejamento, assessoria, organiza¢ao, apoio logistico e execucao de eventos, conforme
condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no
Sistema Comprasnet, e as especificacbes constantes neste Edital, deverdo ser
consideradas as do Edital e seus anexos.

1.3. A licitagdo sera realizada em um Unico item, que englobara todos os eventos a serem
realizados pelo Conselho, incluindo os servigos e bens individualizados associados a cada
servico, de modo que a consolidacdo da presente licitacdo em um Unico item servird
apenas para facilitar a operacionaliza¢édo da licitagdo no Portal de Compras.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos
responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de
2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitagcdo:
a) aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens
a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigcos ou fornecimento de
bens a ela necessérios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancédo que lhe foi
imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condi¢cbes
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andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

h) agente publico do érgdo ou entidade licitante;

i) pessoas juridicas reunidas em consorcio, conforme justificativa disposta no
Estudo Técnico Preliminar;

i) OrganizacBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicao;

k) Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execucéo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagédo
gue disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133/2021.

2.7. O impedimento de que trata a alinea ‘d’ sobreposta sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sanc¢éo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem as alineas ‘b’ e ‘c’ sobrepostas poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacido ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nas alineas ‘b’ e ‘c’ sobrepostas ndo impede a licitagdo ou a contratacédo
de servico que inclua como encargo do contratado a elaboragédo do projeto béasico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucéao.

2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata a alinea ‘h’ sobreposta estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
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adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicéo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133,
de 2021.

3.5. 0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no
certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o
efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as
sancBes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.
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3.8. Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de
lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao
ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 0rgaos de controle externo e interno.

3.13. Caberé ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6énus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor/desconto (mensal, unitario etc., conforme o caso) e valor/desconto
(anual, global) do item/grupo;

4.1.2. Marca, se necessario;
4.1.3. Fabricante, se necessario;

4.1.4. A quantidade, se necessario, ndo podendo o licitante ofertar proposta em
guantitativo inferior ao previsto no Termo de Referéncia.
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4.2. Todas as especificagfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execuc¢éo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderédo se
beneficiar do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢Bes nelas contidas, em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugcdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicéo.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas
de regéncia de contratacBes publicas federais, quando participarem de licitagBes
publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja
decorrente da aplicacéo do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos
previstos no Edital e seus anexos.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necesséarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responséaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepre¢o na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletrdnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou 0os documentos de habilitacéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderda oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidir4 tanto em
relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta
deveréa ser de R$ 10,00 (dez reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
guinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“ABERTOQ”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apds
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogac@o automética da etapa de lances, de que trata 0 subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.3. N&do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificacéo.

N

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregédo eletrénico o modo de disputa
“ABERTO E FECHADO?”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
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dos lances, ap0s 0 que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificag8o, até o méaximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregédo eletrénico o modo de disputa
“FECHADO E ABERTO?”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacoes.

5.13.1. N&do havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no
item 6.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessédo publica tera duracdo de dez minutos e, apés
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrerda sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

5.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagé@o do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo
dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para 0 pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo
automética, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo

Decreto n° 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificac@o, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qgual deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagBes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢Bes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacdes dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da
Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 20089.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apés definido
o resultado do julgamento.

5.23. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
méaximo definido pela Administracéo.

5.24. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.25. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

5.26. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.26.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.27. Ap6s a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacéo e julgamento
da proposta.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigBes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contrata¢@o, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por for¢ca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992,

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art.
29, caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagcdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante serd reputado inabilitado, por
falta de condicdo de participacéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.5 deste Edital.

6.5. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

Rua Fulvio Aducci, 1214 | Edificio A&A Philippi Business Center | 10° Andar
Fone: (48) 3203-9200 | Cep 88075-001 |Estreito| Florianépolis/SC | www.creci-sc.gov.br


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

SISTEMA

COFECI-CRECI

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 112 REGIAO / SC

6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 serd considerada
apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerar o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco
se dara pela superagéo do valor global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagédo do sobrepreco
se dara pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracé@o, independentemente do regime de execugéo.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos
elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagcao da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacfes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precgos
unitérios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
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contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao.

6.12. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néao
alterem a substancia das propostas;

6.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o
cabivel esse regime.

6.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

6.15. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia,
sob pena de néo aceitacdo da proposta.

6.16. Por meio de mensagem no sistema, seréa divulgado o local e horério de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.17. Os resultados das avaliagfes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante seré recusada.

6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até
a verificacao de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para
fins de habilitacéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133/2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral
no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugéo livre.

7.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
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exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em
original, por cépia ou versao digital.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracéo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informagbes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declara¢do de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. A habilitagé@o sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6érgédos responsaveis pela informagdo, devendo

proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrec@o ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo
Unico).
7.11. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgédos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagcéo.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados
no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagcdo do pregoeiro.

7.12. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
serd feita em relacéo ao licitante vencedor.
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7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementacéo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficicia para fins de habilitacéo e classificacéo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o pregoeiro
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.13.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacéo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicao para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de
habilitacdo ou inabilitacéo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer deverad ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez)
minutos;

8.3.3. 0 prazo para apresentacéo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimac&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitac&o.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracgéao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

8.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados,
devendo ser solicitados pelo e-mail licitacao@creci-sc.gov.br

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;

b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

i. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

ii. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

iii. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
ou

iv. deixar de apresentar amostra;

V. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes
do edital;

c) néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

i. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracéo

d) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagédo

e) fraudar a licitagdo
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f) fcomportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

i. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
ii. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
iii. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
g) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133/21, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancgfes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagéo das san¢des serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

9.3.5. a implantac@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgédos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

9.4.1. Para as infragbBes previstas nas alineas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ sobrepostas,, a multa
sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragBes previstas nas alineas ‘d’, ‘e’, f, ‘g’ e ‘h’ sobrepostas, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

9.7. A sancd@o de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nas alineas ‘a’, ‘b’ e ‘¢
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sobrepostas, quando néo se justificar a imposigédo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragGes dispostas nos itens nas
alineas ‘d’, ‘e’, 'f, ‘g’ e ‘h’ sobrepostas, bem como pelas infracdes administrativas previstas
nas alineas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ sobrepostas, que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave
que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo

previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita na alinea ‘c’ sobreposta, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4°
da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissédo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

9.11. Caberéd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢bes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias

Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sanc¢do de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacédo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sanc¢Bes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacgéao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacédo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.
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10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, pelo e-mail licitacao@creci-sc.gov.br.

10.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e
deverd ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de
licitac&o.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessédo publica no sistema eletrdnico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizac@o do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagédo em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horério de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo ser4, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condu¢éo ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacgdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.creci-sc.gov.br/.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Termo de Referéncia;
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Apéndice A do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
Anexo Il — Planilha de Detalhamento de Eventos e Formacéo de Precos;
Anexo Il — Modelo de Proposta e Declara¢gfes Consolidadas;
Anexo IV — Minuta do Termo de Contrato;
Anexo V — Modelo de Ordem de Compra; e,

Anexo VI — Instrumento de Medi¢éo de Resultado.

Floriandpolis/SC, 18 de dezembro de 2023

C.l. RUBIA TANIA WELTER
Presidente do CRECI/SC

Visto PROJU/CRECI/SC
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em prestacao de servicos de planejamento,
assessoria, consultoria, organizacdo, execucao e apoio logistico em eventos do Conselho
Regional de Corretores de Iméveis de Santa Catarina, sob demanda, a serem realizados
em todo o territério do estado de Santa Catarina, conforme condi¢cfes, quantitativos e
especificacBes constantes neste Termo de Referéncia:

! VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER ESTIMADO
01 Contrat_agao pEiagancia 14591 R$ 815.145,29
especializada em eventos

1.2. Incluem-se como servigos do objeto desta licitacdo o fornecimento de infraestrutura,
bebidas, decoragdo, fornecimento materiais graficos e institucionais, hospedagem,
fornecimento materiais de comunicacao, teatralizagdo, som, iluminagdo, transmissao, e
demais insumos e servigos correlatos, além do suporte geral a todas as atividades de
operacionalizacdo, execu¢do e acompanhamento em atendimento as demandas do
Conselho durante a realizag&o dos eventos.

1.3. As quantidades e demais especificacbes do objeto, além de discriminacdo dos
eventos a serem realizados, estdo dispostas no Anexo Il — Planilha de Detalhamento de
Eventos e Formacéo de Precos.

1.3.1. O Anexo Il supramencionado encontra-se em formato planilha (.xIs) no
arquivo compacto que pode ser encontrado no Portal de Compras; mesmo sendo
exarado a parte do Edital e os outros anexos, ele ainda sim € parte vinculativa da
licitacdo e deve ser respeitado em sua totalidade pelos licitantes interessados em
participar do certame.

1.4. Todos os servicos que advenham do objeto desta licitagdo (hospedagem,
equipamentos, salas e auditério, entre outros), ainda que contratados através de
intermedidrios, deverdo ser prestados de acordo com a demanda e aprovacdo da
fiscalizag&do do Contrato.

1.5. O servico objeto desta contratacdo € caracterizado como comum e continuado,
conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura do instrumento contratual, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos
106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6.1. O termo de contrato oferece maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacao.

1.7. Nao foram utilizadas ferramentas digitas como o Catélogo Eletrénico de Padronizacgao
ou o Sistema TR Digital na elaboragéo deste instrumento devido a utilizagdo dos modelos
padronizados da Advocacia-Geral da Unido (AGU), que ja atendem as regras e 0s
procedimentos da Instrucdo Normativa ME 81/2022.
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1.8. Apés a analise da equipe de planejamento, concluiu-se que o presente Termo de
Referéncia néo se enquadra nos dispositivos da Lei de Acesso a Informacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A fundamentacdo e descricdo da necessidade da contratagdo encontram-se
pormenorizadas em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de ContratagBes Anuais, conforme
detalhamento disposto no Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo considerando o ciclo de vida do objeto
encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
SUSTENTABILIDADE:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente dispostos na descricdo do
objeto e nos apéndices deste Termo de Referéncia, a contratacdo em tela deverd ser
norteada pelo Guia de ContratagBes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido (AGU),
principalmente no que enseje a gestdo de residuos sélidos, coleta seletiva, controle de
vetores e pragas urbanas, utilizacdo de aparelhos elétricos, e regras para aquisicdo de
alimentos e produtos de limpeza

SUBCONTRATACAO:

4.2. Nao é permitida a subcontratagdo do nucleo do objeto, que seja o planejamento
operacional, a organizacéo, execugdo, acompanhamento, gerenciamento, supervisdo e
coordenacéo dos eventos a serem realizados.

4.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da(s) subcontratada(s),
bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a
subcontratacdo, caso admitida.

GARANTIA DA CONTRATACAO:

4.5. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gbes descritas nas clausulas do contrato.

4.6. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.7. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10
dias Uteis apés a assinatura do contrato.
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4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo a
garantia da contratagéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

5.1. Para acertos acerca da execucdo do eventual Termo de Contrato, devera ser
realizada reunido inicial entre a unidade fiscalizadora do Contrato e o preposto da
Contratada; outras reunifes poderdo ser realizadas durante a vigéncia do Contrato.

5.2. Os servicos da presente contratacao serdo realizados por meio de emissao de Ordem
de Compra, conforme regras dispostas nos subtdpicos de Locais e Horarios de
Prestacdo de Servigos e Prazos de Execucédo dispostos neste instrumento

5.2.1. O tramite processual da presente Contratacdo seguira os procedimentos
administrativos vigentes no CRECI/SC,

5.3. Apos o recebimento da Ordem de Compra de um referido evento, a Contratada
elaborara Proposta de Prestacdo de Servigos para o evento, de acordo com o briefing do
evento previamente determinado, juntamente com o plano de planejamento e organizagéo
para realizacdo dos servi¢os, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento
da Ordem de Compra.

5.3.1. A proposta de prestacdo de servicos deverd necessariamente conter a
relacdo minima de 3 (trés) opg¢Bes de locais para alugar, conforme regramento
disposto no topico de Locais de Prestagao de Servigos.

5.4. Quanto a assessoria técnica aos eventos realizada pela Contratada, essa consiste na
prestacao de servicos técnicos de planejamento operacional e organizagdo de eventos
como: coordenacdo, supervisdo e a gestdo da execucdo de servicos, estruturas,
equipamentos e demais demandas necessérias antes, durante e apds os eventos; este
servico serd prestado diariamente inclusive fins de semana e feriados, quando necessario.

5.5. As atividades de assessoria técnica compreendem:

a) lIdentificacdo do evento em seu aspecto de infraestrutura, de acordo com
definicdo do Conselho;

b) Levantamento do nivel de complexidade;

c) Sugestéo acerca da escolha do local;

d) Locacéo de espaco fisico;

e) Infraestrutura;

f) Planejamento de montagem de ambientes;

g) Apoio técnico e administrativo;

h) Selecéo e alocacao de recursos humanos;

i) Apoio no cumprimento da programacao geral e do roteiro
i) Pesquisa e relatério de avaliagdo de cada evento; e,

k) Elaboragéo de cronograma de trabalho;
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5.5.1. A listagem acima trata apenas de um rol exemplificativo, sendo que a
Contratada devera também realizar quaisquer outras atividades solicitadas pelo
CRECI/SC que estejam incluidas no objeto da Contratacao.

5.6. Eventuais danos, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais, incorridos durante o
evento, e eventuais situacdes ocorridas durante o evento que deem origem a Obice a
seguranca dos participantes dos eventos ou a eficiente realizagcdo do evento, que sejam
causados pela Contratada ou um de seus representantes, serdo de responsabilidade
integral da Contratada, inclusive quanto a eventuais custas incorridas.

5.7. A geracdo de luz do evento e o provimento da internet para os organizadores do
evento ficarda a cargo da Contratada, sendo ela responsavel por todas as custas
relacionadas aos elementos antepostos.

5.7.1. O provimento da internet servira apenas para a operacionalizacdo dos
eventos, sendo que ela sera utilizada somente pelos organizadores dos eventos e
prepostos do Contratante e da Contratada, ndo havendo necessidade de fornecer
internet para os participantes do evento.

5.8. Os servicos objetos da presente contratacdo, por sua nhatureza subjetiva, serdo
operacionalizados com o supedéneo na discricionaridade da Administracao Pudblica; nédo
havendo majoracéo indevida dos valores contratados ou alteragdo do objeto contratual e
respeitando-se os principios da Administracdo Publica, dispositivos legais pertinentes, a
razoabilidade, a proporcionalidade, a vinculagdo ao instrumento convocatorio e a boa-fé
contratual, eventuais ajustes a serem realizados aos servi¢cos, produtos, materiais,
equipamentos e recursos humanos de um evento, inclusive quanto a eventuais alteracfes
de especificagBes técnicas ou fracionamento de unidades de medidas, reducdo ou
acréscimo de quantitativos e adicdo de novos elementos imprevistos, poderdo ser
realizados desde que haja prévio acordo expresso entre as partes e tais ajustes sejam
devidamente fundamentados pela fiscalizacdo do contrato.

5.9. Ap6s o término do evento, a contratada encaminhara o Relatério Consolidado dos
Servicos Prestados para efeitos de recebimento provisério e definitivo pela unidade
fiscalizadora da contratacéo.

DO PREPOSTO DA CONTRATADA:

5.10. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucao do objeto contratado.

5.11. A contratada deverd centralizar a operacionalizacdo dos eventos da presente
licitagdo na sede do Conselho, em Florian6polis/SC, onde, para esse fim, mantera sede,
filial, sucursal ou escritério, com preposto fixo, durante toda a vigéncia do Contrato,
conforme justificativa disposta no item 3.5 dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

5.12. Sempre que necessario, sera exigida a presenca de preposto da empresa
Contratada, no local e data combinados, o qual sera responsabilizado pela qualidade e
eficacia dos servigos a serem prestados.
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5.13. Quando solicitada, sera obrigatoria a visita do preposto da empresa tanto na Sede
do Conselho quanto nos locais dos eventos e com a antecedéncia minima definida pelo
Conselho coordenando reunides prévias de preparagdo e organizagao geral.

5.14. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para
0 exercicio da atividade.

DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO

5.15. A comunicacdo entre 0s prepostos nomeados pela Contratada e Contratante sera
preferencialmente escrita, admitidos como meios formais de comunicacdo: Ordens de
Compra e instrumentos equivalentes, atas de reunido, oficios e e-mails (endereco
eletronico), inclusive para as notificacdes de penalidades que se fizerem necessérias, sem
prejuizo de outros meios legalmente adotados.

DOS PRAZOS DE EXECUGCAO DOS SERVIGCOS

5.16. Os servigos relacionados ao planejamento de cada evento individual terdo como
termo inicial a emissdo da respectiva Ordem de Compra, que serdo emitidas com a
antecedéncia necesséria a operacionalizacao dos trabalhos, definida pela area técnica na
propria Ordem de Compra, sendo que o prazo concedido a Contratada para a realizacéo
dos servigos relacionados ao evento ndo serd inferior a 15 (quinze) dias corridos contados
a partir da emissdo da Ordem de Compra até a data estimada do evento.

5.16.1. O prazo supracitado comegard a contar a partir da data de envio do e-malil
com a Ordem de Compra pelo responsavel do CRECI/SC pela contratagéo,
independente de acusacéo de recebimento do e-mail por parte da Contratada.

5.17. A Ordem de Compra encaminhada podera ser cancelada em até 5 (cinco) dias Uteis
antes da data aprazada, por motivos de readequacdo das agendas dos participantes,
seguranca publica ou forca maior; nesses casos, ndo serd devido a Contratada o
pagamento de qualquer valor, exceto para aqueles itens para os quais houve entrega total
ou se deu producgdo, como o caso de elementos personalizados ou execucédo de despesas
comprovadamente incorridas pela Contratada.

5.17.1. A comprovacao dos custos sobrepostos devera ser feita por meio de notas
fiscais e respectivos comprovantes de pagamento.

DA DATA E DO HORARIO DE PRESTACAO DE SERVICOS

5.18. Os horarios dos eventos serdo definidos por meio de comunicagdo formal entre a
unidade fiscalizadora do contratante e a Contratada, sendo que deverdo ser acatadas pela
Contratada as mudancas de horario de inicio e fim de um evento em até 2 (duas) horas,
para mais ou para menos.

5.19. Quanto ao periodo de realizacao dos eventos, ndo foram definidas datas especificas
para a maioria dos eventos, sendo que os eventos poderdo ser solicitados em qualquer
um dos dias dentro dos intervalos de tempo de referéncia dispostos no Apéndice A deste
Instrumento; os eventos que ndo possuem més ou periodo de referéncia poderdo ser
solicitados em qualquer época, conforme discricionaridade da Administracéo.

5.19.1. A data da realizacdo de um evento podera excepcionalmente, por meio de
despacho fundamentado da unidade fiscalizadora da contratacdo, ser alterado
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para uma data além do periodo/més estipulado no Termo de Referéncia, desde
gue a Contratada concorde expressamente, e desde que ndo haja majoracdo dos
valores unitarios ofertados na proposta da licitante.

DOS LOCAIS DE PRESTAGAO DE SERVICOS

5.20. Os eventos serdo realizados em todo o Estado de Santa Catarina, de acordo com a
demanda do CRECI/SC, sendo que o Conselho se reserva no direito de realizar ou ndo a
quantidade de eventos contratados em sua totalidade.

5.21. Os locais da realizacdo dos eventos serdo definidos por ocasido da emissdo da
Ordem de Compra do respectivo evento e deverdo ser de facil acesso aos participantes,
preferencialmente em areas centrais das cidades escolhidas para o evento e apos
avaliacdo da unidade fiscalizadora do contrato em relagdo as alternativas fornecidas.

5.21.1. Apés emissdo da Ordem de Compra para que um evento seja planejado, a
Contratada deveréa oferecer um minimo de 3 (trés) localidades diferentes para que
a unidade fiscalizadora do contrato possa escolher qual das localidades mais se
adequa as necessidades do CRECI/SC.

5.21.2. Apés a emissdo da Ordem de Compra, o Conselho poderd indicar locais
preferenciais para a realizacdo dos eventos, sendo que esses locais deverdo
necessariamente estar entre os locais contidos na relacdo enviada pela
Contratada, salvo caso fortuito ou forga maior que impeca a locagdo do ambiente
indicado, como nos casos de o local ja estar previamente alugado ou a Contratada
demonstrar por meio de justificativa fundamentada e aceita pelo Conselho a
inviabilidade da locacéo da sala indicada.

5.22. A Contratada devera acatar solicitacdo de mudancas de local de execucdo do
evento, desde que dentro do mesmo municipio ou em municipio limitrofe aquele
inicialmente indicado na respectiva Ordem de Compra.

5.22.1. O local da realizacdo de um evento podera excepcionalmente, por meio de
despacho fundamentado da unidade fiscalizadora da contratacdo, ser alterado
para um outro local além do mesmo municipio ou municipio limitrofe, desde que a
Contratada concorde expressamente, e desde que ndo haja majoracdo dos
valores unitarios ofertados na proposta da licitante.

ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS:

5.23. As responsabilidades e obrigacbes da futura Contratada abrangerdo também a
desinstalacdo, desmontagem e retirada dos materiais e equipamentos utilizados durante
um evento, imediatamente apos a conclusdo do referido evento.

5.24. Fica de responsabilidade da Contratada a contratacdo de bombeiro profissional civil
no caso de eventos de grande concentragdo, consoante Lei n.° 11.901 de 12 de janeiro de
2023, em acordo com a NBR 14.608 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, em quais eventos forem necessarios, inclusive nos casos em que incorra a
necessidade de contratagdo de bombeiro civil em um evento sem essa estipulagéo prévia.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:

5.25. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades
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estimadas e qualidades estabelecidas na Planilha de Detalhamento de Eventos e
Formacao de Precos, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.25.1. A solicitagdo de itens que necessitem de personalizagéo sera feita com no
minimo 10 (dez) dias Uteis de antecedéncia do evento.

5.26. Todo transporte de todo o material e equipamentos necessarios para a prestacao
dos servigos ficara a cargo da Contratada, que se responsabilizara pela integridade das
entregas e de seu 6nus, bem como pelo seu manuseio nas dependéncias da Contratante.

5.27. Sera de responsabilidade Unica e exclusiva da Contratada também todas as
despesas com seguro, garantia, manutencdo e assisténcia técnica dos equipamentos
relacionados ao objeto da contratacéo, além das despesas com os veiculos utilizado —
combustivel, manutencé@o, multas, licenciamentos, seguros, pedagios, estacionamentos
etc. — e com encargos fiscais, trabalhistas e previdenciarios, fretes, seguros e qualquer
outra despesa, custo ou gasto incidente sobre os servigos contratados.

5.28. No caso de eventuais extravios, danos patrimoniais, entre outros causados pela
Contratada, um de seus representantes, funcionérios ou contratados, a reposi¢cdo dos
materiais danificados sera de total responsabilidade da Contratada, as suas custas.

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA:

5.29. Cabe ressaltar, primeiramente, que a execuc¢do dos produtos e servicos se dara de
acordo com a necessidade do Conselho, de modo que a empresa contratada nao
executara, necessariamente, toda a integralidade dos quantitativos contratados; esse
namero podera variar para mais ou para menos, de acordo com a necessidade da unidade
requisitante

5.30. Os eventos a serem realizados pelo Conselho podem variar, conforme planejamento
do 6rgdo, sendo que o Conselho ndo necessariamente realizara todos os eventos
previstos neste Termo de Referéncia e, no caso de realizacdo de um nimero maior de
eventos, essa majoracdo devera ser realizada por meio de aditamento contratual,
respeitando-se os limites estabelecidos na Lei n.° 14.133/2021.

5.31. Os precos devem levar em conta todas e quaisquer despesas incidentes na
prestacdo dos servicos contratados, tais como tributos, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, garantias, fornecimento de todos os materiais, ferramentas,
equipamentos e pecas necessarios, mao de obra, trabalhos eventuais, em finais de
semana, feriados e durante o periodo noturno, bem como quaisquer outras despesas nao
mencionadas que incidam ou venham incidir sobre o objeto licitado.

5.32. Todos os tributos encargos relacionados a prestacdo de servigos, inclusive dos
recursos humanos envolvidos, séo de exclusiva responsabilidade da Contratada e devem
ser considerados durante a elaboragéo da proposta.

5.33. Eventuais eventos que ndo possuam més ou data especificada no Anexo Il —
Planilha de Detalhamento de Eventos e Formacdo de Precos poderdo ser realizados em
gualquer periodo, conforme discricionaridade do Conselho, ndo podendo a Contratada
alegar desconhecimento de tal fato, sendo que essa situacdo também deve ser
considerada durante a elaboracéo da proposta por parte dos licitantes interessados.
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5.34. Os eventos da presente licitacdo poderdo ter palestrantes, a serem contratados a
parte pelo Conselho, devendo a Contratada apenas se munir de todos 0s meios
necessarios para operacionalizar a boa realizacdo das palestras e a manutengdo do
conforto dos palestrantes durante os eventos.

5.35. O Megaevento de Balneario Camboril de dois dias, em seu subitem referente a
locacdo da sala, possui 3 (trés) diarias em razdo da necessidade de reservar um dia para
a montagem/desmontagem do evento devido ao seu tamanho.

5.36. Ao elaborar a proposta, os licitantes interessados deverdo considerar a necessidade
de geracdo de luz e fornecimento de internet durante os eventos, conforme item 5.7.1,
sendo que as custas relacionadas a esses elementos devem ser diluidas dentro da
proposta.

5.37. No Anexo Il — Planilha de Formag&o de Precos e Detalhamento dos Eventos, onde
se |é a unidade de medida “Unidade/Diaria”, deve-se entender a quantidade de unidades
de um bem ou servigo que deverdo ser fornecidos ou prestados em um dia especifico de
um evento; p.ex., se um evento possui dois dias e um bem ou servi¢co especifico desse
evento possui a quantidade de “2 (duas) unidades/diaria”, isso indica que a Contratada
devera dispor de duas unidades do bem ou servi¢co no primeiro dia e duas unidades no
segundo dia.

5.38. Os eventos de plenaria e de delegados estdo consolidados em uma Unica tabela na
Planilha de Custos e Formacgéo de Precos, sendo que, na verdade, seréo realizados ao
todo 5 (cinco) eventos de plenaria e 2 (dois) eventos de delegados; consequentemente, ao
elaborar o documento da proposta, o licitante deverd dividir o valor global dos eventos
antepostos pela quantidade de eventos para auferir o valor unitario de um Unico evento.

5.39. Outras informagbes pertinentes ao dimensionamento das propostas encontram-se
nos demais Anexos deste Termo de Referéncia e nos Estudos Técnicos Preliminares.

ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO:

5.40. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao
do plano de fiscalizagao, que contera informacg8es acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

FISCALIZACAO:

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

FISCALIZACAO TECNICA:

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao;

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas

as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for
necessério para a regularizagcéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocéo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a
prorrogacéo contratual.

FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA:

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢bes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

GESTAO DO CONTRATO:

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogacBes contratuais, elaborando relatério com vistas a
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verificacdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos
eventuais.

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagcbes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documenta¢do pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagédo e gestédo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado,
conforme previsto no Anexo VI do Edital da Licitacéo.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancg8es cabiveis, caso se constate que incidiu as ocorréncias
previstas no Instrumento de Medi¢c&o de Resultado.

RECEBIMENTO:

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.4. O prazo da disposi¢cdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.
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7.6. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.8. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e,
se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.8.1. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.8.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizac@o ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

7.8.3. A fiscalizagdo nado efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.8.4. 0 recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.

7.8.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

7.9. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato,
em relagdo a fiscalizagcdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.
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7.10.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
Contratada, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.10.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.10.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.10.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizag&o e gestéo.

7.11. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagcédo e pagamento.

7.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranc¢a do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

LIQUIDACAO:

7.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.15. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
2021

7.16. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reteng6es tributarias cabiveis.

7.17. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
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medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizagdo da
situagdo, sem Onus a contratante;

7.18. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentacéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.19. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo
das condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (IN 03/2018).

7.20. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.21. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.22. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.23. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO:

7.24. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados
da finalizag&o da liquidacdo da despesa, conforme sec¢éo anterior, nos termos da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo de taxa de compensac¢do calculada por meio da
seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

6/

100

1= (TX = —=2 I = 164
(TX) T 0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%
FORMA DE PAGAMENTO:

7.26. A forma de pagamento estabelecida na presente Licitagdo assemelha-se a da
iniciativa privada.

7.27. O pagamento sera realizado por meio de boleto bancéario ou ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

7.28. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.30. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado
a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CESSAO DE CREDITO:

7.31. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituico financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME
n® 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.32. A eficicia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragao,
esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.33. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de
todas as condi¢cdes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do
aditamento de cesséo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondario, bem como a certificacéo de
que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.34. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente
incélumes todas as defesas e excec¢des ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso,
e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo. (Instrugcéo
Normativa n.° 53/2020 e Anexos)
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7.35. A cessao de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara
sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacdo de procedimento de PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. O regime de execugéo do contrato sera o de empreitada por prego unitario.
8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
HABILITACAO JURIDICA:

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagédo respectiva.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

Rua Fulvio Aducci, 1214 | Edificio A&A Philippi Business Center | 10° Andar
Fone: (48) 3203-9200 | Cep 88075-001 |Estreito| Florianépolis/SC | www.creci-sc.gov.br



SISTEMA

COFECI-CRECI

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 112 REGIAO / SC

8.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacé@o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, dever4d comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na

licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021),
ou de sociedade simples;

8.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.23. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

8.23.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deveréo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contébeis pelo balanco de abertura; e
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8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.23.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil
Digital - ECD ao Sped.

8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido de 10% do valor total estimado da
contratacao.

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

QUALIFICACAO TECNICA:

8.26. Um ou mais atestado(s) e/ou declaracBes de capacidade técnica, expedidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem
experiéncia minima de 1 (um) ano na prestacdo dos servicos objeto desta licitacao,
ininterruptos ou nao, até a data da sesséo de abertura deste Pregéo.

8.26.1. Os atestados ou declaracdes de capacidade técnica deverdo se referir a
servicos prestados no &ambito de sua atividade econdmica principal e/ou
secundaria, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta
comercial competente bem como no Cadastro de Pessoas Juridicas.

8.26.2. Para comprovacdo da experiéncia minima de 1 (um) ano sera aceito o
somatorio de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de
0s trés anos serem ininterruptos.

8.26.3. Para a comprovacao do tempo de experiéncia minima de 1 (um) ano,
poderdo ser aceitos copias de contratos ou outros documentos iddneos, mediante
diligéncia.

8.26.4. Os periodos concomitantes serdo computados uma Unica vez.

8.26.5. Os licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitados, todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de
capacidade técnica apresentados, inclusive cépia do contrato que de suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.27. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documenta¢é@o complementar:

8.27.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a
6° da Lei n. 5.764, de 1971,
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8.27.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.27.3. A comprovacgdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

8.27.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.27.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

8.27.6. Os seguintes documentos para a comprovacado da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunifes seccionais; e f) ata da sessao
gue os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

8.27.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratacao é de R$ 815.145,29 (oitocentos e quinze mil e
cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme custos unitarios
apostos no Anexo Il do Edital da Licitacao.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despecas or¢camentdrias da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do CRECI/SC, atendida pela seguinte dotagéo:

Elemento de Despesa: 6.3.1.3.04.01.048, referente a Exposi¢cfes, Congressos,
Conferéncias, Jornadas e Outros Eventos.

Floriandpolis/SC, 18 de dezembro de 2023

FABRICIO RICARDO JUSTINO ALINE ABREU XAVIER

Assessor de Eventos Coordenadora de Licitacdo e Contratos
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APENDICE A DO TR — ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1. OBJETO

1.1. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar € a contratacdo de empresa especializada
na prestacdo de servicos de planejamento estratégico, operacional e logistico,
organizagdo e execugdo de eventos corporativos a serem realizados em todo territério de
Santa Catarina, sob demanda, abrangendo o planejamento e gerenciamento operacional,
assessoria, consultoria, organizacdo e coordenacdo, incluindo o fornecimento da
infraestrutura necessaria para cada evento especifico, teatralizacdo, som, iluminacao,
transmissédo, bebida, decoracdo, hospedagem, internet, materiais de comunicacédo e
demais insumos correlatos, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

Iltem Descricdo/especificacdo do objeto Qtd Valor total

Contratacao de agéncia especializada em eventos,
01 | conforme planilha de detalhamento dos eventos e | 01 R$ 815.145,29
formacao de precos em anexo

1.2. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar é caracterizado como comum por se tratar
de objeto cujos padrdes de desempenho e qualidade s&o objetivamente definidos por meio
de especificacfes usualmente encontradas no mercado.

1.3. O objeto em tela é definido como continuo pois sua interrup¢éo pode comprometer a
continuidade das atividades da Administracdo Publica e a necessidade da contratagdo se
estende continuamente, por mais de um exercicio financeiro.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. Conforme fundamenta o art. 37, XXI da Constituicdo Federal, Lei n°® 14.133/2021 e
demais regulamentacdes normativas incidentes, as contratacdes para realizacdes de
obras, servicos, compras e alienagdes deverao ser precedidos de processo licitatorio.

2.2. Os orgaos publicos devem se dedicar exclusivamente as suas missdes institucionais,
sendo que a execucao de servigos acessorios, como no caso da contratacdo de empresa
para realizacdo de eventos, deve ser efetivada por meio de parceria com a iniciativa
privada, através de contrato administrativo com base no Direito Publico.

2.3. Vale destacar que o CRECI-SC ndo conta com um numero suficiente de servidores
habilitados e capacitados para realizacdo de eventos, nem de estrutura fisica e técnica
para tal, de forma que o atendimento de todas as necessidades por eventos na sua
estratégia de comunicacéo anual no 6rgao fica comprometida, sem garantia de resultados
estratégicos esperados, sem a atuagdo no nivel de necessidade de exceléncia exigida na
gestdo, sem a qualidade necesséaria na grandeza da entidade, e isso compromete
diretamente o Plano Estratégico de Comunicacdo, o posicionamento da marca junto a
categoria e a sociedade, bem como o atendimento do interesse publico.

2.4. O CRECI-SC em sua estratégia de gestdo, organiza 0s mais variados eventos tais
como: sessOes plenédrias, seminarios, reunifes institucionais, reunides de diretoria,
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solenidades, cursos, workshops, palestras e demais similares voltados a capacitacao
técnica dos corretores de imoveis e orientagdo da sociedade, bem como outros eventos
com vistas ao alcance de maior eficiéncia e eficacia na comunicacdo com a categoria e a
sociedade no decorrer do prazo de um ano.

2.5. Visando o desenvolvimento profissional, o CRECI-SC promove diversos eventos
voltados a atualizagdo do conhecimento profissional e ao fortalecimento da imagem do
Conselho perante a sociedade. O Conselho ndo dispde de espaco fisico para os eventos
de médio e grande porte, além de ndo possuir suporte técnico de equipamentos e pessoal
especializado, em quantidade suficiente, para desenvolver determinadas atividades
correlatas a organizacéo de eventos.

2.6. A transferéncia da execuc¢éo de tais servicos, alinhada a diretriz de transferéncia das
atividades acessorias e auxiliares a terceiros, nos moldes do Decreto n° 9.507/2018,
possibilita que os eventos sejam executados por empresa com a expertise necesséria
para atendimento a qualquer de nossas necessidades, além de contarmos com sua
elevada capacidade de solucdo para os eventuais problemas e dificuldades que s&o
recorrentes quando da realizag&o de eventos.

2.7. Diante disso, o Conselho Regional de Corretores de Imdéveis do Estado de Santa
Catarina ndo encontrou alternativa sen&o a presente contratacdo com intuito de atender as
demandas desta administracio

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Respeitadas as demais condi¢des legais, somente poderdo participar deste processo
licitatério pessoas juridicas cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da
contratacdo e que apresentem todos os documentos de habilitagcdo exigidos.

3.1.1. Ndo serd permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em
consércio, devido a processo de avaliacdo da realidade do mercado em raz&o do
objeto, que concluiu que o processo licitatério em questdo ndo € complexo o
suficiente ou possui 0 vulto necessario que justifique a participacdo de consoércios
objetivando aumentar a competitividade do certame.

3.2. A contratada devera atender as exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade
fiscal, social e trabalhista, conforme disciplinado pela Lei 14.133/2021, além de outras
exigéncias de habilitagdo, qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira, caso
necessarias, dispostas em eventual Termo de Referéncia posterior.

3.2.1. A exigéncia de qualificagcdo econdmico-financeira € justificada pela natureza
continua do servico objeto da licitagdo, tornando imprescindivel que a Contratada
demonstre uma boa situacdo financeira. As exigéncias dos indices de liquidez e
solvéncia ndo violam o carater competitivo do certame, ja que esses indices nao
avaliam a lucratividade dos licitantes, somente o equilibrio financeiro.

3.2.2. A exigéncia de qualificacdo técnica é justificada pelo vulto consideravel da
licitacdo, que cria a necessidade de que a licitante comprove que ja prestou os
servicos objeto desta licitagcdo para outros 6rgdos publicos e pessoas juridicas,
objetivando comprovar a sua capacidade em realizar eventos de portes indicados
na presente licitagéo.
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3.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
conforme dispositivos legais.

3.4. Devera ser exigida garantia de execucao contratual do objeto licitado.

3.5. A licitante adjudicataria devera obrigatoriamente possuir sede, filial, sucursal ou
escritorio, com preposto fixo, na cidade de Florianopolis/SC, sendo que tal exigéncia se
justifica, com supedaneo no Acérdao 1.176/2021-Plenario do Tribunal de Contas da Uniéo,
pela alta complexidade do objeto licitado, além da necessidade de contato constante e
imediato entre o preposto da Contratada e a unidade fiscalizadora da Contratacdo; varios
aspectos da contratacdo ndo poderao ser acordados por meio de videoconferéncia ou e-
mail, sendo necessarias reunides pessoais entre as partes, que muitas vezes nao poderdo
ser marcadas com um prazo de antecedéncia que seja o suficiente para permitir o
deslocamento dos representantes da Contratada até a sede do Conselho; por
conseguinte, foi realizada pela equipe de planejamento uma andlise quanto a pertinéncia
da exigéncia sobreposto frente a materialidade da contratacdo, além dos possiveis
impactos na competitividade do certame, concluindo-se que a alternativa encontrada é a
mais ideal para as necessidades da Administrac&o.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A solucdo ora apresentada abrange a contratacdo de empresa especializada em
eventos, conforme tépico 1 deste Estudo Técnico Preliminar.

4.2. A presente contratagdo tem por objetivo prover recursos técnicos, materiais,
humanos, entre outros, necessarios ao atendimento de demandas em eventos a serem
realizados pelo CRECI-SC, visando o cumprimento de sua respectiva competéncia e
missdo institucional; vale mencionar ainda a compreensdo acerca de empresas
organizadoras de eventos, conforme art. 30 da Lei n® 11.771/2008.
“Art. 30. Compreendem-se por organizadoras de eventos as
empresas que tém por objeto social a prestacdo de servicos de

gestdo, planejamento, organizagdo, promocao, coordenagao,
operacionalizagdo, produgéo e assessoria de eventos.”

4.3. Também se incluem entre os servigcos do objeto da licitacdo a difusdo dos eventos
realizados pela Contratada, por meio de identidade e comunicagéo visual.

4.4, Os eventos a serem realizados pelo Conselho podem variar, conforme planejamento
do drgéo.

4.5. Os eventos serdo realizados em todo o Estado de Santa Catarina, de acordo com a
demanda do CRECI-SC, durante a semana ou aos finais de semana e feriados.

4.6. Os locais da realizacdo serdo definidos por ocasido da emissédo da Ordem de Compra
do evento.

4.7. A contratada elaborara a Proposta de Prestacdo de Servicos com 0s precos
propostos, de acordo com o briefing do evento previamente determinado, juntamente com
o plano de planejamento e organizacdo para realizagdo dos servigos, no prazo de até 10
(dez) dias uteis, contados do recebimento da Ordem de Servigo.
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4.8. Os precos propostos deverdo contemplar todos os custos necessarios a realizacao
dos servicos e bens produzidos, tais como, materiais, mdo de obra, impostos, taxas,
transporte aéreo e terrestre, frete.

4.9. Ndo serdo pagas despesas relativas a fretes e transporte de forma separada para
execucao de qualquer dos itens.

4.10. Ap6s o término do evento, a contratada encaminhara o Relatério Consolidado de
servigos prestados para efeitos de recebimento provisério e definitivo.

4.11. Somente apoés o recebimento definitivo seréd autorizada a emisséo da nota fiscal.

4.12. Cabe ressaltar que a execuc¢do dos produtos e servigos se dara de acordo com a
necessidade do Conselho, de modo que a empresa contratada nao executard,
necessariamente, toda a integralidade dos quantitativos, objeto do contrato pretendido.
Esse numero poderd variar para mais ou para menos, de acordo com a necessidade da
unidade requisitante

4.13. Isto posto, considerando o histérico de eventos que o CRECI-SC realizou, bem como
outros servicos que, ao longo da execucéo desses, foram identificados como importantes
para a execuc¢do adequada das atividades de organizacdo de eventos, 0s servigos devem
ser prestados seguindo as etapas a seguir: Prospec¢do de informagdes, organizacdo e
execucao do evento.

4.14. Demais informacdes encontra-se no Edital e Anexos.

5. LEVANTAMENTO DO MERCADO

5.1. O levantamento do mercado da contratacdo em tela foi realizado pela &rea
requisitante, com apoio da Coordenadoria de Licitacdo e Contratos, tomando como base
contratacdes anteriores do Conselho e contratacfes atuais de Orgdos similares,
objetivando identificar novas metodologias, tecnologias ou inovac¢des que melhor atendam
as necessidades da Administracdo Publica, respeitando-se o principio da padronizacéo
que visa a adequacdo de especificacdes técnicas e de desempenho, propiciando a
Administracdo Publica uma consecucdo mais econémica e vantajosa de seus fins.

5.2. Apos a solugéo mais eficiente para o CRECI/SC ter sido encontrada, foram realizadas
cotacdes diretas, por meio de solicitagfes de orgcamentos a fornecedores do ramo, além
de pesquisa de precos na solucao tecnolégica Banco de Precos, buscando comprovar que
os valores cotados condizem com 0s precos praticados no mercado.

5.3. Foram observadas, na realizagdo do levantamento de mercado, as condicdes e
exigéncias necessdrias para a execucdo plena do objeto, incluindo prazos, local de
entrega do objeto, quantitativos, formas e prazos de pagamento, garantias exigidas, fretes,
marcadas e modelos referenciais, aplicabilidade do potencial de economia de escala e as
peculiaridades do objeto, buscando a proposta mais vantajosa.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. As estimativas das quantidades para a contratacdo, quando necessario, serao
acompanhadas das memodrias de calculo e dos documentos que Ihes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia
de escala;

Rua Fulvio Aducci, 1214 | Edificio A&A Philippi Business Center | 10° Andar
Fone: (48) 3203-9200 | Cep 88075-001 | Estreito| Florianépolis/SC | www.creci-sc.gov.br



SISTEMA

COFECI-CRECI

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 112 REGIAO / SC

6.2. Esses quantitativos encontram-se devidamente descriminados na tabela do item 1,
tendo se concluido essa quantia devido a analise do setor de comunicacao deste conselho
de classe e suas necessidades.

6.3. O critério para determinar o tamanho dos eventos e a quantidade do publico é o
aumento do numero de Corretores credenciados ativos nas regifes relevantes; isso indica
um interesse crescente na area e uma demanda maior por eventos educacionais ou de
networking para os Corretores. Desta forma, os critérios estabelecidos para a
determinacéo do tamanho dos eventos foram:

6.3.1. A quantidade de corretores ativos nas regibes;

6.3.2. A disponibilidade de locais nas regides em comparacdo ao numero de
corretores;

6.3.3. A atencdo as caracteristicas comportamentais dos Corretores nas regides
em relacdo aos eventos; e,

6.3.4. A distancia de deslocamento de Corretores das regifes vizinhas para o
acesso aos eventos.

7. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

7.1. O valor da contratagdo em tela resta demonstrado na tabela de item 1, acompanhado
do preco unitario correspondente, das memoarias de calculo e dos documentos que Ihe déo
suporte, que poderdo constar de anexo classificado, caso a Administracdo considere
preservar o seu sigilo até a conclusao da licitacéo;

7.2. Esses valores foram auferidos por meio de pesquisa de precos por meio de solucéo
tecnologica que agrega contratacdes similares feitas pela Administragdo Publica e
cotagBes diretas com fornecedores, respeitando-se as normas e prioridades dispostas no
Art. 23 § 1° da Lei n° 14.133/2021 e na IN SEGES/ME n° 65/2021.

8. ANALISE DE RISCOS

8.1. Esta contratacdo € norteada pelo Plano de Gestdo de Riscos da Operacionalizagédo
da Nova Lei de Licitagbes (PGRONLL), que segmenta os riscos de uma contratacdo em 5
(cinco) grandes dimens®es, assim definidas:

a) Regulamentagdo: riscos inerentes & elaboracdo e publicacdo dos atos
infralegais necessarios a conferir plena eficacia a Nova Lei;

b) Sistemas: riscos de desenvolvimento e suporte dos sistemas de tecnologia da
informacdo e comunicacdo necessdarios a dar suporte as contratacdes
publicas, a luz da Lei n® 14.133/21;

c) Pessoas: riscos relacionados a gestao por competéncias dos individuos que
atuam no processo de contratacdo, no contexto intra- e inter-organizacional,
bem como do mercado;

d) Estrutura: riscos da divisédo de autoridade e responsabilidade subjacentes ao
processo de contratacdo publica, em face das alteracGes promovidas pela
Nova Lei de Licitagdes; e,
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e) Processos: riscos referentes a antecipagcado da instrugdo processual (fase
interna) em conformidade com a nova legislacgéo.

8.2. No tocante a forma como esses riscos se manifestam no andamento das contratacdes
deste Conselho e as agbes que devem ser tomadas para mitiga-los, concluiu-se, apos
andlise dos processos internos, que:

8.2.1. Os riscos relativos a regulamentacdo séo, de forma geral, mitigados pela
capacitacdo constante na matéria da Lei por parte dos colaboradores do setor de
licitacBes, além do continuo apoio da assessoria juridica do érgao.

8.2.2. Os riscos de sistema séo atenuados pela completa integracdo do Conselho
aos sistemas do governo federal, incluindo Portal de Compras do Governo Federal
e o Portal Nacional de Contrata¢gbes Publicas (PNCP).

8.2.3. Os riscos referentes a pessoas descritos abaixo sdo 0os mais recorrentes
nas fases de planejamento e execug¢éo contratual:

a) Auséncia de fornecedores aptos a prestar o servico licitado, sobretudo
nos processos nas modalidades de dispensa e inexigibilidade;

b) Falta de profissionais ou materiais de qualidade e/ou incapacidade de
efetiva prestagdo dos servicos em sua plenitude, principalmente nos
certames realizados de forma eletr6nica;

c) Sobrevalorizagéo, por parte dos fornecedores, na coleta de orgamentos
para a definicdo de estimativa de precos.

8.2.3.1. Posto isto, a mitigacdo dos riscos sobrepostos se dard no
tratamento do planejamento dos processos licitatdrios com toda a presteza
necesséria, além realizacdo de levantamentos de mercado da forma mais
ampla possivel.

8.2.4. Os riscos relativos a estrutura sdo de maneira geral escassos, em razao dos
pregoeiros e a equipe de apoio do Conselho serem servidores pertencentes ao
guadro permanente da entidade.

8.2.5. Os riscos processuais sdo mitigados pela elaboracdo do Plano de
Contratacdes Anuais e pela utilizacdo de minutas documentais para os editais,
termos de referéncia e instrumentos contratuais.

8.3. Demais riscos inerentes as contratagées do Conselho que n&o os supracitados serdo
tratados em Mapa de Gerenciamento de Riscos e/ou Matriz de Riscos prépria, nos casos
de contratacdes de grande vulto, integradas ou semi-integradas, ou nos casos em que a
equipe de planejamento da contratacdo entender como necessario.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

9.1. A O objeto desta contratacdo € composto por varios servicos interconectados
referentes ao planejamento e execucéo de eventos, consolidados em um ITEM UNICO
global, definidos de acordo com as diferentes atividades a serem realizadas, de forma a
possibilitar a mensuracéo dos servigos efetivamente utilizados.
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9.2. Apesar da enumeragdo dos servicos ara melhor dimensionamento do objeto da
contratacdo, entende-se que todos os esses servicos englobam um Unico objeto a ser
licitado, que compreende um conjunto de etapas interdependentes e necessérias a plena
execucao contratual.

9.3. A prestacao individualizada dos servicos € inviavel devido a fatores logisticos, ja que
0s servicos desta licitacdo sdo intrinsicamente relacionados, sendo muitas vezes
necessaria a realizacdo de um servico/entrega de um bem juntamente com o outro,
criando uma interdependéncia entre os itens desta licitacao.

10. CONTRATAGCOES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Ndo incide a necessidade de -contratacdo correlata e/ou interdependente,
interligando-se a essa prestacéo do servico principal que influencie na sua execucéao.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

11.1. As despesas decorrentes desta contratacdo encontram-se devidamente
programadas no Plano de Acdo de 2024, disponivel no site oficial do CRECI/SC, no
seguinte sequencial:

Projeto 29 — promocé&o de eventos, auxilios e subvenc¢des.

Subprojeto 3.003 — cursos de treinamento e aperfeicoamento profissional,
exposicao, congressos, conferéncias, jornadas e outros eventos.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

12.1. Para a execucdo deste contrato, o CRECI/SC devera tomar as seguintes
providéncias:

12.1.1. O Conselho devera fornecer todas as informacdes, dados e dimensdes
necessarias para a exceléncia de planejamento e execuc¢do dos eventos previstos.

12.1.2. A unidade fiscalizadora da contratacdo intermediara juntamente com a
agéncia vencedora da licitacdo os eventos a serem realizados, conforme Ordem
de Compra emitida, para a boa execucéo do objeto.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1. A realizagdo desta contratacdo destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia, da selecdo da proposta mais vantajosa para administracdo, da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo, e
demais principios descriminados no art. 5° da Lei n® 14.133/2021, com a pretensdo da
perfectivel execucdo das atividades relacionadas e ao bom funcionamento institucional
deste Conselho Regional de Corretores de Imoveis do Estado de Santa Catarina;

13.2. Desta forma, almeja auferir os seguintes efeitos:

13.2.1. Maximizar a percepc¢éo de valor dos usuarios e da sociedade em relagéo
aos produtos e servicos do CRECI-SC;
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13.2.2. Fortalecimento da comunicacdo e do marketing com os diversos publicos
de forma regionalizada e integrada.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

14.1. Entende-se que a contratacdo em tela ndo possui impactos ambientais
consideraveis que justifiquem a realizagdo de um estudo de possiveis medidas
mitigadoras para esses impactos. Nada obstante, recomenda-se que a execucao do objeto
em tela seja norteada pelo Guia de ContratagGes Sustentaveis da Advocacia-Geral da
Unido (AGU), principalmente no que enseje a gestdo de residuos sélidos, coleta seletiva,
requisitos de baixo consumo de energia, controle de vetores e pragas urbanas, utilizacédo
de aparelhos elétricos e, se for o caso, regras para aquisicdo de alimentos e produtos de
limpeza.

15. DECLARAGCAO DE VIABILIDADE DA AQUISICAO

15.1. Considerando que as informacgfes constantes neste Estudo Técnico Preliminar, e
demais documentos que complementem este processo licitatério, serdo utilizados como
base fundamental e obrigatéria para o cumprimento da fase preparatéria de um certame a
ser realizado na forma eletr6nica, a andlise de viabilidade da contratag&o foi realizada pela
Gtica de praticabilidade de realizacdo do certame, principalmente em relagdo a prazos
estipulados, e a fidedignidade das informacdes apresentadas para a posterior elaboragéo
de Termo de Referéncia e instrumento convocatorio.

15.2. Diante disso, conclui-se pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, e recomenda-se 0
seu prosseguimento, que devera ocorrer pela modalidade PREGAO ELETRONICO, com
fulcro na Lei n° 14.133/2021 e demais legislacéo vigente.

Floriandpolis/SC, 18 de dezembro de 2023

FABRICIO RICARDO JUSTINO ALINE ABREU XAVIER
Assessor de Eventos Coordenadora de Licitagdes e Contratos
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ANEXO Il = Planilha de
Detalhamento de Eventos e
Formacao de Precos

Conforme planilha (.xIsx) juntada
ao arquivo compactado disponivel
no Portal de Compras
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ANEXO Ill - MODELO DE PROPOSTA E DECLARACOES CONSOLIDADAS
(Papel Timbrado da Empresa)

Nome da Empresa:

CNPJ
Endereco: Telefone:
E-mail:
Responsavel Legal: CPF:
VALOR POR VALOR
LOTE EVENTO QTD| " LVENTO TOTAL
PLENARIA #1 — GRANDE
EVENTOS 1 FLORIANOPOLIS 50 PESSOAS 05 RS RS
INSTITUCIONAIS , | DELEGADOS #1 (02 DIAS) - GRANDE |, RS RS
FLORIANOPOLIS 100 PESSOAS
MEGA EVENTO (02 DIAS) —
EE\T/ESL(/-)\L 3 BALNEARIO CAMBORIU OU 01 R$
CAMBORIU 1.000 PESSOAS
4 | REGIONAL #1 — IMBITUBA/GAROPABA | . RS
250 PESSOAS
REGIONAL #2 — VIDEIRA
5 350 PESSOAS 01 R$
REGIONAL #3 — CRICIUMA
6 400 PESSOAS 01 RS
- REGIONAL #4 — BLUMENAU o1 RS
EVENTOS 400 PESSOAS
REGIONAIS 8 REGIONAL #5 — JOINVILLE o1 RS
500 PESSOAS
REGIONAL #6 — FLORIANOPOLIS
° 750 PESSOAS 01 R$
REGIONAL #7 — BAL. CAMBORIU
10 900 PESSOAS 01 R$
REGIONAL #8 — CHAPECO
1 900 PESSOAS 01 R$
LOCAL #1 — RIO DO SUL
12 100 PESSOAS 01 R$
LOCAL #2 — GOV. CELSO RAMOS
13 100 PESSOAS 01 R$
LOCAL #3 — PICARRAS
14 100 PESSOAS 01 R$
EVENTOS LOCAIS LOCAL #4 — JOACABA
15 100 PESSOAS 01 R$
LOCAL #5 — PORTO BELO
16 150 PESSOAS 01 R$
LOCAL #6 — BOMBINHAS
1 150 PESSOAS 01 R$

Rua Fulvio Aducci, 1214 | Edificio A&A Philippi Business Center | 10° Andar
Fone: (48) 3203-9200 | Cep 88075-001 | Estreito| Florianépolis/SC | www.creci-sc.gov.br




SISTEMA

COFECI-CRECI

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 112 REGIAO / SC

LOCAL #7 — ITAPEMA
18 200 PESSOAS 01 R3

LOCAL #8 — SAO JOSE
19 200 PESSOAS 01 R$

LOCAL #9 — PALHOCA

20 200 PESSOAS

01 R$

LOCAL #10 — ITAJAI
21 200 PESSOAS ol R$

PARCEIROS #1 — GRANDE FPOLIS

s AGOSTO 200 PESSOAS 01 RS

EVENTOS ,5| PARCEIROS #2 - GRANDE FPOLIS | ./ RS
PARCEIROS NOVEMBRO 200 PESSOAS

o PARCEIROS #3 — JOINVILLE o RS

MARCO 250 PESSOAS

VALOR TOTAL: R$

*O prazo de realizacdo do objeto sera conforme o Termo de Referéncia, contado
a partir da assinatura do instrumento contratual.
* Validade da Proposta: minimo de 60 (sessenta) dias

DECLARACOES:

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa néo foi declarada INIDONEA para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, bem como que que, até a
presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitacdo da
empresa no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Declaro, para fins dispostos no Edital, que a empresa tem pleno conhecimento
de todas as exigéncias relacionadas a execucao dos servicos objeto da referida
licitacdo, que conhece as condi¢des locais para execucao do objeto, e que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste
para quaisquer guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a contratante.

Declaramos que nos valores constantes desta proposta estdo incluidas todas as
despesas com materiais, insumos, despesas com deslocamento, mao de obra,
fretes, transporte, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais, tributos e
contribuicbes de qualquer natureza ou espécie, salarios, despesas com
reposicao de funcionarios em razdo de qualquer tipo de licenca (maternidade,
doenca ou outra) e quaisquer outras despesas Ou encargos necessarios a
perfeita execucdo do objeto da licitacdo, sem qualquer custo adicional, bem
como, quaisquer parcelas de outra natureza, direta ou indireta, pertinentes a
formacao do preco dos servigos, ndo nos cabendo o direito de pleitear qualquer
majoracao do preco, sob a alegacdo de desequilibrio econdmico/financeiro.
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Declaro que a empresa cumpre as normas relativas a salude e seguranca do
trabalho de seus empregados, em atendimento a legislacdo pertinente, e que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e gque ndo emprega menor de dezesseis anos.

Declaro, para os fins que se fizerem necessarios, que a empresa nao possuli
vinculo direto ou indireto com a Administracdo Publica, em conformidade com o
inciso XVI do art. 37 da Constituicdo Federal.

Local e data:

Nome
CPF e assinatura do proponente
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ANEXO IV = MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGCAO
DE SERVICOS N° XX/2024 QUE
CELEBRAM ENTRE SI O CRECI/SC E A
EMPRESA XXXX.

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DE SANTA CATARINA — CRECI
— 112 REGIAO/SC, com sede na Rua Fulvio Aducci, n° 1.214, Ed A&A Phillippi Businnes
Center, 10° Andar, Estreito. CEP 88075-001, na cidade de Florianépolis/SC, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 82.894.098/0001-32, neste ato representado pelo Senhor Presidente
Fernando Amorim Willrich, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n.° 3.723.428
expedida pela SSP/SC e do CPF/MF n.° 030.130.019-41, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa XXXXX XXXXX XXXXX, pessoa juridica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° Xx.XXX.XXX/XXXX-xX, estabelecida na Rua XXxx XXxx
XXXX neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxXx, brasileiro, empresario, inscrito no CPF sob n°
XXX.XXX.XXX-XX, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista 0 que conta no Processo
Administrativo n° XXX/2023 e em observancias as disposi¢6es da Lei 14.133/2021 e demais
legislacdo aplicivel, resovem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo
Eletrénico n.° 016/2023, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € contratacdo de empresa especializada em
prestacdo de servicos de planejamento, assessoria, consultoria, organizacéo, execucao e
apoio logistico em eventos do Conselho Regional de Corretores de Iméveis de Santa
Catarina, sob demanda, a serem realizados em todo o territério do estado de Santa
Catarina, conforme condicdes e especificacdes constantes no Termo de Referéncia:

VALOR POR VALOR
LOTE EVENTO QTD| “EvENTO TOTAL
PLENARIA #1 — GRANDE
EVENTOS . FLORIANOPOLIS 50 PESSOAS g5 R$ R$
INSTITUCIONAIS » | DELEGADOS #1 (02 DIAS) — GRANDE |, RS RS
FLORIANOPOLIS 100 PESSOAS

MEGA EVENTO (02 DIAS) -

BN BALNEARIO CAMBORIU OU 01 R$
CAMBORIU 1.000 PESSOAS
, | REGIONAL #1 — IMBITUBA/GAROPABA | RS
250 PESSOAS
REGIONAL #2 — VIDEIRA

EVENTOS > 350 PESSOAS 01 RS

REGIONAIS _CRICI
. REGIONAL #3 — CRICIUMA o1 RS

400 PESSOAS

REGIONAL #4 — BLUMENAU
7 400 PESSOAS 01 R3
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REGIONAL #5 — JOINVILLE

8 500 PESSOAS 01 R$
REGIONAL #6 — FLORIANOPOLIS
9 750 PESSOAS 01 RS
REGIONAL #7 — BAL. CAMBORIU
10 900 PESSOAS 01 R$
REGIONAL #8 — CHAPECO
1 900 PESSOAS 01 RS
LOCAL #1 — RIO DO SUL
12 100 PESSOAS 01 R$
LOCAL #2 — GOV. CELSO RAMOS
13 100 PESSOAS % R$
LOCAL #3 — PICARRAS
14 100 PESSOAS A RS
LOCAL #4 — JOACABA
1S 100 PESSOAS o RS
LOCAL #5 — PORTO BELO
16 150 PESSOAS 24 R3
EVENTOS LOCAlg LOCAL #6 — BOMBINHAS
o 150 PESSOAS Rl RS
LOCAL #7 — [TAPEMA
18 200 PESSOAS gl RS
LOCAL #8 — SAO JOSE
Le 200 PESSOAS O RS
LOCAL #9 — PALHOCA
20 200 PESSOAS 0% R$
LOCAL #10 — ITAJAI
= 200 PESSOAS o R$
,,| PARCEIROS #1 - GRANDE FPOLIS | ./ RS
AGOSTO 200 PESSOAS
EVENTOS ,3| PARCEIROS #2 - GRANDE FPOLIS | 4
PARCEIROS NOVEMBRO 200 PESSOAS
PARCEIROS #3 — JOINVILLE
24 MARCO 250 PESSOAS o R$
VALOR TOTAL: RS$

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢cao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. A Planilha de Detalhamento de Eventos e Formacéo de Precos;
1.2.3. O Edital da Licitacéo;
1.2.4. A Proposta da Contratada; e,

1.2.5. Eventuais anexos aos documentos supracitados,
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CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de assinatura do instrumento contratual, prorrogavel por até 10 (dez) anos, na forma dos
arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021

2.2. A prorrogacdo de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicdbes e 0S precos permanecem vantajosos para a
Administracdo, permitida a negociacdo com o contratado, atentando, ainda, para o
cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos
servigcos tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execu¢do do contrato, com
informacgdes de que os servigcos tenham sido prestados regularmente;

¢) Sejajuntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém
interesse na realizacdo do servico;

d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na
prorrogacao;

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢Bes iniciais de
habilitacéo.
2.3. O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacgdo contratual.

2.4. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagcdo deverdo ser
reduzidos ou eliminados como condicdo para a renovacao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
san¢Bes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como
0os prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO

4.1. As regras de subcontratacdo sdo aquelas dispostas no Termo de Referéncia, anexo a
este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DO PRECO

5.1. O valor total da contratacdo € de R$ .... (...)

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgcamento estimado, em 15 de dezembro de 2023.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do indice IPCA
exclusivamente para as obrigages iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste seréa obrigatoriamente o definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serda adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA(;OES DA CONTRATANTE
Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
€com 0 contrato e seus anexos;

8.2. Receber o objeto no prazo e condi¢es estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
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8.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto,
no prazo, forma e condi¢bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.7. Aplicar ao Contratado as sanc8es previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocéo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢bes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacfes e reclamagdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
ajuste.

8.9.1. A Administracédo terd o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econbémico-
financeiro feitos pela Contratada no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93 §2° da Lei n® 14.133/2021.

8.13. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacBes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

9.3. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgéo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.4, Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
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equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato.

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagédo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de

Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugédo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacao na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo.

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas.

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133/2021.

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguran¢a do Contratante;

9.24. Realizar os servicos de manutengcdo e assisténcia técnica dos bens e servicos
ofertados durante a realizagdo dos eventos nos locais de realizacdo dos eventos ou na
sede da Contratante.

9.25. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagédo
dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢ado dos servigos.

9.26. Ceder a Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade
de nova autorizacao do Contratado.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da
proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaracdo ou de
aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
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10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracéo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
0s contratos de suboperacgéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacéo do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas
essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. A Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo
formulados.

10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de
responsabiliza¢@o, em caso de eventuais omissfes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas
na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD
por meio de opinides técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

11.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro, titulos da divida publica,
seguro-garantia ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a 3% (trés por
cento) do valor global estimado do Contrato.

11.2. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissé@o do respectivo endosso pela seguradora.
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11.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou
de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apodlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado os dispositivos em contrario deste Contrato.

11.4. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.5.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

11.5.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, nado adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.6. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.1011.10, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

11.8. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.9. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cédigo Civil.

11.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacédo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.12. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021).

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde
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gue respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.13. Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.14. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou
apos a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

11.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.16. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Contrato.

11.17. A garantia de execucao € independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infrag&o administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a Contratada que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintes sancgdes:

A

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei n® 14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

"«

descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
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alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicado de penalidade mais grave (art. 156,
85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

V. Multa:

12.2.1. Morato6ria, de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite 20 (vinte) dias;

12.2.2. Moratoria, de 0,07% (sete centésimos por cento), do valor total do contrato
por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicéo da
garantia.

12.2.2.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administracdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispbe art. 137, |, da Lei n.
14.133/2021.

12.2.3. Compensatéria, de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato
ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecucéo total ou parcial do
objeto contratado.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6énus para o
contratante, quando esta nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou
quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

13.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na préxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a naotificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincdo contratual ocorrera apés
2 (dois) meses da data da comunicagéo.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac6es nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa hdo ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.5.2.1. Se a operacédo implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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13.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3. Indenizagdes e multas.

13.7. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indeniza¢do por meio de termo
indenizatério.

13.8. O contrato poderé ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcédo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da execucdo do presente Contrato estdo programadas em
dotacdo orcamentaria propria, prevista no orgcamento, para o exercicio de 2024 na
classificagdo abaixo:

Elemento de Despesa: 6.3.1.3.04.01.048, referente a Exposi¢cdes, Congressos,
Conferéncias, Jornadas e Outros Eventos.

14.2. No exercicio seguinte, as despesas correspondentes ocorrerdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao serd feita no inicio
de cada exercicio financeiro.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela Contratante, segundo as disposicfes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdédigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-80 pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133/2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizacéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

16.4. Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1. Incumbira a Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem
como no respectivo sitio oficial, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Florianépolis/SC para dirimir os litigios que
decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92 §1° da Lei 14.133/2021.

Florianopolis/SC, [...] de [...] de 2024

C.l. FERNANDO AMORIM WILLRICH
Presidente do CRECI/SC

Sr(a). XXXXX XXXX XXXXXXXX
Representante Legal da Contratada

Visto PROJU/CRECI/SC
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ANEXO V - MODELO DE ORDEM D

E COMPRA N.° XXX/2024

(O) FORNECIMENTO DE BENS

(X) PRESTACAO DE SERVICOS

FATURAMENTO: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE SC

Florianépolis/SC, CEP 88.075-001

ENDERECO: R. Fulvio Aducci, 1214, 10° Andar, Bairro Estreito,

CNPJ: 82.894.098/0001-32

N.° PROCESSO: Pregéo Eletrénico n.° 016/2023 — Termo de Contrato n.® xxx

DOTACAO ORGCAMENTARIA: 6.3.1.3.04.01.048 —
Conferéncias, Jornadas e Outros Eventos

referente a Exposicdes, Congressos,

UNIDADE SOLICITANTE: Assessoria de Eventos

E-MAIL: fabricio.justino@creci-sc.gov.br

TELEFONE: (48) 3203-XXXX

enviados ao(s) e-mail(s) supracitados, com prejuizo a qualquer outro.

OBS: Notas fiscais, boletos bancérios e eventuais duvidas sobre faturamento ou sobre a execugéo contratual deverédo ser

FORNECEDOR: XXXX XXXX XXXX
CNPJ: XX XXX XXX XXXX-XX
Endereco: XxXxXxXXXXXXXXXXX

Fone: (XX) XXXX-XXXX

E-mail: XXXXXX@ XXXXXXX. XXX . XX

OBJETO:
VALOR POR VALOR
LOTE EVENTO QIDI| 1 ShE T TOTAL
PLENARIA #1 — GRANDE
i . 05 R$ R$
EVENTOS FLORIANOPOLIS 50 PESSOAS
INSTITUCIONAIS DELEGADOS #1 (02 DIAS) —
2 | GRANDE FLORIANOPOLIS 100 | 02 R$ R$
PESSOAS
MEGA EVENTO (02 DIAS) —
EE\T/AESUKL 3 BALNEARIO CAMBORIU OU | 01 R$
CAMBORIU 1.000 PESSOAS
REGIONAL #1 —
4 IMBITUBA/GAROPABA 01 R$
250 PESSOAS
REGIONAL #2 — VIDEIRA
5 350 PESSOAS 01 R$
5 REGIONAL #3 — CRICIUMA o1 RS
EVENTOS 400 PESSOAS
REGIONAIS . REGIONAL #4 — BLUMENAU | . RS
400 PESSOAS
REGIONAL #5 — JOINVILLE
8 500 PESSOAS 01 R$
REGIONAL #6 —
° FLORIANOPOLIS 01 R$
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750 PESSOAS
REGIONAL #7 — BAL.
10 CAMBORIU 01 R$
900 PESSOAS
REGIONAL #8 — CHAPECO
1 900 PESSOAS 01 R$
LOCAL #1 — RIO DO SUL
12 100 PESSOAS 01 RS
LOCAL #2 — GOV. CELSO
13 RAMOS 01 R$
100 PESSOAS
LOCAL #3 — PICARRAS
= 100 PESSOAS pi RS
LOCAL #4 — JOACABA
13 100 PESSOAS s R$
LOCAL #5 — PORTO BELO
EVENTOS 16 150 PESSOAS 0L RS
LOCAIS = LOCAL #6 — BOMBINHAS N =
150 PESSOAS
LOCAL #7 — ITAPEMA
“ 200 PESSOAS pE RS
LOCAL #8 — SAO JOSE
3 200 PESSOAS e RS
LOCAL #9 — PALHOCA
&l 200 PESSOAS % RS
LOCAL #10 — ITAJAI
= 200 PESSOAS L RS
PARCEIROS #1 — GRANDE
22 FPOLIS 01 R$
AGOSTO 200 PESSOAS
EVENTOS PARCEIROS #2 — GRANDE
PARCEIROS 23 FPOLIS NOVEMBRO 200 01 R$
PESSOAS
PARCEIROS #3 — JOINVILLE
5 MARCO 250 PESSOAS = RS

VALOR TOTAL: R$

LOCAL DE ENTREGA: A definir.

RETENCOES TRIBUTARIAS
* O CRECI/SC, por ser uma Autarquia Federal, é obrigado a efetuar as retengdes de IR,

CSLL, PIS/Pasep e COFINS sobre os pagamentos que efetuar ao CONTRATADO
diretamente na fonte, consoante IN RFB n.° 1.234/2012 e altera¢des.

» Por conseguinte, o Contratado deverd emitir os documentos fiscais da contratacdo em tela
observando as regras dispostas na referida Instrucdo Normativa, sob pena de ndo aceitagéo
por parte do CONTRATANTE.

* As regras sobrepostas nao se aplicam as empresas optantes do Simples Nacional.
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DISPOSICOES GERAIS

» O Contratado apresentard documento fiscal especifico discriminando o material fornecido
ou o servico prestado, com indicacdo de precos unitarios e total e com as retencdes tributarias
cabiveis, tendo o fiscal do contrato o prazo de 10 (dez) dias corridos para aprovar ou rejeita-lo e
dar o recebimento definitivo no objeto contratado; o documento ndo aprovado sera devolvido
para as necessarias correcdes, reiniciando a contagem dos prazos.

* No preco estipulado estdo incluidos o frete, transporte, impostos, taxas, emolumentos,
contribuicBes fiscais e parafiscais, e outras despesas de qualquer natureza que sejam devidas
em decorréncia direta ou indireta da presente Ordem de Compra.

* A execucdo deste instrumento, e 0s casos omissos, regula-se pelas condicfes acordadas
e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes supletivamente os principios da teoria geral
dos contratos e as disposicdes de direito privado, consoante art. 89 da Lei n.© 14.133/2021.

» O Contratante podera sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, no caso
de fornecimento em desacordo com o avencgado e/ou verificacdo de pendéncia junto ao SICAF.

ENTREGA E RECEBIMENTO
* Prazo de entrega: conforme Termo de Contrato/Termo de Referéncia ou XX (XXX) dias.
+ O prazo de entrega devera ser rigorosamente obedecido. A inobservancia do prazo
estabelecido podera, a juizo do Contratante, determinar o seu cancelamento, sujeitando-se o
Contratado as penalidades previstas neste instrumento.

PAGAMENTO

+ O pagamento sera efetuado pelo Contratante no prazo de até 20 (vinte) dias contados a
partir de recebimento definitivo do objeto, conforme regras dispostas nas Disposi¢Bes Gerais.

* No caso em que se verificar que o documento de cobranca apresentado se encontra em
desacordo com o estabelecido, a documentacdo serd restituida para as correcbes cabiveis,
mediante notificacdo, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua
reapresentacao

» O pagamento devera ser realizado preferencialmente por boleto bancario.

+ O Contratante pagard somente ao Contratado, sendo vedada negociagao com terceiros.

PENALIDADES

+ O inadimplemento das obrigacdes previstas ensejara a aplicacdo ao Contratado, conforme
0 caso, das penalidades previstas no art. 156 da Lei 14.133/21, sendo a multa pela inexecu¢éo
total ou parcial do objeto aquela estabelecida em Termo de Contrato ou instrumento equivalente,
Ata de Registro de Precos ou Edital de Licitagdo; no caso de inexisténcia desses, a multa ficara
fixada em 10% (dez por cento) da parcela inadimplida.

FORO
» O foro para dirimir questdes relativas a presente contratacéo sera o da Justica Federal de
Florian6polis/SC, com prejuizo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Florian6polis/SC, xx de xxxxxxxxxx de 2024.

DANIEL COBRA DE CASTRO
Superintendente
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ANEXO VI = INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

(Avaliacédo da qualidade dos servicos)

Fica estabelecido entre as partes Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR, o qual tem

por objetivo medir a qualidade dos servicos prestados pela Contratada.

O Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR) define metas quantificaveis a serem
cumpridas pela CONTRATADA na execugdo do Contrato. Para tanto, sdo definidos
indicadores objetivamente mensuraveis que buscam aferir e avaliar a qualidade da
prestacdo dos servigcos contratados.

O cumprimento do Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR) condiciona o pagamento
dos servicos prestados.

Indicadores de nivel de servico:

a. Indicadores definem o nivel de servico inicialmente exigido e que deve ser
cumprido pela CONTRATADA. A qualquer tempo, no decorrer da vigéncia do
contrato, os indicadores de nivel de servico poderdo ser revistos, mediante

acordo entre as partes.

b. A avaliacdo do nivel de servico sera feita pelo fiscal do contrato apés cada

Relatério Mensal, via indicador denominado “Nota de Avaliagdo do Servigo”.

c. A Nota de Avaliagdo (NAS) sera calculada a partir do registro de ocorréncias,
que determinara a perda de pontos por parte da CONTRATADA considerando
0 impacto de criticidade de cada ocorréncia, conforme a férmula abaixo e a

tabela de ocorréncias a seguir:

NAS =10 - Z Pontos perdidos

NG AN e Pontos
Iltem Descricdo da ocorréncia Incidéncia .
perdidos
1 N&o manter as condic_;c”)es de ha_lbili'aagéo e qualificacéo Por ocorréncia 0.2
exigidas na licitagao.
Por
N&o promover a substituicdo de empregado que se conduza | empregado e
> de modo incompativel com a moralidade administrativa ou que | por dia corrido 03
ndo atenda as necessidades de realizagdo do objeto da néo '
contratado substituicdo do
empregado
N&o cumprir o prazo de execug¢do do servi¢co acordado com a
3 fiscalizacdo, exceto quando devidamente justificado e Por solicitacao 0,5
aprovado pelo fiscal ou gestor do contrato
4 Recusar-se a executar ou descumprir servico necessario a Por servico e 1
plena execucédo do objeto pactuado por dia
Utilizar materiais de baixa qualidade na execucéo dos N
5 Por ocorréncia 1

Servigos
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Descumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos nao

6 previstos nesta tabela, apos reincidéncia formalmente Por ocorréncia
notificada pelo agente fiscalizador
7 Neghgenmar_ o zelo Eias maquinas, equipamentos e Por ocorréncia
instalagdes da Contratante
8 Sobrevalorizar os quantitativos de servigos prestados Por ocorréncia
Utilizar recursos da CONTRATANTE, diretamente ou por meio
9 de seus prepostos, para realizacéo de atividades alheias aos | Por ocorréncia
servicos previstos ou englobados na contratacédo
Suspender ou interromper 0s servi¢cos contratuais, salvo por .
10 . | ] Por dia
motivo de caso fortuito ou forga maior
11 Permitir situacéo que crie risco a saude ou a integridade fisica Por ocorréncia
das pessoas

Por indicador

12 Fraudar, manipular ou descaracterizar indicadores/metas de oixeeltzge

niveis de servico por quaisquer subterfugios :
servico

manipulado

5. A meta a ser cumprida pela CONTRATADA sera a obtencdo de uma Nota de Avaliagao

de Servicos (NAS) maior ou igual a 9,5 cada més.

A adequacéo do pagamento pelo ndo atendimento das metas estabelecidas dar-se-a
de acordo com a Nota de Avaliacdo obtida pela CONTRATADA, considerando os
critérios definidos a seguir:

a. Simples notificacdo, quando a NAS for menor que 9,5 e maior ou igual a 8,5;

b. Desconto de 1% do valor faturado na Ordem de Servico, quando a NAS for
menor que 8,5 e maior ou igual a 7,5;

c. Desconto de 2% do valor faturado na Ordem de Servico, quando a NAS for
menor que 7,5 e maior ou igual a 6,5

d. Desconto de 3% do valor faturado na Ordem de Servi¢co, quando a NAS for
menor que 6,5 e maior ou igual a 5,5.

e. Desconto de 4% do valor faturado na Ordem de Servico, quando a NAS for
menor que 5,5 e maior ou igual a 5,0.

f. Desconto de 5% do valor faturado quando a NAS for inferior a 5,0.
Os descontos acima definidos incidirdo sobre o valor total da Nota Fiscal.

No caso de inexecugéo total ou parcial do contrato, a Contratante podera, garantida a
defesa previa e o contraditorio da Contratada, rescindir o contrato e/ou aplicar sancdes
Administrativas previstas na Lei 14.133/2021 e instrumento contratual.
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