



Obra
Estrada Sanga do Marco_REV 04

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	31.101,60	3,61 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	29.490,37	3,42 %
3	TERRAPLENAGEM	1	22.076,81	2,56 %
4	DRENAGEM	1	15.837,40	1,84 %
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	727.782,65	84,52 %
6	SINALIZAÇÃO	1	34.714,44	4,03 %
7	SERVIÇOS FINAIS	1	38,23	0,00 %

Total sem BDI 717.634,76
Total do BDI 143.406,74
Total Geral 861.041,50

Selmo Gilvani Eberhardt
Setor de Engenharia