



MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAIS: ESTRADA GERAL SANGA DO MARCO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

ITEM	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
1	CONTAINER PARA OBRA	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	3,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
2	CONTAINER PARA OBRA	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	5,00 km	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	DISTÂNCIA MÉDIA
2	BOTA FORA	OBRA	DESTINO FINAL	2,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
3	AGREGADOS	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	54,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
4	CM-30 e RR-2C	FORNECEDOR	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
5	CAP 50/70	FORNECEDOR	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	276,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
6	CM-30 e RR-2C (EXECUÇÃO)	USINA DE ASFALTO MAIS PRÓXIMA DA OBRA	OBRA	18,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
7	CBUQ	USINA DE ASFALTO MAIS PRÓXIMA	OBRA	18,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
8	ARTEFATOS DE CONCRETO	FÁBRICA MAIS PRÓXIMA	OBRA	13,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
9	CONCRETO USINADO	CENTRAL DOSADORA	OBRA	21,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
10	MATERIAL PARA ATERRO	JAZIDA	OBRA	5,00 km	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), É NECESSÁRIO AFERIR TODOS OS SERVIÇOS QUE INCLUAM TRANSPORTE DE MATERIAIS COM BASE NAS DISTÂNCIAS REAIS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. PORTANTO, CASO A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) FORNECIDA PELA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR DO QUE A ESPECIFICADA NA PLANILHA, SERÁ REALIZADA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE.

Araranguá, 13 de abril de 2026

PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC

SELMO GILVANI EBERHARDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 175.282