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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A aquisicao de equipamentos de informatica pelo poder justifica-se pela necessidade de
modernizacdo e para garantir a continuidade, a eficiéncia e a qualidade das atividades
administrativas desta Prefeitura, bem como de suas Secretarias e Fundos vinculados. Ressalta-se,
ainda, que a atualizagdo dos equipamentos beneficiara diretamente os drgaos atendidos, incluindo a
3@ Companhia de Bombeiros, a Policia Civil e a Policia Militar, contribuindo para a melhoria dos
servicos prestados a populagao.

Como ocorre com a maioria das tecnologias, os equipamentos de TI estdo sujeitos a um processo
continuo de depreciacao natural. Esse desgaste, aliado a constante evolucao tecnoldgica, torna
necessaria a renovacao periddica do parque tecnoldgico, a fim de assegurar a compatibilidade, a
seguranca e a disponibilidade dos recursos de TI, em conformidade com as demandas atuais dos
usuarios.

Assim sendo, este Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar a demanda pretendida, bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica da solucdo identificada, além de fornecer as
informacdes técnicas necessarias que contribuirdo a tomada de decisao.

2 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para a definicao dos quantitativos, foi considerada a licitacao n° 114/2024, realizada de forma
integrada entre todas as Secretarias e Fundos Municipais, bem como com a 32 Companhia de
Bombeiros, a Policia Civil e a Policia Militar.

A partir da analise desse processo, constatou-se a necessidade de revisao dos quantitativos e das
especificacdes técnicas, em razao da evolucao tecnoldgica dos equipamentos, da inclusao de novos
itens identificados como necessarios ao longo do exercicio e da supressao daqueles que nao se
mostraram mais demandados. Dessa forma, busca-se garantir maior aderéncia da futura contratagdo
as necessidades atuais da Administracao Publica.

Conforme mencionado quanto a inclusao de novos itens, destaca-se a previsao de aquisicao de
computadores de alto desempenho, destinados aos engenheiros e arquitetos, considerando que 0s
equipamentos atualmente em uso foram adquiridos ha consideravel periodo e ja ndo atendem de
forma satisfatdria as demandas do setor. A substituicao desses equipamentos visa proporcionar
maior desempenho, agilidade e eficiéncia na execucado das atividades técnicas.

Adicionalmente, foi prevista a inclusao de switches PoE, em razao da necessidade de suporte a
expansao do sistema de videomonitoramento, possibilitando a alimentagdo elétrica e a transmissao
de dados por meio de um Unico cabo de rede. Também se incluiu a aquisicao de aparelhos de
telefonia IP, em virtude da migracao da tecnologia analdgica para a digital, garantindo maior
qualidade, escalabilidade e modernizacao da infraestrutura de comunicacao institucional.

O valor maximo estimado para a contratacdo é de R$ 742.114,24 (setecentos e quarenta e dois,
cento e quatorze reias e vinte e quatro centavos). Ressalta-se que os quantitativos apresentados
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constituem estimativa de contratacao, a ser realizada conforme a demanda, para o periodo de 12
(doze) meses.

- MATERIAL QT
1 JACCESS POINT LONGO ALCANCE 15
2 JCOMPUTADOR AVANCADO 10
3 JCONTROLADORA 1
4 [JESTABILIZADOR 1000VA 30
5 [IMICROCOMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL BASICO 30

MICROCOMP}UTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL 15
6 JINTERMEDIARIO
7 JMICROFONE SEM FIO 1
8 JMONITOR DE 23.8 POLEGADAS 20
9 [JIMONITOR DE 27 POLEGADAS 15
10 JNOBREAK 1200VA 10
11 NOTEBOOK 5
12 JPROJETOR MULTIMIDIA 1
13 JSMART TV 50 2
14 JSWITCH 16P POE 5
15 JSWITCH 24P POE 1
16 JSWITCH 8P POE 5
17 JSWITCH GERENCIAVEL GIGABIT 24P 5
18 JSWITCH GERENCIAVEL GIGABIT 48P 10
19 JTELEFONE IP 70
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3 — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os bens que se pretende adquirir sdo amplamente disponiveis no mercado, havendo diversas
empresas aptas a participar do certame. Tal confirmagao baseia-se na recorrente e expressiva
competitividade observada em processos licitatdrios anteriores com os objetos em questao.

No que se refere as possiveis solucdes para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de
Ararangua, Fundos e drgaos participantes do Convénio de Transito e 32 Companhia de Bombeiros,
nao se vislumbra, no presente momento, alternativa mais vantajosa que a aquisicao dos
equipamentos. A eventual locacdo de equipamentos de TI, além de ndo estar prevista, demandaria
estudos técnicos mais aprofundados e poderia implicar no maior tempo de resposta na resolugao de
incidentes e demandas operacionais.

Ressalta-se que o Municipio ja dispde de Departamento de Informatica estruturado, composto por
servidores efetivos com formagao na area, o que possibilita atendimento mais agil, eficiente e
alinhado as necessidades internas. Dessa forma, a manutencao da gestdo interna, aliada a
atualizacdo do parque tecnoldgico, mostra-se como a solugao mais adequada e vantajosa para a
Administracao Publica neste momento.

4 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Para o dimensionamento dos quantitativos estimados na contratacao, o presente Estudo Técnico
Preliminar considerou os volumes registrados em pregoes anteriores, o historico de consumo dos
ultimos 12 (doze) meses e a evolucado tecnoldgica ocorrida no periodo. Considera-se, ainda, a
realizacao de um Unico processo licitatdrio abrangendo a Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais,
bem como a 32 Companhia de Bombeiros, a Policia Civil e a Policia Militar, vislumbrando a
economicidade do processo.

Para a definicao dos valores estimados, foi realizadas pesquisas de mercado, portal de compras
publicas realizadas em conformidade com as praticas vigentes.

Ressalta-se que o procedimento licitatorio a ser adotado sera o pregao eletrénico, na modalidade de
registro de precos. Devera ser considerado, para fins de julgamento, o valor maximo admitido por
item, em conformidade com os parametros estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar e com
base em contratagdes anteriores cujos resultados se mostraram satisfatorios e eficientes

5 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A contratacdo sera realizada de forma parcelada, conforme demanda, por item. Ressalta-se que,
embora o fornecimento ocorra de maneira fracionada ao longo da vigéncia da ata, nao se prevé o
parcelamento do objeto para fins de divisao da contratacao, mantendo-se a adjudicacao por item.

6 — ANALISE DE LICITACAO ANTERIOR

Com base na analise do exercicio anterior e na evolucao tecnoldgica verificada no periodo,
identificou-se a necessidade de ajustes nos descritivos técnicos em relagdo as licitacdes anteriores,
bem como a inclusdo de novos equipamentos considerados necessarios no momento e a supressao
daqueles que nao se mostraram mais demandados..

Destaca-se que, de forma continua, os descritivos vém sendo aprimorados, com o objetivo de melhor
atender as demandas do Municipio, dos Fundos, dos érgaos participantes do Convénio de Transito e
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da 32 Companhia de Bombeiros, assegurando maior aderéncia as necessidades operacionais e a
eficiéncia das contratacoes.

7 — VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

A contratacao esta dentro dos parametros executaveis pelo municipio, considerando a contratagao
conforme demanda, assim a cada contratagdo a indicacdo orcamentaria correspondente.

8 - REQUISITANTE

Secretaria de Administracao; Secretaria Municipal de Educacao; Secretaria Municipal de Saude;
orgaos participantes do Convénio de Transito; e 32 Companhia de Bombeiro.

9 - RESPONSAVEL(S) PELO ESTUDO
Leonardo da Silva Francisco

Anilton da Silva Vieira Junior
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