



Obra  
Rua Antenor Lucidonio Rafael\_rev 01

Bancos  
SINAPI - 01/2026 - Santa Catarina  
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina

B.D.I.  
21,73%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	31.043,34	1,50 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	18.708,74	0,90 %
2.1	Locação de container	1	6.821,65	0,33 %
2.2	Placa de identificação de obra e licenciamento ambiental	1	1.649,17	0,08 %
2.3	Sinalização de obra	1	7.260,00	0,35 %
2.4	Serviços topográficos	1	2.977,92	0,14 %
3	TERRAPLENAGEM	1	57.822,78	2,79 %
3.1	Limpeza e remoção de camada vegetal	1	11.641,86	0,56 %
3.2	Aterro e regularização	1	34.971,36	1,69 %
3.3	Escavação de material de 1ª categoria	1	10.113,00	0,49 %
3.4	Material de botafora	1	1.096,56	0,05 %
4	Serviços complementares	1	205.756,60	9,94 %
5	DRENAGEM	1	288.465,72	13,93 %
5.1	Tubulações	1	199.395,71	9,63 %
5.2	Dispositivos de drenagem	1	87.149,68	4,21 %
5.3	Bota-Fora (escavação em valas)	1	1.920,33	0,09 %
6	PAVIMENTO EM PISO SEXTAVADO	1	1.394.137,47	67,32 %
7	SINALIZAÇÃO	1	74.966,75	3,62 %
7.1	Sinalização Horizontal - Pista de rolamento	1	19.373,88	0,94 %
7.2	Sinalização Vertical	1	55.592,87	2,68 %
8	SERVIÇOS FINAIS	1	38,23	0,00 %
8.1	Desmobilização de equipamentos	1	38,23	0,00 %
			Total sem BDI	1.701.294,40
			Total do BDI	369.645,23
			Total Geral	2.070.939,63

Eng. Esp. Selmo Gilvani Eberhardt  
CREA/RS 175.282

Município de Araranguá/SC  
Prefeito Municipal