



MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO SEXTAVADO

LOCAL: RUA ANTONOR LUCIDONIO RAFAEL



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SANTA CATARINA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	SUBTOTAL	27,80%	27,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,76%	NÃO INCIDE	17,76%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - EFERIMIDADE	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	11,10%	8,32%	11,10%	8,32%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	2,04%	NÃO INCIDE	2,04%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,37%	10,02%	13,37%	10,02%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	SUBTOTAL	49,71%	19,67%	49,71%	19,67%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,36%	3,27%	4,36%	3,27%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,09%	0,82%	1,09%	0,82%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1,86%	1,39%	1,86%	1,39%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36%	0,27%	0,36%	0,27%
C	SUBTOTAL	7,78%	5,83%	7,78%	5,83%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	12,71%	4,64%	18,79%	7,44%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,28%	0,39%	0,29%
D	SUBTOTAL	13,09%	4,92%	19,18%	7,73%
A + B + C + D	TOTAL	98,38%	58,22%	114,47%	71,03%

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA ESTÁ COMPATÍVEL COM A TABELA SINAPI-SC NA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026
(https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-metodologia/Livro_SINAPI_Calculos_Parametros.pdf)

Araranguá, 13 de maio de 2026

PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC

ENG SELMO G.EBERHARDT
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/RS 175.282