MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAÇÃO COM PISO DE CONCRETO SEXTAVADO

RUA FÚLVIO FURTADO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

ITEM	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
1	CONTAINER PARA OBRA	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	**5,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
2	BOTA FORA	OBRA	DESTINO FINAL	**5,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
3	AGREGADOS	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	**65,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
4	ARTEFATOS DE CONCRETO	FÁBRICA MAIS PRÓXIMA	OBRA	**11,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
9	CONCRETO USINADO	CENTRAL DOSADORA	OBRA	**21,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
10	MATERIAL PARA ATERRO	JAZIDA	OBRA	**5,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), É NECESSÁRIO AFERIR TODOS OS SERVIÇOS QUE INCLUAM TRANSPORTE DE MATERIAIS COM BASE NAS DISTÂNCIAS REAIS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. PORTANTO, CASO A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) FORNECIDA PELA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR DO QUE A ESPECIFICADA NA PLANILHA, SERÁ REALIZADA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE.

Araranguá, 29 de agosto de 2026

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado digitalmente por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
ND: C=BR, CN=SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.30 11:28:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

SELMO GILVANI EBERHARDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 175.282

PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC