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1 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

O projeto básico propõe a execução de obras de pavimentação do Patio do Horto Municipal de Içara. 

 

 

2 CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Com base no levantamento topográfico, o projeto geométrico foi definido levando em conta as 

condições do local e o Projeto Arquitetônico. 
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3 MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO 

A definição do pavimento a ser aplicado levou em conta aspectos como vida útil, resistência e facilidade 

de aplicação e manutenção. Dentro destas especificações, adotou-se o pavimento em paver. 

3.1 Pavimentação utilizando paver  

A eficiência do sistema de pavimentação depende da elaboração de projeto baseado na análise da 

relação entre características do solo existente e da intensidade de tráfego previsto para a área. Os cálculos 

que definem as necessidades técnicas do pavimento apresentam variações conforme o perfil da área sobre a 

qual os blocos de concreto sextavados são assentados. 

Pavimentos com blocos de concreto são normalmente formados por três camadas. A camada da 

superfície é constituída pelos blocos de concreto maciço colocados de forma a se ajustarem uns aos outros. 

Essa camada, de contato direto com o tráfego, é chamada de camada de rolamento. A camada de rolamento 

é formada pelos blocos e pela camada de areia além do rejuntamento com areia fina, que só deve ocorrer 

depois de executados o confinamento e a drenagem do piso para que a areia de assentamento fique confinada. 

Drenagem pluvial 

A drenagem urbana não se restringe aos aspectos puramente técnicos impostos pelos limites restritos à 

engenharia, pois compreende o conjunto de todas as medidas a serem tomadas que visem à atenuação dos 

riscos e dos prejuízos decorrentes de inundações aos qual a sociedade está sujeita. 

O caminho percorrido pela água da chuva sobre uma superfície após a implantação de loteamentos faz 

com que, por vezes, o percurso caótico das enxurradas passe a ser determinado pelo traçado das ruas e acaba 

se comportando, tanto quantitativa como qualitativamente, de maneira bem diferente de seu comportamento 

original. 

As torrentes originadas pela precipitação direta sobre as vias públicas desembocarão nos bueiros 

situados nas sarjetas. Estas torrentes (somadas à água da rede pública proveniente dos coletores localizados 

nos pátios e das calhas situadas nos topos das edificações) serão escoadas pelas tubulações que alimentarão 

os condutos secundários, a partir do qual atingirão o fundo do vale, onde o escoamento deveria ser 

topograficamente bem definido. 

O escoamento no fundo do vale é o que determina o chamado Sistema de Macro-Drenagem. O sistema 

responsável pela captação da água pluvial e sua condução até o sistema de macro- drenagem é denominado 

Sistema de Micro-drenagem. 

De uma maneira geral, as águas decorrentes da chuva (coletadas nas vias públicas por meio de bocas-

de-lobo e descarregadas em condutos subterrâneos) são lançadas em cursos d’água naturais. No presente 

estudo a escolha do destino da água pluvial foi feita segundo critérios éticos e econômicos, após análise 

cuidadosa e criteriosa das opções existentes. 

De qualquer maneira, é recomendável que o sistema de drenagem seja tal que o percurso da água entre 

sua origem e seu destino seja o mínimo possível. Além disso, é conveniente que esta água seja escoada por 

gravidade. 
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Dentre os diversos fatores decisórios que influenciam de maneira determinante a eficiência com que os 

problemas relacionados à drenagem urbana podem ser resolvidos, destacam-se a existência de: 

a) Meios legais e institucionais para que se possa elaborar uma política factível de drenagem urbana; 

b) Uma política de ocupação das várzeas de inundação, que não entre em conflito com esta política de 

drenagem urbana; 

c) Recursos financeiros e meios técnicos que possam tornar viável a aplicação desta política; 

d) Empresas que dominem eficientemente as tecnologias necessárias e que possam se encarregar da 

implantação das obras; 

e) Entidades capazes de desenvolver as atividades de comunicação social e promover a participação 

coletiva; 

f) Organismos que possam estabelecer critérios e aplicar leis e normas com relação ao setor. 

Há, além disso, a necessidade de que as realidades complexas de longo prazo em toda a bacia sejam 

levadas em consideração durante o processo de planejamento das medidas locais de curto e médio prazo. 

3.2 Escoamentos em Superfícies 

Prevalecem em bacias diminutas e são constituídos de lâminas que escoam à baixa velocidade sobre 

planos. Dependem, sobretudo, da intensidade da chuva e da rugosidade e declividade da superfície. A 

extensão deste tipo de escoamento é raramente superior a 100 metros. 

3.3 Escoamentos em Canais 

As velocidades são ainda mais altas, pois este tipo de escoamento ocorre em bacias que tiveram suas 

condições primitivas modificadas por obras de drenagem, de maneira significativa. 

A drenagem de vias urbanas não se restringe aos aspectos puramente técnicos impostos pelos limites 

restritos à engenharia, pois compreende o conjunto de todas as medidas a serem 

Tomadas que visem à atenuação dos riscos e dos prejuízos, decorrentes de inundações, aos quais a 

sociedade está sujeita. Este tipo de drenagem conta com os seguintes dispositivos: 

As bocas de lobo são elementos de extrema importância nas drenagens urbanas. Elas são responsáveis 

por captar toda a água precipitada na via, além de reter as partículas que não devem ser conduzidas a 

tubulação principal. É por isso que é fundamental que estas sejam bem posicionadas e bem executadas, de 

modo que não se tornem dispositivos inativos. A correta execução consiste em prover as declividades corretas 

para que estas possam receber as águas precipitadas, através das grelhas. 

A função do meio fio, como dispositivo de drenagem, é conduzir as águas que recebe por meio do 

abaulamento da via, até os dispositivos de captação, que no caso, são as bocas de lobo. Os meios-fios devem 

ter altura suficiente para que a água não alcance o passeio, comprometendo o caminho dos pedestres. 

A tubulação de concreto é a maneira mais comum de conduzir as águas até seu destino, os rios. No 

presente projeto as tubulações devem ser assentadas nas valas e sobre material com boa capacidade de 

suporte, caso isso não aconteça, se faz necessário a troca do mesmo por material de melhor qualidade com a 
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conscientização da fiscalização. 

As caixas de ligação e passagem localizam-se onde houver necessidade de mudanças de dimensão, 

declividade, direção ou cotas de instalação de um bueiro e ainda em lugares para os quais concorra mais de 

um bueiro. 

A boca para bueiros é uma contenção lateral da boca de um bueiro que serve para conter o aterro, evitar 

erosão, captar e direcionar o escoamento das águas. Também chamada de “Ala de bueiros”. 

No projeto foram previstas bocas de lobo simples. 

A galeria principal foi dimensionada em função da área de contribuição. A vazão hidrológica foi calculada 

pelo método racional. 

A altura das caixas do sistema pluvial é decorrente da profundidade das galerias, sendo estas projetadas 

sob a via e de forma a manter-se uma cobertura mínima de aterro conforme o dimensionamento estrutura l da 

tubulação. 

A vazão de contribuição do sistema pluvial foi calculada pelo Método Racional conforme mencionado 

acima, adotando-se para o tempo de concentração a duração de 10 minutos em cada início de galeria. Os 

tempos subsequentes foram obtidos somando-se o tempo de escoamento no trecho precedente. 

O dimensionamento das galerias foi efetuado pela Equação da Continuidade associada à fórmula de 

velocidade de Manning, adotando-se para a velocidade os limites mínimo e máximo de 0,75 e 8,0 m/s 

(conforme o Manual de drenagem da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte). As equações desta metodologia 

constam no Estudo Hidrológico e é a mesma utilizada no dimensionamento dos dispositivos de drenagem 

superficial, mantendo-se as peculiaridades dos sistemas. 

3.4 Memorial de cálculo hidráulico 

Com o acelerado crescimento urbano, tornou-se cada vez mais necessário o planejamento adequado 

do destino das águas de chuvas. Esse planejamento se deve ao fato dos constantes problemas verificados 

nos locais onde não houve essa preocupação. São comuns os problemas de alagamento, pelo 

estrangulamento da vazão das águas, normalmente causado pelo entupimento ou assoreamento de valas, 

galerias e rios, ou então por subdimensionamento deles. 

Fica claro, portanto, a necessidade de um planejamento no uso de micro e macro bacias hidrográficas, 

onde está inserido o dimensionamento dos locais de escoamento das águas pluviais. 

Na rua a ser pavimentada está sendo prevista a instalação de uma nova rede de drenagem pluvial ao 

longo da rua, composta por tubulação de D=40 e 60. Bocas de lobo coletoras estarão ligadas a esta rede 

principal por tubulação de D=30 cm. 

3.4.1 Determinação da vazão de projeto – método racional 

Consiste o Método Racional no cálculo da descarga máxima de uma enchente de projeto por uma 

expressão muito simples, relacionando o valor desta descarga com a área da bacia e a intensidade da chuva 

através de uma expressão extremamente simples e facilmente compreensiva. Entretanto, por sua simplicidade, 

o método exige a definição de um único parâmetro expressando o comportamento da área na formação do 

deflúvio, consequentemente reunindo todas as incertezas dos diversos fatores que interferem neste parâmetro, 
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conhecido como coeficiente de deflúvio. 

O coeficiente de deflúvio representa essencialmente a relação entre a vazão e a precipitação que lhe 

deu origem, o que envolve além do volume da precipitação vertida, a avaliação do efeito da variação da 

intensidade da chuva e das perdas por retenção e infiltração do solo durante a tempestade de projeto. 

Contudo, por sua extraordinária facilidade de cálculo, esta expressão é, dentre todos os métodos de 

avaliação de descargas de projeto para os sistemas de drenagem, aquele que é utilizado com maior frequência, 

não só no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente nas bacias de pequeno porte ou em áreas urbanas. 

No estabelecimento do valor da descarga pelo Método Racional, admite-se que a precipitação sobre a 

área é constante e uniformemente distribuída sobre a superfície da bacia. Para considerar que todos os pontos 

da bacia contribuem na formação do deflúvio é estabelecido que a duração de chuva deve ser igual ou maior 

que o seu tempo de concentração e, como a intensidade da chuva decresce com o aumento da duração, a 

descarga máxima resulta de uma chuva com duração igual ao tempo de concentração da bacia. 

Nesse caso, a descarga máxima Q é dada pelo produto da área da bacia A, pela intensidade da 

precipitação i, com duração igual ao tempo de concentração, tc, multiplicado pelo coeficiente de deflúvio C. 

Q= 
𝐶∗𝑖∗𝐴

3,6
 

Q = descarga máxima, em m³/s;                                     

C = coeficiente de deflúvio; 

 i = intensidade da chuva definida, em mm/h; e 

A = área da bacia hidrográfica, em km². 

3.4.2 Coeficiente de deflúvio – C 

Do volume precipitado sobre a bacia, apenas uma parcela atinge a seção de vazão sob a forma de 

escoamento superficial. Isto porque parte é interceptada, ou umedece o solo, preenche as depressões ou 

infiltra rumo a depósitos subterrâneos. 

O volume escoado é, então, um resíduo do volume precipitado e a relação entre os dois é o que se 

denomina, geralmente, coeficiente de deflúvio ou de escoamento superficial. Assim, o coeficiente de 

escoamento superficial ou deflúvio (C), de acordo com o revestimento da superfície ou de acordo com a 

ocupação da área. 

Para aplicação em drenagem urbana e chuva de 5 a 10 anos de tempo de recorrência, reproduzem-se 

em seguida as Tabelas a seguir representa os coeficientes de escoamento superficial ou run-off. 
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Figura 5: Coeficiente de Escoamento Superficial / Run-Off. Fonte: Manual de hidrologia básica para estruturas de 

drenagem (2005) 

Valor médio adotado para o dimensionamento da microdrenagem C = 0,70. 

3.4.3 Tempo de concentração - TC 

Definido como sendo o tempo que leva uma gota d’água teórica para ir do ponto mais afastado da bacia 

até o ponto de projeto considerado. 

TC = TE + TP 

Onde: 

te = tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias adotaremos o valor de 10,0 min  

tp = tempo de percurso, calculado pela fórmula 

tp = L / 60 . V (min) 

L = comprimento do trecho de galeria  

V = velocidade média (m/s) 

 

3.4.4 Período de retorno - T 

Para o projeto em questão são adotados os seguintes períodos de retorno: 

Obras de drenagem urbana 10 anos 

Bueiros e travessias 25 anos 

Pontes 100 anos 

Segundo o manual de Diretrizes Básicas para o Projeto de Drenagem Urbana do Município de São 

Paulo, o “Sistema Inicial de Drenagem ou Coletor de Águas Pluviais, é aquele composto pelos pavimentos das 

ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e, também, canais de pequenas 
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dimensões. Esse sistema é dimensionado para o escoamento de vazões de 2 a 10 anos de período de retorno. 

Quando bem projetado, e com manutenção adequada, praticamente elimina as inconveniências ou as 

interrupções das atividades urbanas que advém das inundações e das interferências de enxurradas”. 

Desta forma, o sistema de drenagem foi projetado para um período de retorno de 10 anos. 

A determinação do período de retorno varia com a segurança que se deseja dar ao projeto e define-se 

como sendo o número médio de anos em que uma precipitação é igualada ou excedida. 

3.4.5 Intensidade de precipitação - i 

É a quantidade de chuva por unidade de tempo para um período de recorrência e duração prevista. Sua 

determinação, em geral, é feita através da análise de curvas que relacionam intensidade/ duração/frequência, 

elaborada a partir de dados pluviométricos, anotados ao longo de vários anos de observações, que antecedem 

ao período de determinação de cada chuva. 

Foi utilizada a seguinte equação de chuvas, que utiliza parâmetros obtidos para a cidade de Urussanga, 

por se entender que esta possui características climatológicas muito semelhantes ao local de implantação do 

empreendimento. 

𝑖 =
6978 x 𝑇0,0345)

(𝑡 + 27)(1,1839𝑥𝑇)(−0,0218) 

Onde: 

i = intensidade média de precipitação em mm/h;  

t = tempo de duração da chuva em minutos; 

T = período de retorno em anos. 

3.4.6 Área da bacia de contribuição - A 

A área é o elemento que se determina mais precisamente, pois a única limitação é de ordem econômica. 

Pode-se a qualquer instante efetuar um levantamento preciso e obter a superfície desejada. 

Normalmente, utilizam-se mapas ou fotografias aéreas para essa finalidade, com suficiente grau de 

aproximação. 

No estudo em questão, a área foi delimitada com base no levantamento topográfico do projeto, 

delimitando-se as áreas de contribuição de cada trecho, considerando a parcela de contribuição da via mais a 

parcela de contribuição dos terrenos diretamente conectado (delimitada com o uso de imagens de satélite). 

No projeto em anexo, estão apresentadas a divisão das bacias. 

3.4.7 Dimensionamento das tubulações 

Os cálculos foram desenvolvidos com a utilização da fórmula de Manning, empregada para o 

dimensionamento em regimes uniformes, sendo o cálculo realizado para cada trecho da galeria. 

A fórmula de Manning é definida pela expressão: Q = 1 / n . S.(R)2/3. i1/2 

Onde: 

Q = descarga em m³/s 
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S = área da seção molhada em m² R = raio hidráulico da seção em m; P = perímetro molhado em m; 

i = declividade do fundo da galeria em m/m. 

Os canais de concreto (com revestimento em todo o seu perímetro molhado), apresentam normalmente 

um baixo valor de fator de resistência ao escoamento. A literatura especializada indica, para revestimentos 

lisos bem acabados, valores de n variando entre 0,012 a 0,014 que correspondem a um valor de Ks da ordem 

de 1 a 2 mm. Estes valores são compatíveis com o tipo de acabamento de revestimento em concreto, desde 

que atendam a cuidados construtivos rigorosos. 

Neste projeto será adotado n=0,013. 

O projeto de galerias de águas pluviais pelo método racional, do mesmo modo que por qualquer outro 

método, adota os seguintes princípios: 

a) Numa galeria de águas pluviais temos as condições de escoamento como conduto livre, em regime 

permanente e uniforme. 

b) Como a fórmula para o cálculo da velocidade considera a canalização a plena seção, esta deverá ser 

calculada considerando-se a altura da lâmina d’água (Y0). 

c) O diâmetro ou a dimensão mínima da tubulação principal é de 40cm, para evitar entupimentos. 

d) Admite-se utilizar diâmetros menores que 40cm, desde que não seja utilizado como trecho principal da 

galeria. 

e) A velocidade mínima à plena seção é de 0,75 m/s. 

f) A velocidade máxima permissível será de 8,00 m/s para evitar erosão excessiva. 

g) As dimensões da galeria não devem decrescer na direção de jusante, mesmo que, com o aumento da 

declividade, um conduto de menores dimensões tenha capacidade adequada. 

h) A declividade da galeria, tanto quanto possível, deve ser igual a do terreno para termos menos 

escavação. Muitas vezes é conveniente usar galeria de menor dimensão empregando declividade 

maior que a do terreno, por ser mais econômico a despeito do aumento da escavação. 

i) Na junção das galerias as geratrizes superiores terão a mesma cota. 

3.4.8 Cálculo dos coletores de drenagem 

O cálculo da seção leva em consideração, como critério básico, a capacidade extravasora dos coletores 

de drenagem. 

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS 

Este item tem por objetivo especificar a metodologia de execução dos serviços da obra de canalização, 

mantendo-o desassoreado e em perfeitas condições de funcionamento, dando fluxo e escoamento às redes e 

afluentes que neles fazem seus descartes, para que não ocorram situações de inundação e nem de 

alagamentos na Cidade, assim como suas decorrências à Saúde e Segurança Pública. 

É de responsabilidade da empresa contratada a manutenção e a limpeza das obras e por onde os 

equipamentos e os caminhões trafegarem. Onde houver benfeitorias, será de responsabilidade da empresa 

contratada recompor o mesmo, a suas expensas, depois que o trecho tiver sido recebido pela fiscalização. É 
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de responsabilidade da CONTRATADA qualquer tipo de dano que venha a ser causado a terceiros (inclusive 

danos a infraestruturas existentes) pela realização dos serviços contratados. 

Quando houver chuvas contínuas ou casos específicos definidos pela fiscalização que impeçam a 

utilização dos equipamentos, os serviços deverão ser paralisados, sob pena de a empresa ser responsabilizada 

pelos acidentes que advirem do não atendimento dessa paralisação. 

A contratada será responsável pela sinalização diurna e noturna do local onde estiver trabalhando, bem 

como a sinalização necessária ao desvio do trânsito (se necessário). Todo e qualquer acidente que venha a 

ocorrer por falha dessa sinalização será de responsabilidade da Empresa. 

A contratada se empenhará em tornar mínima a interferência dos seus trabalhos com o trânsito de 

pedestres e de veículos, criando facilidades e meios que demonstrem esta preocupação. A FISCALIZAÇÃO 

participará da análise dos problemas previsíveis e das soluções a serem adotadas. 

4.1 Serviços preliminares 

4.2 Administração Local de obra 

A contratada deverá manter durante a execução da obra um encarregado de obra, um engenheiro de 

obra e um engenheiro auxiliar para executar os serviços de administração local da obra, além de vigias para a 

segurança da obra. 

4.3 Sinalização de segurança 

É de responsabilidade de a contratada providenciar toda a sinalização de segurança durante a execução 

de toda obra. Todos os materiais e equipamentos a serem empregados deverão possuir prévia autorização da 

fiscalização. 

A sinalização será medida seguindo a extensão da obra, em metros lineares. 

A medição será feita pela área, em metros quadrados, de placa instalada. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a fabricação da placa, entrega no 

local de instalação, escavação do solo, montagem, posicionamento e fixação da estrutura da placa e fixação 

da placa metálica. 

4.4 Locação da obra 

Após os serviços preliminares será procedida a locação de toda a obra que sera feita pela Prefeitura 

Municipal seguindo rigorosamente as indicações do projeto. 

 

4.5 Pavimentação 

4.5.1 Escavação 

As escavações deverão ser realizadas segundo a linha de eixo, respeitando o alinhamento e cotas 

indicados no projeto e/ou determinações da Fiscalização. 
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A escavação compreenderá a remoção de qualquer material abaixo do revestimento do pavimento até 

as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e descarga do material nas áreas e 

depósitos previamente aprovados pela Fiscalização. 

A escavação deverá ser mecânica, sendo possível a execução de escavação manual em função das 

interferências existentes, a critério da Fiscalização. 

Visto que a obra é usualmente localizada em área de passagem pública, deverá ser observado os 

aspectos de segurança dos transeuntes e veículos. O local de trabalho deverá ser sinalizado, de modo a 

preservar a integridade tanto do público em geral, como dos operários e equipamentos utilizados. 

Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução da passagem de 

pedestres e/ou veículos. 

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto, deverá ser 

feita a regularização. 

Todas as interferências localizadas deverão ser identificadas e cadastradas, atualizando-se os desenhos 

de projeto. Deverão ser seguidas as orientações da Fiscalização para escoramento e/ou remanejamento das 

interferências localizadas. 

Os serviços serão medidos por volume de material escavado, em metros cúbicos. 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto, sem 

que sejam absolutamente necessárias e justificadas. O mesmo critério caberá à remoção e recomposição 

desnecessárias de pavimentos. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal 

necessários para a execução dos serviços. 

4.5.2 Carga e transporte do material para bota-fora 

Os volumes de corte da região em que o solo não possuir capacidade de suporte, devem ser destinados 

ao bota-fora. 

É responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota fora. 

Para esta obra, o bota-fora previsto será uma área próxima a obra indicada em projeto, ou a critério da 

fiscalização (DMT 1 km). 

Os caminhões deverão apresentar boa vedação e capacidade mínima de carregamento de 6 m³, 

devendo atender às normas e horários estipulados pelos órgãos competentes do Município. 

A medição será feita pelo volume escavado, em metros cúbicos. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal 

necessários para execução do serviço, considerando o coeficiente de empolamento do material no preço 

unitário. 

4.5.3 Regularização e compactação do subleito 

Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo às 

larguras e cotas constantes do projeto. 
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Para este serviço será aproveitado o próprio material existente na via. 

As exigências deste item, não eximirão as construtoras das responsabilidades futuras com relação às 

condições mínimas de resistência e estabilidade que o solo deverá satisfazer. 

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão removidos 

previamente. 

EQUIPAMENTOS: 

a) Trator com lâmina frontal; 

b) Carregador frontal; 

c) Caminhões basculantes; 

d) Motoniveladora com escarificador; 

e) Rolo pé-de-carneiro, pneumático, compactador liso, autopropulsores; 

f) Carro tanque com barra distribuidora de água; 

g) Equipamento pulvi-misturador ou grade de discos. 

A superfície do subleito deverá ser regularizada de modo que assuma a forma determinada pela seção 

transversal e demais elementos de projeto. 

Tanto a superfície do leito a ser aterrada, como a escavada, deverão ser previamente escarificadas até 

uma profundidade de 15 cm. 

Quando necessário, é obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do material a compactar, até 

obter-se a umidade ótima. 

Quando não se dispuser de equipamento pulvi-misturador, a homogeneização da umidade poderá ser 

feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor de água, seguido de motoniveladora, que 

recolherá o material umedecido numa leira e assim sucessivamente até ter-se todo o material enleirado, 

promovendo-se então o seu novo espalhamento para fins de compactação. 

Na compactação deverá obter-se a densidade mínima de 100% do ensaio Normal de compactação. 

Após a regularização e compactação, deve proceder-se a relocação do eixo e dos bordos, permitindo-

se as seguintes tolerâncias: 

a) ± 2 cm em relação às cotas de projeto. 

b) ± 5 cm quanto à largura da plataforma. 

A medição será feita pela área regularizada, em metros quadrados. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal 

necessários para execução do serviço. 

4.5.4 Locação dos serviços de pavimentação 

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições e o método de execução dos serviços topográficos 

para locação da rede de pavimentação. 

A locação geral da obra deverá ser feita por profissionais experientes acompanhadas de profissional 

legalmente habilitado, e será indicada no projeto compreendendo o eixo longitudinal e as referências de nível. 
Todos os materiais para a locação (marcas, balizas, piquetes) devem satisfazer às especificações 
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aprovadas pela fiscalização. 

Para a execução deste serviço deverão ser utilizados equipamentos topográficos de precisão, inclusive 

sistema de nivelamento a laser para controle horizontal, vertical e de alinhamento, bem como seus acessórios. 

Todo equipamento e pessoal para sua realização deverá ser fornecido pela contratada, antes do início 

da execução de cada etapa de obra, bem como estar a disposição quando indicação da fiscalização, devendo 

estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço. 

Após os serviços preliminares, será procedida a locação da obra seguindo rigorosamente as indicações 

de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalização. 

Caso seja verificada discrepância, entre as reais condições do terreno e os elementos do projeto, deverá 

ser comunicado, por escrito, à fiscalização, que providenciará a solução do problema. 

A Contratada deverá dispor de equipe topográfica, com profissionais experientes e instrumentos 

adequados para os serviços de locação e acompanhamento da obra. 

Quando não existir RNs na área a ser trabalhada, deverá ser feito transporte de cotas com nivelamento 

e contranivelamento. 

A medição será feita pela área locada, em metros quadrados. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal 

necessários para execução do serviço e acompanhamento da obra. 

4.5.5 Camadas do pavimento utilizando paver  

4.5.5.1 Revestimento com paver  

Trata-se da execução de pavimento, do tipo articulado, adequado para vias de tráfego leve e médio, 

preferencialmente urbanos, constituído por peças pré-moldadas de concreto (paver ), colocadas justapostas, 

rejuntadas com areia. 

A Areia Média ou Grossa será destinada à execução do colchão para apoio das peças pré-moldadas de 

concreto e ara o rejuntamento. 

As peças pré-moldadas de concreto deverão atender às exigências da norma ABNT 9781, devendo ter 

formato geométrico regular e as seguintes dimensões: 20x10 cm e altura de 8 cm e com no mínimo 35 Mpa. 

A execução de camada ou colchão consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre base ou 

sub-base existente. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será 

executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente. 

A espessura do colchão deverá ser de 5 cm, sendo prevista em projeto conforme as características de 

utilização da via. 

Os blocos ou peças deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista. 

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, serão empilhados na própria pista, tendo-se 

o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de referência para o assentamento. 

As peças deverão ser assentadas em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, ficando a maior dimensão 

na direção da fiada. 

O acabamento deverá estar de acordo com as tolerâncias estabelecidas no projeto. As faces mais 
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uniformes das peças deverão ficar voltadas para cima. 

As peças pré-moldadas de concreto poderão ser fabricadas na obra ou adquiridas de fornecedores. 

A compactação só será suspensa após a constatação visual da ausência de deformações ou 

acomodações, verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, em toda a área a ser liberada. 

Após executado cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a relocação e o nivelamento do eixo e 

dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificação da largura e da espessura do pavimento em 

relação ao projeto. 

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho será aceito quando: 

a) A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não sendo aceitas larguras 

inferiores às determinadas. Nas pavimentações urbanas restritas por calçadas ou outros elementos, a 

largura deverá ser exatamente a definida em projeto; 
 

b) A superfície das peças assentadas, verificada por uma régua de 3,0 m de comprimento, disposta 

paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar afastamento inferior a 1,5 cm; 

c) A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a diferença entre o 

maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no máximo, de 1 cm. 

d) Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a critério da Fiscalização: 

e) Aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso; 

f) Demolição e reconstrução pavimento. 

A medição será feita pela área de pavimentação pronta, em metros quadrados. 

4.6 Meio-fio (100x15x13x30cm) 

Esta especificação tem por objetivo fixar as características exigidas para os meios fios de concreto pré-

moldados e o método de assentamento a serem empregados nas obras viárias. 

Conceituar-se-á como meio-fio a peça prismática retangular de dimensões e formatos adiante 

discriminados, destinada a oferecer solução de descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou o 

acostamento da via pública. 

Os meios-fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos materiais e 

métodos executivos empregados, as disposições da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736. 

Deverão atender, ainda, as seguintes condições: 

a) Resistência à compressão simples: (20 MPa). 

b) Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato 

direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, 

retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. 

c) Areia média, pó - de - pedra, cimento e concreto-magro serão os materiais utilizados na fase de 

assentamento das peças. 

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverão ter comprimento de 1,00 m e as outras dimensões 

variáveis em função do formato de cada um. 

Serão utilizadas peças especiais para a execução de curvas, meios-fios rebaixados para acessos de 
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veículos e travessias de pedestre, e peças para concordâncias entre meios-fios normais e rebaixados. 

Para a execução do assentamento de meios fios de concreto pré-moldado é indicado o seguinte 

equipamento mínimo: 

a) Ferramentas manuais; 

b) Soquetes manuais, com diâmetro da área de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 Kg. A execução 

compreenderá o assentamento e rejuntamento do meio-fio, a saber: 

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon esticado com referências 

topográficas não superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 m nas curvas horizontais ou 

verticais. 

Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condições topográficas permitirem, a marcação de 

pequenos raios horizontais deverá ser feita com cintel. 

O assentamento dos meios-fios das peças especiais poderá preceder ou suceder aos trabalhos de 

preparo e regularização do sub-leito viário. Em cada caso o projeto definirá as condições peculiares de 

assentamento dessas peças (seção tipo). 

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com camada 

areia. 

À medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado 

o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas 

de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a não desalinhar as peças. 

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem inseridos na 

base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado com 

equipamento apropriado, nas mesmas condições anteriores. 

Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios perfeitamente 

alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A argamassa de 

rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, não exceder os planos do espelho 

e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta será dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos 

os planos do meio-fio. 

A medição será feita pela extensão executada, em metros lineares. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, 

equipamentos, transporte até o local da aplicação, incluindo serviços de escavação, camada de brita, 

assentamento, reaterro e rejuntamento entre as peças. 

As guias de confinamento serão executadas nas seguintes situações: 

a) Quando a inclinação da área a ser pavimentada for maior que 8%, intercalar guia de confinamento por 

quadra, ou no máximo a cada 100 metros, evitando o risco de deslocamento horizontal dos blocos 

durante a execução e funcionamento da via; 

b) Na junção com pavimentos existentes. 

A execução deverá seguir o item 6.2.5. A guia de contenção transversal será rejuntada com areia. A 

medição será feita pela extensão executada, em metros lineares. 
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O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, 

materiais, equipamentos, transporte até o local da aplicação, incluindo serviços de escavação, camada 

de brita, assentamento, reaterro e rejuntamento entre as peças. 
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%

SG 0,74%

R 0,97%

DF 1,21%

L 8,69%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,03%

BDI DES 24,03%

Observações:

Data

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Içara/SC terça-feira, 12 de agosto de 2025

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO PATIO HORTO MUNICIPAL / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

PMv3.14 1 / 3
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000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO PATIO HORTO MUNICIPAL / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

AC 2,50%

SG 0,50%

R 0,80%

DF 1,00%

L 3,50%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 15,01%

BDI DES 15,01%

Observações:

Data

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

ART/RRT: 0

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Içara/SC terça-feira, 12 de agosto de 2025

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

BDI 2

PMv3.14 2 / 3
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Quadro de Composição do BDI

000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO PATIO HORTO MUNICIPAL / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

Observações:

Data

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Içara/SC terça-feira, 12 de agosto de 2025

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

BDI 3

PMv3.14 3 / 3
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-25 (N DES.) =C16 24,03% 15,01% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 25 está acima do custo referencial (coluna AG)

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 355.560,05 

F Meta Meta 1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO PATIO HORTO MUNICIPAL - - BDI 1 - 355.560,05 RA

F Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 1.741,80 RA

F
Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 3,00                468,11 BDI 1 580,60 1.741,80 RA

F Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI TERRAPLANAGEM - - BDI 1 - 7.121,51 RA

F
Serviço Serviço 1.2.1. SINAPI 101114

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 322,24                    4,66 BDI 1 5,78 1.862,55 RA

F

Serviço Serviço 1.2.2. SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 322,24                    9,95 BDI 1 12,34 3.976,44 RA

F

Serviço Serviço 1.2.3. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 322,24                    3,21 BDI 1 3,98 1.282,52 RA

F Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS - - BDI 1 - 273.685,55 RA

F

Serviço Serviço 1.3.1. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 3.222,37                    3,02 BDI 1 3,75 12.083,89 RA

F

Serviço Serviço 1.3.2. Composição 003

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE 

PISO INTERTRAVADO (ref. Sinapi 92394)

M2 3.222,37                  22,89 BDI 1 28,39 91.483,08 RA

F Serviço Serviço 1.3.3. Cotação 001 Bloco intertravado 20x10x8 - sem transporte M2 3.222,37                  45,00 BDI 2 51,75 166.757,65 RA

F

Serviço Serviço 1.3.4. SINAPI 100953

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.255,66                    1,20 BDI 1 1,49 3.360,93 RA

F Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 46.768,21 RA

F

Serviço Serviço 1.4.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 111,00                    8,54 BDI 1 10,59 1.175,49 RA

F

Serviço Serviço 1.4.2. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 75,96                  19,11 BDI 1 23,70 1.800,25 RA

F

Serviço Serviço 1.4.3. SINAPI 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 42,00                  25,83 BDI 1 32,04 1.345,68 RA

F
Serviço Serviço 1.4.4. SINAPI-I 37450

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
M 42,00                  38,29 BDI 2 44,04 1.849,68 RA

F

Serviço Serviço 1.4.5. SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 107,00                  35,97 BDI 1 44,61 4.773,27 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-25 (N DES.) =C16 24,03% 15,01% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 25 está acima do custo referencial (coluna AG)

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 355.560,05 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

000000 PAVIMENTAÇÃO PATIO HORTO MUNICIPAL

FI
LT
R
O

FLORIANOPOLIS Içara/SC

=C16

F
Serviço Serviço 1.4.6. SINAPI-I 37451

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
M 107,00                  53,45 BDI 2 61,47 6.577,29 RA

F
Serviço Serviço 1.4.7. SICRO 2003850

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
M3 9,15                151,55 BDI 1 187,97 1.719,93 RA

F

Serviço Serviço 1.4.8. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 275,00                  46,64 BDI 1 57,85 15.908,75 RA

F

Serviço Serviço 1.4.9. SINAPI 97953
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020
UN 5,00             1.628,42 BDI 1 2.019,73 10.098,65 RA

F

Serviço Serviço 1.4.10. SINAPI 102737

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 1,00             1.224,88 BDI 1 1.519,22 1.519,22 RA

F Nível 2 Nível 2 1.5. SINAPI PLAYGROUND - - BDI 1 - 26.242,98 RA

F Serviço Serviço 1.5.1. Cotação COT Playground UN 1,00           22.818,00 BDI 2 26.242,98 26.242,98 RA
F

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

Data ART/RRT: 0

terça-feira, 12 de agosto de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Utilizado SICRO SC 04/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Içara/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.14 2 / 2
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

00000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

1. PAVIMENTAÇÃO PATIO HORTO MUNICIPAL 355.560,05 % Período: 53,94% 46,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.741,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  7.121,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS  273.685,55 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  46.768,21 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PLAYGROUND  26.242,98 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

%: 53,94% 46,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 191.781,92 163.778,13 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 191.781,92 163.778,13 - - - - - - - - - - 

%: 53,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 191.781,92 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 191.781,92 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 355.560,05 

Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

Data ART/RRT: 0

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA PAVIMENTAÇÃO PATIO HORTO MUNICIPAL

Total:    R$ 355.560,05

Item Descrição

terça-feira, 12 de agosto de 2025

Içara/SC

 Valor (R$) 

000000

Grau de Sigilo

#PUBLICO

=C16
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Produto: FB-06
Valor unitário a prazo: R$22.818,00
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Lajota 35 Mpa   e=8cm

Areia para assentamento e=5cm

SEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS

Regularização do subleito

PATIO DE EVENTOS HORTO MUNICIPAL BAIRRO: SEGUNDA LINHA

RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA EXISENTE

RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO EXISTENTE

LEGENDA:

RUA A PAVIMENTAR EM LAJOTA

REBAIXO NO PASSEIO ACESSO CADEIRANTE

REBAIXO DO PASSEIO ACESSO VEÍCULOS

GUIA DE BALIZAMENTO

PERFIL NATURAL

PERFIL PAVIMENTAÇÃO

PERFIL ESCAVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
LEVANTAMENTO/DESENHO: FOLHA:

01/01
DATA:

ESCALA:
1:1000

REVISÃO

RUA SEM PAVIMENTAÇÃO

RUA A PAVIMENTAR EM LAJOTA NO CONTRATO

02
MARÇO / 2026

MARCELO PERUCHI
MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA - SC 036709-0

AREA DE PAVIMENTAÇÃO  - 3.222,37 M2
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1.00%  39,71 m

TRECHO-04 - Ø300

1.00%  36,25 m
TRECHO-05 - Ø300

MEIO FIO

BOCA DE LOBO

CAIXA DE PASSAGEM

LEGENDA:

DRENAGEM EXISTENTE

DRENAGEM LONGITUDINAL A EXECUTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
LEVANTAMENTO/DESENHO: FOLHA:

01/01
DATA:

ESCALA:
1:1000

REVISÃO

TRAVESSIA A EXECUTAR - Ø30

POSTO DE VISITA

02MARCELO PERUCHI
MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA - SC 036709-0

PATIO DE EVENTOS HORTO MUNICIPAL BAIRRO: SEGUNDA LINHA

MARÇO / 2026



CAIXA COLETORA COM GRELHA EM FERRO
(CCGF)

CORTE AA´

GRELHA EM FERRO
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ASSENTAMENTO DE TUBO DO CONCRETO

BOCA DE LOBO

CAIXA DE PASSAGEM

LEGENDA:

DRENAGEM EXISTENTE

DRENAGEM LONGITUDINAL A EXECUTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
LEVANTAMENTO/DESENHO: FOLHA:

01/01
DATA:

ESCALA:
1:1000

REVISÃO

TRAVESSIA A EXECUTAR - Ø30

POSTO DE VISITA

02
MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA - SC 036709-0

PATIO DE EVENTOS HORTO MUNICIPAL BAIRRO: SEGUNDA LINHA

MARÇO / 2026
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