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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 

Este documento apresenta Estudo Técnico Preliminar, onde será avaliada a 
contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que 
servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, quando for considerada 
viável. Identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas 
vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, de modo a melhor atender 
aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura 
organizacional  

 

1. OBJETO 

 

1.1. Registro de preço para futura aquisição de serviços de drenagens, 

assentamentos,  escavações e compactações de aterros, reaterros, 

transporte, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, insumos e 

maquinários pesados, conforme as quantidades e características técnicas descritas 

necessárias para a completa execução dos serviços a serem contratados, seguindo 

as condições e exigências estabelecidas, para obras de pavimentação e 

infraestrutura no Município de Içara, de acordo com a lei nº 14133/2021. As 

especificações técnicas e quantidades que estarão descritas no Termo de 

Referencia e posteriormente em Edital. 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

2.1 A Prefeitura Municipal de Içara, seus Fundos, Secretarias e Departamentos 

trabalham com vários objetivos, um dos mais importantes é alcançar a efetividade 

dos serviços disponibilizados aos moradores da cidade. O órgão público realiza 

frequentemente trabalhos de melhorias na infraestrutura do município, incluindo 

reparos e pavimentação de ruas, calçadas, estacionamentos públicos e drenagens, 

utilizando na maioria dessas obras materiais pré-moldados, como meios-fios, pisos 

intertravados sextavados (lajotas), pisos intertravados retangulares (pavers) e sendo 

necessário em alguns momentos escavações, nivelamentos e reaterros para uma 

perfeita regularização do solo. 

2.2 Sendo assim, é fundamental adotar estratégias para dar continuidade aos serviços, 

de acordo com as necessidades e demandas usuais da população ou que venham a 

surgir. Sabendo que cada necessidade e demandas são específicas, devemos 

sempre adaptar a cada contexto e constantemente avaliar e atualizar, a fim de que 

todos sejam os beneficiados. 

2.3 Para isso, torna-se necessária a contratação de empresa(s) especializada(s) na 

prestação de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra qualificada, 

equipamentos, insumos e ferramentas para execução de obras de urbanização e 

infraestrutura, incluindo escavações, reaterros, colocação de meios-fios, reparos e 

instalações de pavimentos intertravados retangulares (pavers) e reparos e 

assentamentos de pavimentos sextavados (lajotas). Estas obras visam melhorar a 

estética, a funcionalidade e a segurança das áreas contempladas.  

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
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3.1 Apesar da ausência do referido objeto no Plano de Contratação Anual (PCA), a 

presente ação deste ente está amparada na legislação e nos princípios regidos pela 

Lei vigente.  

3.2 O Planejamento Estratégico desta entidade adota práticas e procedimentos internos 

que asseguram uma gestão criteriosa e transparente, conforme os termos da 

Instrução Normativa, regidos pela Lei de Licitações e Contratos n° 14.133/2021.  

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1 Iniciar a execução dos serviços/fornecimentos imediatamente, após a assinatura do 

Contrato e, por conseguinte, o recebimento da ordem de fornecimento e Nota de 

Empenho emitida pelo setor competente. 

4.2 Ao longo de todo o período do CONTRATO, que inclui remoção (quando necessário), 

escavação e reaterro (quando necessário), assentamento e execução, o responsável 

técnico deve, sempre que possível estar presente no local de realização da obra e 

obrigatoriamente manter um contato (preferencialmente via celular) para atender 

prontamente às solicitações do órgão contratante.  

4.3 Sabe-se que em alguns momentos o órgão público realiza obras simultâneas 

incluindo reformas (consertos), serviços de pavimentações e assentamentos, por 

esse motivo tornasse necessário que a(s) empresa(s) participante(s), tenham 

capacidade de fornecer no mínimo 3(três) equipes de profissionais para cada item 

que compõe este processo, para assim atender as demandas quando solicitadas.  

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

5.1 As equipes de profissionais devem ser ajustadas conforme solicitação de 

serviço e demanda:  

a) Execução de pavimento em pisos intertravados sextavados(lajotas) e pisos intertravados 

retangulares (pavers); 

*Mínimo 

- 2 Calceteiros 

- 2 Serventes  

 

b) Assentamento de guia (meio fio); 

*Mínimo 

 - 1 Pedreiro 

 - 1 Servente 

 

c) Reassentamento de blocos sextavados para pisos intertravados (lajotas) e blocos para 

pisos intertravados retangulares (pavers); 

*Mínimo 

 - 1 Calceteiro  

 - 1 Servente  
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d) Execução de drenagens com tubos de concreto; 

*Mínimo 

 - 1 Pedreiro 

 - 1 Servente 

5.2 Para os demais serviços que incluem escavações, reaterros, terraplanagens, 

maquinários e serviços dispostos neste documento, a execução segue de acordo 

com a planilha SINAPI 

5.3 É obrigação da CONTRATADA o perfeito cumprimento dos serviços que venham a 

ser solicitados e assim executados, como também promover o controle na qualidade 

dos materiais utilizados, a segurança necessária à perfeita execução, no tocante aos 

objetos e materiais instalados no local da prestação dos serviços. 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

6.1 O respectivo quantitativo a ser registrado será conforme as especificações de 

quantidades e características descritas na planilha a seguir: 

 

Item Descrição Und  Quant.  

1 
ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X12X30 CM(COMPRIMENTOXBASE INFERIORXALTURA), 
PARA VIAS URBANAS(USO VIÁRIO) (EXCLUSIVE MEIO FIO) AF.06_2016 

M   10.000,00  

2 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA COM GEOTEXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO). 

M     8.000,00  

3 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA COM GEOTEXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO). 

M     8.000,00  

4 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA COM GEOTEXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO). 

M     5.000,00  

5 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELASTICA COM GEOTEXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO). 

M     2.000,00  

6 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELASTICA COM GEOTEXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO). 

M     2.000,00  

7 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELASTICA COM GEOTEXTIL INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO). 

M     2.000,00  

8 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA ELASTICA COM GEOTEXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO).  

M     2.000,00  

9 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS 60 X 85 CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

UN        500,00  

10 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS 60 X 111 CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO E GRELHA 
METÁLICA 

UN        125,00  

11 
TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA, DIMENSÕES 91 X 102 CM, 
ESPESSURA 10 CM, ARMAÇÃO 6,3 CONFORME DETALHAMENTO 

un        100,00  

12 GRELHA DE FERRO FUNDIDO, CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 700* MM, E= *15* MM UN        100,00  

13 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un         20,00  

14 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un         20,00  

15 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO STC03 M     2.000,00  

16 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un         20,00  

17 
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCAIS 
CLASSE SICRO03 

M        300,00  

18 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024 

m³   20.000,00  
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19 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 

m³   15.000,00  

20 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024 

m³     4.000,00  

21 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA 
DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 

m³     4.000,00  

22 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM   20.000,00  

 

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO  

 

Análise das possíveis formas de solução para o atendimento da demanda; 

 

7.1 Diante das particularidades e das necessidades identificadas considerou-se como 

solução, os seguintes meios:  

 

a) Execução dos serviços com a utilização de mão da obra do município, o que pode 

gerar dificuldades na execução e no cumprimento de prazos, pois o município não 

dispõe em seu quadro funcional, número suficiente de colaboradores para execução 

das demandas.  

b) Contratação de empresa(s) prestadora(s) de serviço de engenharia com mão de obra 

qualificada para execução do objeto citado. Sabendo que empresas especializadas 

tem expertise e podem executar com rapidez e qualidade a demanda que for 

solicitada. 

 

Solução adequada  

 

a) A solução adequada para o caso citado neste ETP é a contratação de empresa(s) 

com mão de obra qualificada e especializada(s) para a execução, conforme 

observações:  

b) Qualidade e precisão na execução: Profissionais qualificados possuem o 

conhecimento e a experiência necessários para executar as escavações quando 

necessário, reaterros, colocação de lajotas, meios-fios e paver com precisão, 

garantindo o nivelamento correto, a distribuição uniforme dos materiais e a finalização 

estética, o que é crucial para a durabilidade e a funcionalidade da pavimentação. 

c) Cumprimento de normas técnicas: A execução desses serviços requer o 

cumprimento de normas e regulamentações técnicas específicas. Uma empresa 

especializada conhece essas normas e assegura que todos os procedimentos sejam 

realizados de acordo com as exigências legais e de segurança, evitando problemas 

futuros e garantindo a conformidade com os padrões de técnica e qualidade. 

d) Eficiência e rapidez: Uma empresa qualificada trabalha de forma mais eficiente, 

utilizando técnicas adequadas e ferramentas profissionais. Isso resulta em uma 

execução mais rápida do projeto, minimizando o tempo de conclusão e possíveis 

transtornos;  
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e) Redução de custos e desperdícios: Embora o investimento inicial possa ser maior, 

a contratação de uma empresa especializada pode resultar em economia a longo 

prazo. Profissionais experientes sabem como utilizar os materiais de forma otimizada, 

reduzindo desperdícios e custos adicionais com retrabalho ou reparos. 

f) Durabilidade e manutenção reduzida: O correto nivelamento do solo e a instalação 

de lajotas, meios-fios e pavers, respeitando as boas práticas da engenharia, assegura 

uma maior durabilidade na pavimentação, reduzindo a necessidade de manutenções 

frequentes. Isso é especialmente importante para áreas de alto tráfego ou expostas a 

condições climáticas adversas, onde uma instalação inadequada pode levar a 

problemas como desníveis, rachaduras e desgastes prematuros. 

g) Estética e valorização do espaço: Além das questões técnicas, uma empresa com 

mão de obra qualificada também considera aspectos estéticos. A colocação correta e 

bem-acabada de lajotas, meios-fios e pavers melhora significativamente a aparência 

das vias públicas, contribuindo para a sua valorização. 

 

Conclusão 

 

a) Diante do exposto, encontramos vantagens e desvantagens, porém considerando 

como base as necessidades específicas e os recursos disponíveis, para garantir a 

escolha mais vantajosa e atender à demanda identificada, a solução que se mostra 

mais adequada é a contratação de empresa(s) com mão de obra qualificada, sendo 

essa uma decisão estratégica que assegura a qualidade, durabilidade e eficiência dos 

serviços a serem prestados.  

b) Essa escolha resulta em benefícios econômicos, estéticos e de segurança.  

 

8. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 Para essa contratação a estimativa de valor é de R$ 3.374.739,85 (três milhões, 

trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais, oitenta e cinco centavos). 

8.2 A presente pesquisa denota um posicionamento conclusivo sobre o valor da 

contratação para atendimento da necessidade a que se destina, tendo como 

referencial a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil). 

8.3 Devido à natureza da contratação e a ampla possibilidade de serviços a serem 

executados, considerando ainda a dificuldade de se prever todos os reparos 

possíveis e a possibilidade de surgir novos serviços durante a vigência do contrato, 

admite-se a utilização do referencial de preços com base na Tabela SINAPI, sendo 

compatível com o serviço praticado no mercado.  

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

9.1 Analisando as soluções de mercado disponíveis, e após o levantamento, conclui-se 

que a solução mais vantajosa para a Administração Pública é a contratação de 

empresa(s) prestadora(s) de serviços com mão de obra qualificada, para atender a 

Prefeitura Municipal de Içara, suas secretarias e Departamentos por meio de licitação 

própria, tendo em vista a solução apresentada neste Estudo Técnico Preliminar.   
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9.2 Desta forma, diante das vantagens econômicas e técnicas já apresentadas e das 

informações quanto aos recursos a serem utilizados para contratação, restou-se 

demonstrar que a melhor solução, vislumbra-se sobre a contratação de empresa(s) 

especializada(s) nos serviços de escavação, reaterro, carga e descarga de solos, 

remoção, reassentamento e assentamento de pisos intertravados sextavados 

(lajotas), pisos intertravados retangulares (pavers) e meios-fios, serviços de 

terraplanagem e fornecimento de máquinas pesadas, incluindo retroescavadeira, 

motonivelador, caminhões basculantes.   

9.3 A prestação do serviço será conforme necessidade da Prefeitura Municipal de 

Içara/SC seus fundos, secretarias e departamentos, respeitando os limites 

orçamentários, durante a vigência do respectivo contrato. 

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

10.1 O parcelamento da contratação não é recomendável, devendo optar-se pela 

contração integral. O parcelamento do objeto poderá comprometer a eficácia dos 

serviços realizados pelo órgão público à população em tempo hábil. A contratação 

por meio de Pregão Eletrônico se submete a um procedimento administrativo como 

regra, em que a observância de etapas e formalidades é imprescindível.  

10.2 O ente público prosseguirá com a forma de julgamento por lote com maior 

percentual de desconto sobre a tabela SINAPI/SC, com adjudicação global do 

objeto, firmando um único contrato a ser gerido administrativamente por pessoa 

jurídica especializada. A contratação do referido serviço, reduzirá a duplicidade de 

trabalho, de tempo e de recursos para suas atividades principal. 

11.  RESULTADOS PRETENDIDOS 

11.1 Os objetos desta contratação visam melhorar e aumentar o uso das calçadas, 

passeios, ruas e espaços públicos, beneficiados pelos serviços aqui pretendidos, 

oferecendo, reparos, acabamentos e execuções que garantam maior segurança e o 

direito de ir e vir, com caminhos livres e sem obstruções e em condições de uso 

adequado para o pleno desenvolvimento de diversas atividades.  

11.2 A contratação de empresa(s) qualificada(s) para a execução de reparos e 

assentamentos de pisos intertravados sextavados(lajotas), pisos intertravados 

retangulares (pavers), meios-fios, escavações, drenagens e reaterros visa melhorias 

aos espaços públicos, viabilizando a sua utilização pela população, proporcionando 

aos mesmos o pleno uso e desenvolvimento, além de garantir estética e qualidade 

aos serviços e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana. 

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

12.1 A prestação de serviço, quando solicitada pelo servidor designado pelo secretário 

da pasta, deve disponibilizar equipes qualificadas e suficientes para a execução do 

serviço a ser realizado. 

12.2 Conferência da execução do serviço conforme nota fiscal emitida (posterior à 

contratação). 

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

13.1 Não serão necessárias contratações correlatas para viabilizar o objeto da presente 

contratação. 
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14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

14.1 Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação dos objetos a serem 

licitados se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do 

exposto, declara-se viável a contratação pretendida. 

15. APROVAÇÃO E ASSINATURA 

15.1 O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado e assinado pelo Integrante técnico, 

integrante requisitante e pela autoridade competente, conforme listagem abaixo:  
  

INTEGRANTE REQUISITANTE  INTEGRANTE TÉCNICO 

 
Adriano Silva - Matricula: 16434 

Depto. de Engenharia  

 
Marcio Adelar Peruchi  

Engenheiro Civil - Crea 36709-0 

AUTORIDADE COMPETENTE  

 
 
 

Israel Rabelo 

Secretário Municipal de Planejamento 

Içara, 16/04/206 
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