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3 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Os estudos topográficos para elaboração deste projeto, foram desenvolvidos com base na NBR 

13133/1994 - Execução de levantamento topográfico, com auxílio do programa Sistema 

TopoGRAPH98 para execução dos cálculos. 

 
3.2 METODOLOGIA 

 
 

Os trabalhos de levantamentos topográficos de campo foram realizados em uma só fase, 

dispensando-se o anteprojeto. Foi feita uma poligonal de apoio com estações pré-definidas de 

modo que possibilite os estudos e levantamento da maior área possível. Este levantamento foi 

efetuado em uma faixa de 40 metros para cada lado da avenida, de modo que permitisse 

desenvolver os estudos da via. 

Todo o levantamento encontra-se Goerreferenciado sob Datum de referência SIRGAS 2000, 

com altitude elipsoidal. 

 
3.3 ESTUDO DO EIXO DIRETRIZ 

 
 

A definição do eixo foi desenvolvida por computação gráfica tendo como referência os 

levantamentos e estudo de campo. Após esta definição a locação deste eixo foi confirmada em 

campo. Após, foram feitas as devidas amarrações dos pontos que estão indicadas no projeto de 

execução. 

 
4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

 

O Estudo Geotécnico foi desenvolvido de forma a se conhecer as características dos materiais 

constituintes do subleito, classificar os materiais de cortes, jazidas e fundações de aterros, 

determinando suas características físico-mecânicas, estudando e indicando os materiais a serem 

utilizados na terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes. 

Os trabalhos desenvolvidos se basearam nos dados fornecidos pelos estudos geológicos e 

topográficos, no projeto geométrico e no exame in loco do trecho em estudo. 
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Com base no estudo topográfico e de projeto geométrico foram programados os locais e 

profundidades das sondagens para pesquisa do subleito, bem como os ensaios a serem 

realizados. Foi feita sondagem com um perfurador de solo para a obtenção das amostras e nível 

d’água, que imediatamente foram classificadas. 

Para realização dos estudos geotécnicos foram utilizadas Normas adotadas pelo DEINFRA/SC, 

com sondagens do subleito. 

 
4.1 DEFINIÇÃO DO I. S. C. DE PROJETO 

 
 

A extração da amostra se deu com o uso de um perfurador de solo, no decorrer da extração (se 

necessário) verificou-se o nível da água. Sequencialmente, as amostras, foram levadas para 

laboratório, para as devidas análises de caracterização (limites físicos e análise granulométrica), 

compactação (próctor normal), ISC, expansão e umidade natural. 

O método usado nos ensaios foi o método I.S.C. (Índice de Suporte Califórnia/ C.B.R.), e 

ensaios de compactação de solos, NBR 7182/2016, que resulta na medida da resistência a 

Penetração de cada tipo de solo. Dentro dos critérios estabelecidos nas Especificações Gerais 

para Obras Rodoviárias do DEINFRA/SC, o I.S.C. não pode ficar ≤2,0%, e a expansão não 

pode ultrapassar os 2,0%. 
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5 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

 

5.1 OBJETIVO 

 
 

O Estudo Hidrológico apresenta os resultados da coleta e processamento de dados 

pluviométricos para a definição das vazões necessárias à verificação da capacidade hidráulica 

dos dispositivos de drenagem e de obras de arte correntes, e ao dimensionamento de ampliações 

ou novos dispositivos que se façam, agora, necessários. Descreve-se, a seguir, o 

desenvolvimento dos estudos, bem como os resultados obtidos. 

 
5.2 INTRODUÇÃO 

 
 

A finalidade do Estudo Hidrológico está fundamentalmente ligada à definição dos elementos 

para permitir o desenvolvimento do Projeto das Estruturas de Drenagem, no que se refere ao 

local de implantação, tipo e dimensionamento hidráulico. Com este objetivo, procura-se analisar 

dados pluviométricos, a fim de estabelecer uma projeção para as precipitações sobre certos 

critérios de projeto, como por exemplo, o tempo de recorrência de um valor máximo de chuva. 

Nos trabalhos hidrológicos geralmente interessa não somente o conhecimento das máximas 

precipitações observadas nas séries históricas, mas, principalmente, prever com base nos dados 

observados, e valendo-se dos princípios de probabilidade, quais as máximas precipitações que 

possam vir a ocorrer em certa localidade, com determinada frequência. 

As grandezas características da precipitação como a intensidade, a duração e a frequência, 

variam de local para local, de acordo com a latitude, altitude, tipo de cobertura, topografia e 

época do ano. Em razão disso, os dados pluviométricos de longas séries de observação devem 

ser analisados estatisticamente e não podem ser extrapolados de uma região para outra. 

 
5.3 TIPO DE CLIMA 

 
 

Pela aplicação do Sistema Köppen, que preconiza a utilização de médias e índices numéricos 

dos elementos temperatura e precipitação, a região em estudo se enquadra em climas do Grupo 

C - Mesotérmico, sendo subtropical, uma vez que a média das temperaturas nos 3 (três) meses 

mais frios compreendem entre -3º C e 18 ºC. Dentro do Grupo C, o clima da região central do 
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estado de Santa Catarina pertence ao tipo úmido (f), ocorrência de precipitação significativa em 

todos os meses do ano e inexistência de estação seca definida. 

Ainda dentro deste tipo, é possível distinguir, em função do fator altitude, dois subtipos: 

Subtipo a - de verão quente: característico de zona litorânea onde as temperaturas médias dos 

meses mais quentes ≥ 22° C e, 

Subtipo b - de verão temperado: característico de zonas mais elevadas. 

Em função da descrição anterior, pode-se concluir que o clima na região litorânea do estado de 

Santa Catarina segundo a classificação de Wladimir Köppen, é subtropical mesotérmico úmido, 

pertencente ao grupo C e tipo Cfa. 

Apresenta-se, na Figura 1 o mapa contendo a classificação climática do Estado de Santa 

Catarina. 

Figura 1 - Mapa de Classificação Climática de Santa Catarina segundo Köppen 

 

5.4 PLUVIOMETRIA 

 
 

5.4.1 Coleta de Dados 

 
 

5.4.1.1 Pluviometria e o Clima 

Com a finalidade de caracterizar o comportamento pluviométrico e sua influência na área em 

estudo, foram coletados dados da estação meteorológica de Içara – SC, próximo à área e 

operado pelo EPAGRI e INMET / EMPASC cujos registros datam de 1978 a 2011. 

Foram utilizados: 

- Carta do IBGE 1: 50.000; 

- Mapa Rodoviário do DEINFRA/SC; 
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- Registros da Estação Meteorológica (Quadro 1). 

A Figura 2 apresenta o histograma das chuvas médias de cada mês durante o período analisado. 

 
Quadro 1 - Dados da estação meteorológica 

 
Figura 2 – Precipitações médias de cada mês 

 

250 

 

200 

 

150 

 

100 

 

50 

 

0 

1 2 3 4 5 6
Meses

7 8 9 10 11 12 

5.4.2 Cálculo das Curvas de Intensidade – Duração – Frequência 

Foi utilizado o método de Vem Te Chow, junto ao roteiro do Eng.º Taborga Torrico, indicados 

na Instrução de Serviço, onde: 

 
H = X + KS; 

H = Altura Pluviométrica esperada para o período de retorno desejado; 

X = Média Aritmética das chuvas máximas anuais; 

K = Fator de Frequência; 

S = Desvio do padrão de amostra. 

𝑋 = 
∑𝑋 

𝑛 
𝑆 = 

∑(𝑋−𝑋)1/2 

(𝑛−1) 
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Analisando estatisticamente os dados de precipitações máximas da série histórica sem 

considerar os anos que não possuem dados completos, temos 20 anos de registro. 

Assim temos: 

Média das Máximas Precipitações: X = 87,1 mm 

Desvio Padrão: S = 24,4 mm 

 
Podemos assim finalizar a Equação que permite calcular as alturas de chuvas em função do 

tempo de recorrência e duração do evento. 

XMédio = 87,1 mm; 

S = 24,4; 

N = 20 anos analisados, temos; 

H = 87,1 + 24,4K. 

Os valores de K (Fator de Frequência) segundo Lei de Gumbel corrigem as alturas de 

precipitação conforme Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Fator de frequência 

Tempo Recorrência 

TR (anos) 

Fator Frequência 

K 

Precipitação Máxima 

DIÁRIA H (mm) 

10 1,625 126,8 

25 2,517 148,6 

100 3,836 180,8 

 

Segundo Taborga Torrico, as alturas pluviométricas de 24 horas guardam uma relação constante 

e independente do período de retorno, de 1,095 com a altura pluviométrica máxima diária, e, 

para as alturas de 1 hora e 0,1 hora, pode-se identificar as isozonas de características iguais, 

definidas por Taborga Torrico. A relação entre a altura pluviométrica máxima diária, 

precipitação horária e de 0,1 hora aparece na Figura 3 (IS 06/98 DEINFRA-SC). 
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Figura 3 - Mapa de Isozonas proposta por Taborga Torrico 
 

 

 
ZONA 

TEMPO DE RECORRENCIA 

10 25 100 

1,0 hora 0,1 hora 1,0 hora 0,1 hora 1,0 hora 0,1 hora 

A 35,8% 7,0% 35,4% 7,0% 34,7% 6,3% 

B 37,8% 8,4% 37,3% 8,4% 36,6% 7,5% 

C 39,7% 9,8% 39,2% 9,8% 38,4% 8,8% 

D 41,6% 11,2% 41,1% 11,2% 40,3% 10,0% 

E 43,6% 12,6% 43,0% 12,6% 42,2% 11,2% 

F 45,5% 13,9% 44,9% 13,9% 44,1% 12,4% 

G 47,4% 15,4% 46,8% 15,4% 45,9% 13,7% 

H 49,4% 16,7% 48,8% 16,7% 47,8% 14,9% 

 

A estação meteorológica de Içara - SC situa-se na Isozona C, conforme se pode constatar na 

Figura 3. Os fatores de conversão utilizados, de acordo com o método proposto por Taborga, 

são apresentados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Fatores de conversão 

Fatores de conversão 

Isozona "C" 1 dia / 24 h. 1 h. / 24 h. (%) 0,1 h. / 24 h. (%) 

TR=10 1,095 39,7 9,8 

TR=25 1,095 39,2 9,8 

TR=100 1,095 38,4 8,8 

 

O Quadro 4 apresenta as precipitações máximas esperadas para as chuvas de 24 horas, 1,0 hora 

e 0,1 hora. 
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Quadro 4 - Precipitações máximas esperadas para as chuvas de 24 h, 1,0 h e 0,1 h em função do período de 

recorrência desejado. 

Alturas Pluviométricas - H (mm) para 24h - 1h e 0,1 hora 

TR 1440 min 60 min 6 min 

10 131,80 55,70 16,20 

25 154,60 65,40 19,10 

50 174,50 73,70 21,50 

100 196,80 82,20 24,30 

 

A partir dos dados do Quadro 4 definiu-se as equações que regem a altura pluviométrica em 

função do tempo de duração para os intervalos de 0,1 h a 1,0 h e 1,0 h a 24 h, conforme ilustra 

as Figuras 4 e 5. 

Figura 4 - Altura pluviométrica para duração de chuva entre 0,1 e 1 hora 
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Figura 5 - Altura pluviométrica para duração de chuva entre 1 e 24 horas 
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Com as equações apresentadas nas Figuras 4 e 5 determinou-se as alturas pluviométricas e 

intensidades de chuva para os diversos tempos de duração e períodos de recorrência conforme 

apresentados no Quadro 5, utilizando o programa de cálculo Hidrochusc do Prof. Dr. Álvaro 

José Back, utilizando a seguinte equação: 

 
Equação 1 – Cálculo da Intensidade 

𝐾 𝑥 𝑇𝑚 
𝑖 = 

(𝑡 + 𝑏)𝑛 
 
 

Quadro 5 - Alturas (h) e intensidades (I) pluviométricas para diversos tempos de duração de chuva 

DURAÇÃO Altura de Chuva (mm) Intensidade (mm/h) 

Minutos Horas 
TR 10 

anos 

TR 25 

anos 

TR 50 

anos 

TR 100 

anos 

TR 10 

anos 

TR 25 

anos 

TR 50 

anos 

TR 100 

anos 

6 0,10 16,20 19,10 21,50 24,30 162,49 190,58 215,01 242,57 

7 0,12 18,10 21,20 24,00 27,00 155,29 182,13 205,48 231,82 

8 0,13 19,80 23,30 26,30 29,60 148,82 174,54 196,92 222,16 

9 0,15 21,40 25,20 28,40 32,00 142,97 167,68 189,17 213,42 

10 0,17 22,90 26,90 30,40 34,20 137,64 161,43 182,13 205,47 

20 0,33 34,10 40,00 45,10 50,90 102,31 120,00 135,38 152,73 

30 0,50 41,60 48,70 55,00 62,00 83,13 97,49 109,99 124,09 

40 0,67 47,20 55,40 62,50 70,50 70,84 83,08 93,73 105,74 

50 0,83 51,80 60,80 68,60 77,40 62,19 72,94 82,29 92,84 

60 1,00 55,70 65,40 73,70 83,20 55,73 65,37 73,74 83,2 

70 1,17 59,10 69,40 78,30 88,30 50,69 59,45 67,07 75,67 

80 1,33 62,20 72,90 82,30 92,80 46,63 54,69 61,70 69,61 

90 1,50 64,90 76,10 85,90 96,90 43,28 50,76 57,27 64,61 

100 1,67 67,40 79,10 89,20 100,70 40,46 47,45 53,54 60,4 

200 3,33 83,90 98,40 111,00 125,20 25,16 29,51 33,30 37,56 

300 5,00 93,20 109,30 123,30 139,10 18,64 21,86 24,66 27,82 

400 6,67 99,90 117,10 132,10 149,10 14,98 17,57 19,82 22,36 

500 8,33 105,10 123,30 139,10 156,90 12,62 14,80 16,69 18,83 

600 10,00 109,50 128,40 144,90 163,50 10,95 12,84 14,49 16,35 

700 11,67 113,30 132,90 149,90 196,10 9,71 11,39 12,85 14,49 

800 13,33 116,60 136,70 154,30 174,00 8,74 10,26 11,57 13,05 

900 15,00 119,60 140,20 158,20 178,50 7,97 9,35 10,55 11,9 

1000 16,67 122,20 143,40 161,70 182,50 7,33 8,60 9,70 10,95 

1440 24,00 131,80 154,60 174,50 196,80 5,49 6,44 7,27 8,20 

 

A curva de intensidade-duração-frequência é resultante dos dados que compõem o Quadro 5. 

A Figura 6 mostra a curva intensidade-duração-frequência. 
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Figura 6 - Curva intensidade-duração-frequência. 
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5.5 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS OBRAS DE ARTE CORRENTES 

 
 

Foi elaborada a planilha de pré-dimensionamento dos bueiros, pelo Método Racional onde 

constam as características físicas e geométricas das bacias, o cálculo da vazão passante nos 

cursos d'água interceptados, como também o tipo de obra, em termos de diâmetro, necessário a 

permitir a passagem desta vazão. 

Foram levantadas topograficamente as seções transversais no local exato de cada bueiro. 

Também serão confirmadas as coberturas vegetais de cada bacia para validar os coeficientes 

adotados que influenciam diretamente na vazão de contribuição das bacias, a saber, o 

coeficiente de escoamento "C" e o coeficiente adimensional "K" que influi no tempo de 

concentração da bacia e indiretamente na vazão de contribuição. 

Desta forma, será definida a seção definitiva dos bueiros a serem implantados para permitir a 

vazão de cada bacia contribuinte. 

 
5.6 CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 
 

As bacias foram delimitadas com os dados extraídos do SIGSC, onde é possível a verificação 

de todos os córregos existentes e o Modelo Digital de Terreno, visto que para bacias que 

apresentam área inferior a 10 Km², foi utilizado o Método Racional e para as bacias que 

apresentam área superior a 10 km², foi utilizado o Método Hidrograma Triangular Sintético. 

Para a determinação dos desníveis dos talvegues principais baseou-se nas cotas obtidas no 

Modelo Digital de Terreno e também, daquelas obtidas no levantamento topográfico. 
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5.7 DIMENSIONAMENTO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES 

 
 

5.7.1 Período de Recorrência 

Baseado em considerações econômicas, recomendam-se os seguintes períodos de recorrência 

para os tipos de obras abaixo classificadas: 

Obras de drenagem superficial: 10 anos 

Bueiros: 25 anos 

Bueiros: 50 anos (Para o Bueiro do KM 68+410, conforme DER-GO/2006) 

Pontes: 100 anos 

 
5.7.2 Estimativas das Vazões 

Com a consideração de que a descarga em uma determinada seção é função das características 

fisiográficas da bacia contribuinte, se utilizou os métodos de transformação de chuva em 

deflúvio conforme Método Racional para a estimativa das vazões para bacias hidrográficas que 

apresentam área inferior a 10 km². 

 
O Método Racional foi utilizado mediante o emprego da expressão: 

 

 

 

 

Onde: 

Q = descarga, em m³/s; 

 

𝑄 = 
𝐶 𝑥 𝐼 𝑥 𝐴 

360 

C = Coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

I = precipitação com duração igual ao tempo de concentração da bacia, em mm/h 

A = área da bacia obtida por planimetragem eletrônica a partir de fotos aéreas na escala 1:25000 

ou cartas do IBGE na escala 1:100000, em hectares. 

 
A intensidade de precipitação é extraída da curva Intensidade-Duração-Frequência, em função 

do tempo de duração considerado igual ao de concentração da bacia e o tempo de recorrência 

considerado. 

O coeficiente de escoamento "C", ou coeficiente de "Run off", é a razão entre o volume de água 

escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Esse coeficiente varia de acordo com 

as características fitogeomorfológicas e de utilização do solo da bacia. Os valores usados nos 
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cálculos foram obtidos nos Quadro 11 e 12. 
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Quadro 6 - Coeficiente de Deflúvio em Áreas Rurais 

CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS C 

TERRENO ESTÉRIL MONTANHOSO - Material rochoso ou geralmente não poroso, 

com reduzida ou nenhuma vegetação e altas declividades. 
0,80 a 0,90 

TERRENO ESTÉRIL ONDULADO - Material rochoso ou geralmente não poroso, com 

reduzida ou nenhuma vegetação, ondulado e com declividade moderada. 
0,60 a 0,80 

TERRENO ESTÉRIL PLANO - Material rochoso ou geralmente não poroso, com 

reduzida ou nenhuma vegetação e baixas declividades. 
0,50 a 0,70 

PRADOS, CAMPINAS, TERRENO ONDULADO - Área de declividade moderada, 

grandes porções de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um manto de material 

poroso que cobre o material não poroso. 

 
0,40 a 0,65 

MATAS DECÍDUAS, FOLHAGEM CADUCA - Matas e florestas de árvores decíduas em 

terreno de declividade variadas. 
0,35 a 0,60 

MATAS CONÍFERAS, FOLHAGEM PERMANENTE - Floresta e matas de árvores de 

folhagem permanente em terreno de declividades variadas. 
0,25 a 0,50 

POMARES - Plantação de árvores frutíferas com áreas cultivadas ou livres de qualquer 

planta a não ser gramas. 
0,15 a 0,40 

TERRENOS CULTIVADOS, ZONAS ALTAS - Terrenos cultivados em plantações de 

cereais ou legumes, fora de zonas baixas e várzeas. 
0,15 a 0,40 

FAZENDAS, VALES - Terreno cultivado em plantações de cereais ou legumes, localizados 

em zonas baixas e várzeas. 
0,10 a 0,40 

 

Quadro 7- Coeficiente de Deflúvio em Áreas Urbanas 

CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS C 

Pavimentos de concreto de cimento ou concreto asfáltico 0,75 a 0,95 

Pavimentos de macadame betuminoso 0,65 a 0,80 

Acostamento ou revestimento primário 0,40 a 0,60 

Solo não revestido 0,20 a 0,90 

Taludes gramados (2:1) 0,50 a 0,70 

Prados gramados 0,10 a 0,40 

Áreas florestais 0,10 a 0,30 

Campos cultivados 0,20 a 0,40 

Áreas comerciais, zonas de centro de cidade 0,70 a 0,95 

Zonas com inclinações moderadas com aproximadamente 50% de áreas impermeáveis 0,60 a 0,70 

Zonas planas com aproximadamente 60% de áreas impermeáveis 0,50 a 0,60 

Zonas planas com aproximadamente 30% de áreas impermeáveis 0,35 a 0,45 
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6 RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

6.1 PROJETO GEOMÉTRICO 

 
 

6.1.1 Introdução 

O projeto de pavimentação desenvolvido definiu a seção transversal do pavimento, em tangente 

e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o estabelecimento do tipo do 

pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo os 

materiais constituintes e especificando valores mínimos e/ou máximos das características 

físicas e mecânicas desses materiais, processos construtivos, controles de qualidade e outros. 

De forma geral, a estrutura dimensionada deverá atender as seguintes características: 

- Dar conforto ao usuário que irá trafegar pela rodovia; 

- Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; 

- Resistir aos esforços horizontais; 

- Ser impermeável, evitando que a infiltração das águas superficiais venha a danificá-lo; 

- Melhorar a qualidade de vida da população nativa; 

- Melhorar a qualidade do sistema viário público. 

 
 

6.1.2 Dimensionamento do Pavimento Flexível 

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do pavimento foi feito mediante 

aplicação do Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do DNIT (Novo Método 

do Eng.º Murillo Lopes de Souza), apoiado em metodologia para conceituação e obtenção dos 

parâmetros envolvidos, conforme recomendações e/ou orientações contidas no Manual de 

Projeto de Engenharia Rodoviária do DNIT. 

 
 Solicitação do eixo padrão – N 

O valor do número “N” apresenta o seguinte valor: 

N = 1 x 106. 

 

 Pavimento Asfáltico adotado 

Como a rua tem um tráfego com número N=1,10 x 106, foi dimensionado a espessura de 

pavimento asfáltico com 4,00 (cinco) cm, tendo em vista que o Método do DNIT, para tráfego 

com 106 < N ≤ 5 x 106. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 21 

 

 

Tabela 3 - Espessura mínima de revestimento betuminoso 

 
Quadro 8 – Estrutura do pavimento 

Revestimento asfáltico – (CAUQ) 5,0 cm 

Base – (BRITA GRADUADA) 16,0 cm 

Sub-Base – (MACADAME SECO) 19,0 cm 

 

7 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a execução dos serviços de 

terraplenagem, drenagem e pavimentação com revestimento em Concreto Asfáltico Usinado a 

Quente, na Rua Jose Pedro Lino, no município de Içara - SC. 

 
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 

7.1.1 Placa de Obra 

A placa de obra deverá ser feita em chapa aço galvanizado, com as dimensões de 2,40 x 1,20 

m, conforme modelo definido pela fiscalização. A mesma deverá ser instalada em local de fácil 

visibilidade para a população. 

 
7.2 PROJETO GEOMÉTRICO 

 
 

Com os dados de campo, desenhou-se o perfil do terreno pelo eixo da rua, e a partir desse, 

projetou-se o greide final do pavimento. Buscou-se lançar um greide que não prejudicasse os 

imóveis, respeitando o nível das soleiras das casas em relação ao existente. 
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Onde não se detectou nenhum problema em relação à altura das soleiras das casas, projetou-se 

um greide para aproveitamento do revestimento primário existente como sub-base e já 

consolidado pela ação do tráfego. 

 
7.3 TERRAPLENAGEM 

 
 

A terraplenagem tem por objetivo a conformação da plataforma da rodovia, de acordo com o 

projeto geométrico. Para o rebaixamento e alargamento da plataforma, a terraplenagem deverá 

ser executada, obedecendo às cotas constantes do projeto. 

O material escavado deverá ser transportado para bota fora, em locais previamente designado 

pelos técnicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 

 
7.3.1 Corte e transporte do material 

O material deverá ser escavado de acordo com o perfil longitudinal de terraplanagem, 

observando a seção transversal, no qual apresenta os locais onde os cortes devem ser 

executados. Parte do material será usado para aterro de pista e o restante deverá ser enviado 

para bota fora. 

 
7.3.2 Aterro 

Deverá ser analisado o perfil longitudinal de terraplanagem, bem como as seções transversais, 

verificando assim, os locais que necessitam de aterro. Todo o material necessário para o aterro 

será utilizado de corte de pista. 

 
7.4 DRENAGEM 

 
 

A drenagem do projeto consiste na execução de galerias, bueiros, bocas, caixas de ligação e 

passagem, caixa coletora com grelha e meio fio conforme projeto. 

Deverão ser obedecidas as Especificações de Serviço do DNIT, para os serviços de bueiros e 

drenagem. 

 
7.4.1 Bueiros Tubulares de Concreto 

Para fundação do bueiro foi projetado enrocamento de rachão com espessura de 0,60m, em todo 

comprimento do bueiro. 
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A escavação da vala deverá ser executada de jusante para montante atendendo as dimensões 

expressas na planilha de quantitativos. 

Os tubos para a execução dos bueiros deverão ser simples e armados classes PA1/ PA2, os 

mesmos deverão ser assentados sobre berço em concreto ciclópico resistência de 20Mpa, a 

largura de execução dos berços deve ser atendida a expressa no detalhe executivo. As formas 

para execução dos berços deverão ser de tabuas de pinho, a sua utilização poderá ser de até 3 

vezes se estiverem em bom estado de conservação. 

Os tubos deverão ser rejuntados internamente e externamente com argamassa traço 1:4. 

Após assentamento dos tubos, deverá reaterrar a vala com o mesmo material escavado. Para a 

compactação deverá ser utilizado compactador mecânico manual e caminhão pipa para a 

umidificação do material. 

Os serviços a serem executados devem seguir a norma do DNIT 023/2006 – ES. 

 
 

7.4.2 Bocas (Alas de Saída) 

Deverá ser feita a escavação das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos 

alinhamentos, cotas e dimensões indicadas em projeto. 

Regularização e compactação do fundo escavado, com emprego de compactador mecânico e 

com controle de umidade a fim de garantir o suporte necessário para o dispositivo, em geral de 

considerável peso próprio. 

Instalação das fôrmas de madeira serrada nas laterais e paredes da boca, sendo estes escorados 

também com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada. 

Lançamento de concreto, amassado em betoneira sendo o concreto dosado experimentalmente 

para resistência característica à compressão com fckmin 20 Mpa, conforme detalhe em projeto. 

Retirada das guias e das fôrmas, o que somente pode ser feita após a cura do concreto, iniciando- 

se o reaterro lateral após a total desforma. 

Os dispositivos devem ser protegidos para que não haja a queda de materiais soltos para o seu 

interior, o que pode causar sua obstrução. 

Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e compactação de material 

escolhido do excedente da escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que 

possam dificultar a compactação. 

Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a substituição por areia ou pó de 

pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios com adensamento com adequada umidade. 
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7.4.3 Boca para Bueiro 

O concreto ciclópico deve ser constituído por 30% de pedra de mão e dosado, 

experimentalmente, para uma resistência característica fck min. igual a 20 MPa. 

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para 

a execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos básicos necessários à execução compreendem: 

a) Betoneira ou caminhão betoneira; 

b) Caminhão de carroceria fixa; 

c) Retroescavadeira; 

d) Depósito de água; 

e) Carrinho de concretagem; 

f) Compactador portátil (manual ou mecânico); 

g) Ferramentas manuais. 

O processo executivo mais utilizado na execução dos dispositivos em concreto, abrangidos por 

esta especificação, refere-se à moldagem “in loco”, com emprego de fôrmas convencionais, 

compreendendo etapas descritas a seguir. 

Escavação das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 

dimensões indicadas em projeto. 

Regularização e compactação do fundo escavado, com emprego de compactador mecânico e 

com controle de umidade a fim de garantir o suporte necessário para o dispositivo, em geral de 

considerável peso próprio. 

Lançamento de concreto do fundo da caixa, se for o caso. 

Instalação de fôrmas laterais e das paredes de dispositivos acessórios, com adequado 

cimbramento, limitando-se os segmentos a serem concretados em cada etapa, adotando-se as juntas 

de dilatação, caso estabelecidas em projeto. 

No caso de dispositivos para os quais convergem canalizações circulares as paredes podem ser 

iniciadas após a colocação e amarração dos tubos, assegurando-se ainda da execução de reforço no 

perímetro da tubulação. 

Lançamento de concreto, amassado em betoneira ou produzido em usina e transportado para o 

local em caminhão betoneira, sendo o concreto dosado experimentalmente para resistência 

característica à compressão (fck min), igual àquela exigida. 

Para o concreto ciclópico, devem ser feitos o lançamento e arrumação cuidadosa da pedra de 

mão, evitando-se a contaminação de torrões de argila ou lama. 

Retirada das guias e das fôrmas, o que somente pode ser feita após a cura do concreto, 
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iniciando-se o reaterro lateral após a total desforma. 

Os dispositivos devem ser protegidos para que não haja a queda de materiais soltos para o seu 

interior, o que pode causar sua obstrução. 

Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e compactação de material 

escolhido do excedente da escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que 

possam dificultar a compactação. 

Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a substituição por areia ou pó de 

pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios com adensamento com adequada umidade. 

A medição será feita pela contagem do número de unidades executadas, discriminando-se o 

diâmetro e o número de linhas dos tubos do respectivo bueiro. 

O pagamento será efetuado com base no preço unitário contratual proposto para cada item 

medido, o qual representa a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, 

perdas, mão de obra, controle da qualidade, equipamentos, encargos e eventuais necessários à 

completa execução dos serviços, inclusive a execução de juntas, acabamento e conservação. 

Serão dois tipos de caixa, conforme detalhe em projeto. 

 
7.5 PAVIMENTAÇÃO 

 
 

7.5.1 Regularização do subleito 

Após a terraplenagem, todo o subleito deverá ser regularizado e nivelado de acordo com projeto 

geométrico, tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100% 

do Próctor Normal. 

Onde a altura de aterro for inferior a 20 (vinte) cm o local deverá ser escarificado no mínimo 

uma espessura de 15 (quinze) cm, para uma melhor homogeneização do material. 

Neste serviço estão incluídas todas as operações necessárias à sua completa execução e são 

medidos em m2. 

Estes serviços são regulados pela Especificação Geral do DNIT. 
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7.5.2 Sub-base de Macadame Seco 

É uma camada que se destina a receber e distribuir parte dos esforços oriundos do tráfego e para 

proteger o subleito. Será executada uma camada de Macadame Seco conforme Projeto 

Executivo. A liberação da compactação se fará visualmente após um mínimo de 13 passadas 

com rolo vibratório com energia de compactação máxima. Deverá ser liberada pela topografia 

a parte geométrica. 

Para a execução desta camada, a mesma apresentará saia de aterro 1/1,50m. 

 
 

7.5.3 Base de Brita Graduada 

Sobre a sub-base, será executado uma camada de base de brita graduada, em toda a extensão do 

trecho. 

É uma camada de material pétreo, resultante da composição granulométrica de britas de 

diâmetros diferentes e de pó de pedra ensaiada em laboratório. Para aplicação na pista, deverá 

ser misturada em usinas de solos, na umidade de projeto. Após o espalhamento na pista, será 

compactada com equipamento adequado, até atingir o grau de compactação a 100% do Próctor 

modificado. A tolerância do greide final da base será de -1,0cm à +1,0cm, e a declividade 

transversal será de 2,5% a partir do eixo para os bordos em tangente. 

Para a execução desta camada, a mesma apresentará saia de aterro 1/1,50m. 

A liberação da pista será feita com a aprovação da topografia e da análise de ensaios feitos pela 

equipe de topografia e laboratório da Contratada. 

Para o controle tecnológico será feito uma análise granulométrica e um equivalente de areia. 

Os serviços são regulados pela Especificação Geral do DNIT. 

 
7.5.4 Imprimação 

É a impermeabilização da base, com Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), aplicado a uma 

taxa de 1,0 litro/m² e deverá ser aplicado com caminhão espargidor com barra de distribuição 

acionada a uma pressão constante por motor. A imprimação só será executada após a liberação 

da base pelo laboratório, e devidamente varrida por processo mecânico. 

O controle da imprimação é feito com ensaio para calcular a taxa de aplicação, pelo método da 

bandeja, a cada 100,00 (cem) metros de pista. 

Os serviços são regulados pela Especificação Geral do DNIT. 
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7.5.5 Pintura de Ligação 

É a aplicação de um ligante, Emulsão Asfáltica RR-2C, com taxa de 0,45 litros/m² e tem por 

finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento asfáltico. Antes de receber 

a pintura de ligação a base imprimada deverá ser varrida mecanicamente. 

 
7.5.6 Revestimento Asfáltico 

É uma camada em Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) com espessura de 0,05 m nas 

pistas de rolamento. Tem por finalidade dar conforto, segurança aos motoristas e proteger a 

base contra a ação das intempéries. 

É uma mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados (brita, areia e filler) e material 

asfáltico CAP 50/70. 

O teor de CAP 50/70 deverá atender a especificação do DNIT no intervalo da Faixa “C”. 

A massa será misturada em usina gravimétrica ou Drumm-Mixter, cujas instalações não 

poderão distar há mais de 100 Km. 

O transporte se fará em caminhões basculantes enlonados, para manutenção da temperatura da 

massa asfáltica. 

O espalhamento na pista será feito com vibro-acabadora de esteiras que deve possuir mesa 

vibratória com sistema de aquecimento. 

A compactação será feita com rolo de pneus auto propelido, de pressão variável e de capacidade 

mínima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso mínimo de 6 toneladas, 

ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratórios. 

A rolagem se iniciará imediatamente após o espalhamento da massa. 

Não poderá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos, ou com temperaturas 

abaixo de 10 °C. Também não será permitido o lançamento de massa asfáltica com temperatura 

inferior a 110 °C. 

A Contratada deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar a metodologia e 

normas técnicas adotadas na elaboração da mesma. 

Como critério de medição em relação ao CAP será utilizado à média aritmética dos resultados 

dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica, até o limite do orçamento. 

O pagamento deverá ser precedido de sondagem com sonda rotativa a cada 50 m e o grau de 

compactação não deverá ser inferior a 97% da densidade de projeto e espessuras conforme 

projeto. 
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Para o controle tecnológico da camada asfáltica serão realizados ensaios de extração de betume 

e análise granulométrica, com coleta no caminhão ao descarregar na pista, para cada 100 t ou 

por dia de trabalho. 

Os serviços são regulados pela Especificação do DNIT. 

 
 

7.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 
 

7.7 SINALIZAÇÃO 

 
 

7.7.1 Sinalização vertical 

É a sinalização composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares, situados na posição 

vertical e localizados à margem da via ou suspensa sobre ela. 

As chapas para as placas de sinalização deverão ser zincadas, com no mínimo 270 g de zinco 

por m2 e terão uma face pintada na cor preta semi fosca e outra na cor padrão. 

As letras, símbolos e números poderão ser confeccionados com películas refletivas coladas ou 

por serigrafia sobre película refletiva. 

Para a fixação das placas aos suportes, deverão ser utilizados parafusos zincados presos por 

arruelas e porcas. 

Como regra geral, para todos os sinais posicionados lateralmente à via, é dada uma pequena 

deflexão horizontal de 3° em relação à direção ortogonal ao trajeto dos veículos que se 

aproximam, para minimizar problemas de reflexo. 

Pelo mesmo motivo, os sinais são inclinados em relação à vertical, para frente ou para trás, 

conforme a rampa seja ascendente ou descendente, também em 3°. 

 
7.7.2 Sinalização horizontal 

A sinalização horizontal será com tinta retro refletiva branca/amarela, a base de resina acrílica 

com microesferas de vidro, com faixas centrais amarelas, na largura de 0,12 m e tinta branca 

para bordos e setas indicativas. 

 

7.7.3 Sinalização de obra 

A sinalização de obra da rua visa a segurança do usuário e do pessoal da obra em serviço, sendo 

constituída por sinalização horizontal, vertical, bem como dispositivos de sinalização e 
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segurança, que serão constituídas por placas, cones de borracha ou plásticos, dispositivos de 

luz intermitente e bandeiras. 

Os custos serão de responsabilidade da Contratada. 

 
 

7.7.4 Tachas Refletivas 

São elementos destinados a demarcação das pistas de rolamento. Serão utilizadas nas situações 

previstas pelo Manual de Sinalização do DNIT e de acordo com o Projeto Executivo. 

Execução 

a) Sinalização: Sinalizar adequadamente o local da realização dos serviços, de acordo com as 

normas de sinalização de obras do DNIT; 

b) Pré-marcação: Deve ser efetuada pré-marcação antes da fixação da tacha ao pavimento, para 

o perfeito alinhamento e posicionamento das peças, que deve obedecer ao projeto fornecido. 

c) Furação: Devem ser executados dois furos no pavimento, com a utilização de broca de vídea 

de 5/8, na profundidade aproximada de 80 mm. Deve-se em seguida efetuar a limpeza do furo. 

d) Limpeza: Para melhor aderência das tachas ao pavimento, é necessário efetuar adequada 

limpeza, eliminando eliminando poeira, torrões de argila, agregados soltos, manchas de óleo ou 

asfalto etc. Em conformidade com a situação existente, deve se empregar na limpeza ar 

comprimido, varredura, escova de aço, lixa, detergente etc. 

e) Colagem: Após a limpeza do furo para fixação do pino, este deve ser totalmente preenchido 

com cola, com consumo médio de 200 g por dispositivo. 

Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local de aplicação do corpo do dispositivo. 

O adesivo deve preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do 

dispositivo. 

Após a colocação do dispositivo, deve-se firmá-lo no chão, pressionando-o contra o pavimento, 

para obter aderência uniforme de todo o corpo do dispositivo. 

Não se admite trechos do corpo do dispositivo em balanço. Quando a superfície do pavimento 

for irregular, a cola deve ser o nivelador das irregularidades. 

Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes devem ser cobertos com fita adesiva 

até a secagem final da cola. 

Os excessos de cola devem ser removidos. 
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8 MEIO AMBIENTE 

 

8.1 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Em relação ao impacto ambiental deverá ser analisado o estudo realizado pela Prefeitura 

Municipal. 

 
9 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A Contratada deverá manter a obra sinalizada, especialmente à noite, e principalmente onde há 

interferência com o sistema viário, e proporcionar total segurança aos pedestres para evitar 

ocorrência de acidentes. 

A Contratada deverá colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados pela 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que deverá seguir o padrão 

estabelecido pelo Órgão Financiador do recurso e deverá ser afixada em local visível e de 

destaque. 

Todos os serviços de topografia, laboratório de solos e asfaltos, serão fornecidos pela 

Contratada. 

A obra será fiscalizada por profissional designado pela Prefeitura Municipal. Cabe a Contratada 

facilitar o acesso às informações necessárias ao bom e completo desempenho do fiscal. 

Cabe a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do município, dirimir quaisquer 

dúvidas do presente Memorial Descritivo, bem como de todo o Projeto de Pavimentação, 

Drenagem, Sinalização e Passeios com acessibilidade. 

Caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, 

prevalecerão sempre as últimas. 

Os serviços de mobilização e desmobilização dos equipamentos para execução da obra, serão 

de responsabilidade das Contratada. 

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de água, energia, 

telefone e gás, serão de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida 

recuperação. 

Todos os serviços de topografia são da responsabilidade da Contratada. 

A contratada deverá fazer os ensaios de granulométrica da base de brita graduada conforme 

procedimento descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES. 



 

 

Para a massa asfáltica devem ser adotados todos os procedimentos conforme descritos na 

NORMA DNIT 031/2006 - ES. 

Quanto a regularização de subleito, deve ser seguidos os procedimentos descritos na NORMA 

DNIT 137/2010 - ES. 

Para a execução da sub-base, deve ser seguidos os procedimentos descritos na NORMA DNIT 

139/2010 – ES. 

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que executar, de acordo com as Especificações Técnicas, sendo também responsável pelos 

danos causados decorrentes da má execução dos serviços. 

A boa qualidade dos materiais, serviços e instalações a cargo da Contratada, determinados 

através de verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada caso, serão condições prévias 

e indispensáveis para o recebimento dos mesmos. 

No final da obra, a Contratada deverá fornecer um relatório, contendo todos os resultados 

obtidos nos ensaios de laboratório e em campo da obra, e apresentar o controle topográfico 

realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra acabada. 

 

 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%

SG 0,74%

R 0,97%

DF 1,21%

L 8,69%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,03%

BDI DES 24,03%

Observações:

Data

000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Içara/SC terça-feira, 12 de agosto de 2025

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

ART/RRT: 0

AC 2,50%

SG 0,50%

R 0,80%

DF 1,00%

L 3,50%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 15,01%

BDI DES 15,01%

Observações:

Responsável Técnico

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

PMv3.14 2 / 4
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Quadro de Composição do BDI

000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Data

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

ART/RRT: 0

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

BDI 3

Içara/SC terça-feira, 12 de agosto de 2025

Responsável Técnico

Local

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

PMv3.14 3 / 4
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Quadro de Composição do BDI

000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Observações:

Data

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Içara/SC terça-feira, 12 de agosto de 2025

Local
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-26 (N DES.) =C16 24,03% 15,01% 0,00%

O arquivo [Referência 02-2026.xlsm] está com a data base errada (06/2025). Corrija a data base antes de continuar.

↓ Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 1.340.688,21 

F Meta Meta 1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO - - BDI 1 - 1.340.688,21 RA
F Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.741,80 RA

F
Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 3,00                468,11 BDI 1 580,60 1.741,80 RA

F Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI TERRAPLANAGEM - - BDI 1 - 474.419,52 RA

F

Serviço Serviço 1.2.1. SINAPI 101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 4.999,64                  12,20 BDI 1 15,13 75.644,55 RA

F

Serviço Serviço 1.2.2. SINAPI 94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 2.000,00                  72,02 BDI 1 89,33 178.660,00 RA

F

Serviço Serviço 1.2.3. SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 5.000,00                  13,12 BDI 1 16,27 81.350,00 RA

F
Serviço Serviço 1.2.4. Cotação Cotacao

FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

CARREGAMENTO - EMPOLAMENTO DE 30%
M3 6.499,53                  15,00 BDI 2 17,25 112.116,89 RA

F Serviço Serviço 1.2.5. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 32.497,66                    0,66 BDI 1 0,82 26.648,08 RA
F Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - - BDI 1 - 546.818,01 RA

F

Serviço Serviço 1.3.1. SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 5.855,47                    1,52 BDI 1 1,89 11.066,84 RA

F Serviço Serviço 1.3.2. Composição Comp-08 SUB-BASE DE MACADAME SECO, INCLUSIVE INSUMO, EXCLUSIVE M3 617,63                100,92 BDI 1 125,17 77.308,75 RA

F Serviço Serviço 1.3.3. SICRO 5915321 TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011279 tkm 44.390,34                    0,66 BDI 1 0,82 36.400,08 RA

F
Serviço Serviço 1.3.4. Composição Comp-09

BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, EXCLUSIVE 

INSUMO E TRANSPORTE - SICRO COD 4011276
M3 656,23                  15,45 BDI 1 19,16 12.573,37 RA

F
Serviço Serviço 1.3.5. Composição Comp-10

FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - REF 

SICRO 4011276
M3 656,23                143,76 BDI 2 165,34 108.501,07 RA

F Serviço Serviço 1.3.6. SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 39.161,57                    0,79 BDI 1 0,98 38.378,34 RA

F Serviço Serviço 1.3.7. SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 3.860,16                    0,42 BDI 1 0,52 2.007,28 RA

F

Serviço Serviço 1.3.8. Composição Comp-11

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - REF. 

SICRO COD. 4011352 - TAXA 1,00 L/M² - ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 

3,00%

T 3,86             2.896,00 BDI 2 3.330,69 12.856,46 RA

F Serviço Serviço 1.3.9. Composição Comp-12 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - DMT 288,75KM T 3,86                334,76 BDI 2 385,01 1.486,14 RA
F Serviço Serviço 1.3.10. SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 3.860,16                    0,29 BDI 1 0,36 1.389,66 RA

F
Serviço Serviço 1.3.11. Composição Comp-13

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - REF. SICRO COD. 

4011353 - TAXA 0,45 L/M² - ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 3,00%
T 1,74             3.401,67 BDI 2 3.912,26 6.807,33 RA

F Serviço Serviço 1.3.12. Composição Comp-14 TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - DMT 288,75KM T 1,74                488,71 BDI 2 562,07 978,00 RA

F
Serviço Serviço 1.3.13. Composição Comp-15

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL, INCLUSIVE  

TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011464 - DMT 25,40KM
T 386,02                  18,42 BDI 1 22,85 8.820,56 RA

F
Serviço Serviço 1.3.14. Composição Comp-16

FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP 

50/70 - REF. SICRO COD 4011464
T 386,02                265,00 BDI 2 304,78 117.651,18 RA

F Serviço Serviço 1.3.15. Composição Comp-17 FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% T 21,62             4.108,39 BDI 2 4.725,06 102.155,80 RA
F Serviço Serviço 1.3.16. Composição Comp-18 TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - DMT 256,50KM T 21,62                263,25 BDI 2 302,76 6.545,67 RA

F Serviço Serviço 1.3.17. SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.930,08                    0,79 BDI 1 0,98 1.891,48 RA
F Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 306.257,35 RA

F Serviço Serviço 1.4.1. SICRO 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.790,36                    7,02 BDI 1 8,71 24.304,04 RA
F Serviço Serviço 1.4.2. SICRO 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 2.098,48                  18,41 BDI 1 22,83 47.908,30 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3. SICRO 2003850

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
m³ 187,55                151,55 BDI 1 187,97 35.253,77 RA

=C16

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000000 PAVIMENTAÇÃO ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO

FI
LT
R
O

FLORIANOPOLIS Içara/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

PMv3.14 1 / 2



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-26 (N DES.) =C16 24,03% 15,01% 0,00%

O arquivo [Referência 02-2026.xlsm] está com a data base errada (06/2025). Corrija a data base antes de continuar.

↓ Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 1.340.688,21 =C16

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000000 PAVIMENTAÇÃO ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO

FI
LT
R
O

FLORIANOPOLIS Içara/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

F
Serviço Serviço 1.4.4. SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.877,10                    2,63 BDI 1 3,26 25.679,35 RA

F Serviço Serviço 1.4.5. SICRO 0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 17,00                630,55 BDI 1 782,07 13.295,19 RA

F
Serviço Serviço 1.4.6. SICRO 0804101

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00             1.278,07 BDI 1 1.585,19 3.170,38 RA

F
Serviço Serviço 1.4.7. SICRO 6817885

Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita 

comerciais
m 62,00             1.333,45 BDI 1 1.653,88 102.540,56 RA

F
Serviço Serviço 1.4.8. SICRO 0705225 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 4,00           11.761,10 BDI 2 13.526,44 54.105,76 RA

F Nível 2 Nível 2 1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 11.451,53 RA

F Serviço Serviço 1.5.1. SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm Pintura Amarela m² 67,30                  19,93 BDI 1 24,72 1.663,66 RA
F Serviço Serviço 1.5.2. SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm Pintura Branca m² 347,90                  19,93 BDI 1 24,72 8.600,09 RA

F
Serviço Serviço 1.5.3. SICRO 5213465

Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 1,00                467,55 BDI 1 579,90 579,90 RA

F
Serviço Serviço 1.5.4. SICRO 5213864

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação
un 1,00                490,11 BDI 1 607,88 607,88 RA

F

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0
Data ART/RRT: 0

terça-feira, 12 de agosto de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Utilizado SICRO SC 01/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Içara/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Valor - ANP 

janeiro/2026
ICMS Pis Cofins

CUSTO TOTAL DE 

AQUISIÇÃO

Transporte 

(R$/t)
Pedágio (R$/t)

CUSTO DE 

TRANSPORTE E 

PEDÁGIO

Cimentos asfálticos CAP 50-70 3.260,01R$      17% 0,65% 3,00% 4.108,39R$         384,47R$         11,89R$            396,36R$             4.504,75R$                  
Emulsão Asfáltica EAI 2.298,62R$      17% 0,65% 3,00% 2.896,81R$         467,45R$         11,89R$            479,34R$             3.376,15R$                  
Emulsão Asfáltica RR-1C 2.562,57R$      17% 0,65% 3,00% 3.229,45R$         467,45R$         11,89R$            479,34R$             3.708,79R$                  

Cimentos asfálticos CAP 50-70 3.371,30R$      17% 0,65% 3,00% 4.248,65R$         256,64R$         7,61R$              264,25R$             4.512,89R$                  

Emulsão Asfáltica EAI 2.458,54R$      17% 0,65% 3,00% 3.098,35R$         338,98R$         7,61R$              346,59R$             3.444,94R$                  

Emulsão Asfáltica RR-1C 2.792,21R$      17% 0,65% 3,00% 3.518,85R$         338,98R$         7,61R$              346,59R$             3.865,45R$                  

Cimentos asfálticos CAP 50-70 3.235,85R$      17% 0,65% 3,00% 4.077,95R$         716,02R$         32,11R$            748,13R$             4.826,08R$                  
Emulsão Asfáltica EAI 2.425,78R$      17% 0,65% 3,00% 3.057,06R$         800,71R$         32,11R$            832,82R$             3.889,88R$                  
Emulsão Asfáltica RR-1C 2.673,21R$      17% 0,65% 3,00% 3.368,88R$         800,71R$         32,11R$            832,82R$             4.201,71R$                  

Fonte: ANP Janeiro/2026
*sem preços para Santa Catarina

*onde observado a ausência de preços nos estados, foi empregado o preço médio da região, considerando a refinaria mais próx. do trecho (no estado sem preço divulgado)

*a partir de Setembro/2016, os preços estão sem frete, ICMS, PIS/Pasep e Cofins, (Resolução ANP Nº 35, DE 8.8.2016 - DOU 9.8.2016 - Art. 3º)

RESUMO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 

PR RS SP Menor
Cimentos asfálticos CAP 50-70 4.504,75R$          4.512,89R$      4.826,08R$      4.504,75R$         PR

Emulsão Asfáltica EAI 3.376,15R$          3.444,94R$      3.889,88R$      3.376,15R$         PR
Emulsão Asfáltica RR-1C 3.708,79R$          3.865,45R$      4.201,71R$      3.708,79R$         PR

Paraná (PR)

Rio Grande do Sul (RS)

São Paulo (SP)

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Origem/estado

Aquisição (R$/T) Transporte + pedágio (R$/T)
CUSTO TOTAL 

AQUISIÇÃO + 

TRANSPORTE + 

PEDÁGIO

BINOMIOAquis+Transp



Fórmula (R$)
Distância 

(D) Km 
P (R$) jul/14 ICMS Índice de Reajuste Transporte s/BDI BDI Diferenciado

Preço Unitário 

Transp.c/BDI dif.

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 471 146,10R$      17% 2,18415317 384,47R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 0 26,94R$        17% 2,18415317
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,18415317

TOTAL 384,47R$                    

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 279 97,53R$        17% 2,18415317 256,64R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 0 26,94R$        17% 2,18415317
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,18415317

TOTAL 256,64R$                    

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 969 272,10R$      17% 2,18415317 716,02R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 0 26,94R$        17% 2,18415317
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,18415317

TOTAL 716,02R$                    

a b
out/25 jul/14

590,239 270,237 2,1841532

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Fonte: Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017.

R=a/b

TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS - REFINARIA ATÉ USINA (CAP)

Estado

Preço do Tranporte (R$/t) 

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucária - PR - CEP: 83707-440

Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221

São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulínia - SP, 13140-000

Índice de Reajuste (Pavimentação) (DNIT/FGV)

Transp_cap



Fórmula (R$)
Distância 

(D) Km 
P (R$) jul/14 ICMS Índice de Reajuste Transporte s/BDI BDI Diferenciado

Preço Unitário 

Transp.c/BDI dif.

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 483,8 149,34R$      17% 2,19498810 394,94R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 1,6 27,42R$        17% 2,19498810 72,51R$                       
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,19498810

TOTAL 467,45R$                    

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 291,8 100,76R$      17% 2,19498810 266,48R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 1,6 27,42R$        17% 2,19498810 72,51R$                       
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,19498810

TOTAL 338,98R$                    

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 981,9 275,36R$      17% 2,19498810 728,21R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 1,6 27,42R$        17% 2,19498810 72,51R$                       
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,19498810

TOTAL 800,71R$                    

a b
jan/26 jul/14

593,167 270,237 2,1949881

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Fonte: Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017.

São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulínia - SP, 13140-000

Índice de Reajuste (Pavimentação) (DNIT/FGV)

R=a/b

TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS - REFINARIA ATÉ PISTA (EMULSÕES)

Estado

Preço do Tranporte (R$/t) 

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucária - PR - CEP: 83707-440

Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221

Transp_emulsoes



DESTINO:

ESTADO CIDADE ENDEREÇO
QUANTIDADE DE 

PEDÁGIOS
TOTAL PEDÁGIO

TOTAL PEDÁGIO / 

TONELADA

Paraná Araucária
 Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas 

(Araucária) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - 

Araucária - PR - CEP: 83707-440 
6 333,00R$           11,89R$                 

Rio Grande do Sul Canoas
 Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - 

Canoas - Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221 
5 213,00R$           7,61R$                   

São Paulo Paulínia
 São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. 

SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulínia - SP, 13140-

000 
15 899,00R$           32,11R$                 

 Para fim de cálculo do custo referencial foram considerados veículos de classe 3S3 com capacidade de carga de 28 toneladas. (6 

EIXOS)

Içara/SC

CÁLCULO DE PEDÁGIOS (REFINARIAS)

 Pedágio Total



Veículo Padrão de Transporte: 3S3 6

Capacidade: 28,00 4

Origem:

Destino:

Localização das praças de Pedágio

Valor 

Caminhão - 

Fixo

Valor 

Caminhão - 

Por Eixo

Custo por viagem

Custo por 

tonelada 

(R$/t)

Extensão (km):

 São José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 

 Garuva (BR-101) - Km 1.350  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Araquari (BR-101) - Km 79.400  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Porto Belo (BR-101) - Km 157.300  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Palhoça (BR-101) - Km 243.900  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 

 Laguna (BR-101) - Km 298.660  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

 Tubarão (BR-101) - Km 344.700  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

Total Ida (6 Eixos)  R$                199,80  R$         7,14 

Extensão (km):

 São José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 

 Garuva (BR-101) - Km 1.350  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Araquari (BR-101) - Km 79.400  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Porto Belo (BR-101) - Km 157.300  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 

 Palhoça (BR-101) - Km 243.900  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Laguna (BR-101) - Km 298.660  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 

 Tubarão (BR-101) - Km 344.700  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 

Total Volta (4 Eixos)  R$                133,20  R$         4,76 

 R$       11,89 

Veículo Padrão de Transporte: 3S3 6

Capacidade: 28,00 4

Origem:

Destino:

Localização das praças de Pedágio

Valor 

Caminhão - 

Fixo

Valor 

Caminhão - 

Por Eixo

Custo por viagem

Custo por 

tonelada 

(R$/t)

Extensão (km):
Gravataí (BR-290) - Km 60.000  R$               -    R$       5,50  R$                   33,00  R$         1,18 

Santo Antonio da Patrulha (BR-290) - Km 19.000  R$               -    R$       5,50  R$                   33,00  R$         1,18 

Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getúlio 

Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221

Número de Eixos Ida:

Número de Eixos Volta:

Ida - Veículo com os 6 eixos abaixados

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, EAI, RR-2C

ARAUCÁRIA/PR - IÇARA/SC

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)

Içara/SC

Número de Eixos Ida:

Número de Eixos Volta:

Volta - Veículo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos

Ida - Veículo com os 6 eixos abaixados

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária) - Rodovia do Xisto, 

BR 476, km 16 - Araucária - PR - CEP: 83707-440

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, EAI, RR-1C

CANOAS/RS - IÇARA/SC

Içara/SC

Pedágio - Descrição



Três Cachoeiras (BR-290) - Km 35.380  R$               -    R$       5,50  R$                   33,00  R$         1,18 
São João do Sul (BR-101) - Km 457.530  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 
Araranguá (BR-101) - Km 404.550  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

Total Ida (6 Eixos)  R$                127,80  R$         4,56 

Extensão (km):
Gravataí (BR-290) - Km 60.000  R$               -    R$       5,50  R$                   22,00  R$         0,79 

Santo Antonio da Patrulha (BR-290) - Km 19.000  R$               -    R$       5,50  R$                   22,00  R$         0,79 

Três Cachoeiras (BR-290) - Km 35.380  R$               -    R$       5,50  R$                   22,00  R$         0,79 
São João do Sul (BR-101) - Km 457.530  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 
Araranguá (BR-101) - Km 404.550  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 

Total Volta (4 Eixos)  R$                  85,20  R$         3,04 

 R$         7,61 

Veículo Padrão de Transporte: 3S3 6

Capacidade: 28,00 4

Origem:

Destino:

Localização das praças de Pedágio

Valor 

Caminhão - 

Fixo

Valor 

Caminhão - 

Por Eixo

Custo por viagem

Custo por 

tonelada 

(R$/t)

Extensão (km):
Itupeva (SP-348) - Km 77.430  R$               -    R$     13,60  R$                   81,60  R$         2,91 
Caieiras (SP-348) - Km 36.200  R$               -    R$     13,70  R$                   82,20  R$         2,94 

Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360  R$               -    R$       3,50  R$                   21,00  R$         0,75 

São Lourenço da Serra (SP-116) - Km 298.800  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 

Miracatu (BR-116) - Km 370.400  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 

Juquiá (BR-116) - Km 426.600  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 
 Cajati (BR-116) - Km 485.700  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 
 Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 

 Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 

 São José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 

 Garuva (BR-101) - Km 1.350  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Araquari (BR-101) - Km 79.400  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Porto Belo (BR-101) - Km 157.300  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Palhoça (BR-101) - Km 243.900  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 

 Laguna (BR-101) - Km 298.660  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

 Tubarão (BR-101) - Km 344.700  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

Total Ida (6 Eixos)  R$               -    R$                539,40  R$       19,26 

Extensão (km):

Itupeva (SP-348) - Km 77.430  R$               -    R$     13,60  R$                   54,40  R$         1,94 
Caieiras (SP-348) - Km 36.200  R$               -    R$     13,70  R$                   54,80  R$         1,96 
Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360  R$               -    R$       3,50  R$                   14,00  R$         0,50 

Volta - Veículo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos

Ida - Veículo com os 6 eixos abaixados

São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, 

Paulínia - SP, 13140-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, EAI, RR-2C

Número de Eixos Ida:

Número de Eixos Volta:

Volta - Veículo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)

PAULÍNIA/SP - IÇARA/SC

Içara/SC

Pedágio - Descrição



São Lourenço da Serra (SP-116) - Km 298.800  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 

Miracatu (BR-116) - Km 370.400  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 
Juquiá (BR-116) - Km 426.600  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 
 Cajati (BR-116) - Km 485.700  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 
 Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 

 Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 

 São José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 

 Garuva (BR-101) - Km 1.350  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Araquari (BR-101) - Km 79.400  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 

 Porto Belo (BR-101) - Km 157.300  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Palhoça (BR-101) - Km 243.900  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Laguna (BR-101) - Km 298.660  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 

 Tubarão (BR-101) - Km 344.700  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 

Total Volta (4 Eixos)  R$               -    R$                359,60  R$       12,84 

 R$       32,11 

Fonte: https://qualp.com.br/# Preços Fevereiro/2026

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)

Pedágio - Descrição

https://qualp.com.br/
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

00000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

1. PAVIMENTAÇÃO ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO 1.340.688,21 % Período: 26,96% 24,55% 27,25% 21,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.741,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  474.419,52 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  546.818,01 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  306.257,35 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  11.451,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 26,96% 24,55% 27,25% 21,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 361.454,50 329.086,97 365.286,21 284.860,53 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 361.454,50 329.086,97 365.286,21 284.860,53 - - - - - - - - 

%: 26,96% 51,51% 78,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 361.454,50 690.541,47 1.055.827,68 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 361.454,50 690.541,47 1.055.827,68 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 1.340.688,21 

Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0
Data ART/RRT: 0

000000

Grau de Sigilo

#PUBLICO

=C16

Item Descrição

terça-feira, 12 de agosto de 2025

Içara/SC

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA PAVIMENTAÇÃO ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO

Total:    R$ 1.340.688,21

PMv3.14 1 / 1
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ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO BAIRRO: SEGUNDA LINHA

RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA EXISENTE

RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO EXISTENTE

LEGENDA:

RUA A PAVIMENTAR EM LAJOTA

REBAIXO NO PASSEIO ACESSO CADEIRANTE

REBAIXO DO PASSEIO ACESSO VEÍCULOS

GUIA DE BALIZAMENTO

PERFIL NATURAL

PERFIL PAVIMENTAÇÃO

PERFIL ESCAVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
LEVANTAMENTO/DESENHO: FOLHA:

01/04
DATA:

ESCALA:
1:1000

REVISÃO

RUA SEM PAVIMENTAÇÃO

RUA A PAVIMENTAR EM LAJOTA NO CONTRATO

01
SETEMBRO/2025MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA - SC 036709-0 MARCELO

ACESSO SECUNDARIO SANTUARIO
EXTENSÃO TOTAL: 643,36 m
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RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA EXISENTE

RUA A PAVIMENTAR EM ASFALTO

LEGENDA:

RUA A PAVIMENTAR EM LAJOTA

REBAIXO NO PASSEIO ACESSO CADEIRANTE

REBAIXO DO PASSEIO ACESSO VEÍCULOS

GUIA DE BALIZAMENTO

PERFIL NATURAL

PERFIL PAVIMENTAÇÃO

PERFIL ESCAVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
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BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO - BNAA
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5     22     14
197      21    25     36
134 - -
VAR    27     12     14
VAR    34     12     14
VAR      - -
VAR     24      -

164 -

VAR    19       -
VAR     24      -
59

360
360 -

-
-

169     19      -
199

-

-

-
-
-
-

113     20     20      -

-

19      9
-

-
-
-
-
-

5      24    19
231     26     28    45
161 - -

Comp.
Unitário

(cm)

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
104
103
92

VAR
VAR
134
257
257
157
184
241
102

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
134
128
107
VAR
VAR
134
310
310
177
215
300
134
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
164
153
129
VAR
VAR
174
360
360
207
247
356
161

Comp.
Total
(cm)

1238
1311
2576
1738
1584
624
618
552
3402
3938
1876
1542
514
314
368
964
612

1976
2080
3600
2802
2444
804
768
642
4600
5140
2144
1860
620
531
645

1202
804

2931
3057
5236
4178
3834
984
918
774
6112
6900
3306
2160
720

1035
1235
1424
966

Peso Total
(kg)

3,0331
3,2120
6,3112
4,2581
3,8808
1,5288
1,5141
1,3524
8,3349
9,6481
2,8890
6,0909
0,7916
0,7693
0,9016
2,3618
1,4994

4,8412
5,0960
8,8200

11,0679
9,6538
3,1758
3,0336
2,5359

11,2700
12,5930
3,3018
7,3470
0,9548
1,3010
1,5803
2,9449
3,1758
7,1810
7,4897

12,8282
16,5031
15,1443
3,8868
3,6261
3,0573
24,1424
27,2550
8,0997

13,3272
1,7640
4,0883
4,8783
3,4888
3,8157

N12

N13

N9
a

N6 Ø

a
N12/N13 Ø

a

b

b
2 N9 Ø c/15

a

b

b

b
c

b a

b

N15

a

2 N10 Ø c/15
a

Região do tubo de concreto

a

N15 Ø c/15

N14 Ø c/15

c

Vista frontal
Armadura de borda para a proteção do tubo

Sem escala
Armadura da laje de fundação

c
Vista lateral
Armadura dos muros de ala e de testa
Armadura da viga e da laje de fundação
Sem escala

b
d

b

c

c

b

N2
N10

b

N17

N4

a a N5
N14 / N15

N17
N3

b

b

c

N2
N1 N10

N3

N9
N1

c

b

Planta
Armadura dos muros de ala e de testa
Sem escala

c c

Planta
Armadura da laje de fundação
Sem escala

b b
a

3 N6 Ø
b

N6

N5

N6
a

N14
N12

N10

b

N6

N13

N9 N10 / N14 / N15

N12

a a

b

c
a

a

N4
c

b

N16
N3

N1 / N2
d

b

a

d

aN2 Ø c/15

aN1 Ø c/15

d

a

N2 Ø c/15

d

N1 Ø c/15 d

a

N
17

2 
N

4 
Ø

 c
/1

5

a

N
17

R
eg

iã
o 

do
 tu

bo
2 

N
5 

Ø
 c

/1
5

N
11

 Ø
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/2
0

N
3 

Ø
 c

/1
5

a 3 N7 Ø3 N
7 Ø

3 N8 Ø

a
3 N

8 Ø

a

a

a4 N16 Ø

VAR    14      -

VAR    14       -

89       20     20      -

VAR     24      -

VAR    14       -

VAR    19       -
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Berço de rachão ou brita
graduada compactada5

Seção típica para bueiros em linha simples

e L e

e
H

e

Al
tu

ra
 d

o 
at

er
ro

,
in

cl
ui

nd
o 

o 
pa

vi
m

en
to

h 
(v

ar
iá

ve
l)

Manta geotêxtil
20 20

40

Preencher com
argamassa3f

1
d

1

de 1 à 2

8

g c

"e
"

20 20

40

Perfil estrutural

Utilizar 3 grampos

Cabo de aço

Cruzeta para fixação do
cabo de aço

Dimensões

15

(cm)
e c d

(cm)
f

(cm)

20

25

30

(cm)

6,0 8,0 6,0

6,0 13,0 11,0

6,0 18,0 16,0

6,0 23,0 21,0

g
(cm)
8,0

8,0

8,0

8,0

35 6,0 28,0 26,0 8,0

BUEIROS CELULARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADOS (ADUELAS) - SEÇÕES TÍPICAS

Perspectiva
Sem escala

Detalhe da junta
Sem escala

Furos de içamento para movimentação
e assentamento das peças

(D = 10 cm)

Manta geotêxtil

Detalhe do içamento
Sem escala

O

O

O

O

e
H

e

e L e

m

m

d 1c

m

m

d 1c

d1c d1c

A A'

B
B'

Dimensões

15

(cm)
e c d

(cm)
f

(cm)

20

25

30

(cm)

6,0 8,0 6,0

6,0 13,0 11,0

6,0 18,0 16,0

6,0 23,0 21,0

g
(cm)
8,0

8,0

8,0

8,0

35 6,0 28,0 26,0 8,0

10
0 

(c
om

pr
im

en
to

 ú
til

)

fg1

e

8
92

8

d1c L c1d

g1f

e

d1
c

H
c1

d

e
H

e

8 92 8

100 (comprimento útil)

f1
g

g1
f

d1
c

c1
d

e
H

e

8 92 8

100 (comprimento útil)

f1
g

g1
f

Tela Estribo

Z

Z

Tela

Estribo

Consumos médios³

Bueiro Simples Celular de Concreto Pré moldado

Seção - L x H (cm) Aterro Espessura
(cm)

Mísula
(cm)

fck
(MPa)

Concreto
(m³/m)

Argamassa
(m³/m)

Aço CA-50
(kg/m)

Aço CA-60
(kg/m)

Fôrma
(m²/m)

Graute
(m³/m)

Geotêxtil
(m²/m)

150 x 150

Tipo 1 0,50 ≤ h ≤ 1,00 15 20 30 1,0700 0,0243 10,2704 48,3000 12,7314 0,0047 2,1600
Tipo 2 1,00 < h ≤ 2,50 15 20 30 1,0700 0,0243 5,0360 48,3000 12,7314 0,0047 2,1600
Tipo 3 2,50 < h ≤ 5,00 15 20 30 1,0700 0,0243 9,1285 48,3000 12,7314 0,0047 2,1600
Tipo 4 5,00 < h ≤ 7,50 15 20 30 1,0700 0,0243 21,2410 48,3000 12,7314 0,0047 2,1600
Tipo 5 7,50 < h ≤ 10,00 15 20 30 1,0700 0,0243 36,7443 48,3000 12,7314 0,0047 2,1600
Tipo 6 10,00 < h ≤ 12,50 20 20 30 1,4400 0,0314 39,1672 50,4528 13,1314 0,0063 2,2800
Tipo 7 12,50 < h ≤ 15,00 20 20 30 1,4400 0,0314 51,4353 50,4528 13,1314 0,0063 2,2800

BUEIROS SIMPLES CELULARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADOS (ADUELAS) - BSCC

Corte A-A' (por célula)
Sem escala

Detalhe dos estribos
Sem escala

Vista frontal (por célula)
Sem escala

Laje superior

Laje inferior

Corte B-B' (por célula)
Sem escala Representação esquemática

das armaduras (por célula)
Sem escala
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Consumos médios3

Dispositivo

BNAA 12

Adaptável
em

BSCC 150X150 237

Concreto
fck ≥ 30 MPa

(m3/un)
Fôrma
(m2/un)

19,7135 5,8498 364,1819

Aço CA-50
(kg/un)

15

b

285

c

15

e

26

f

200

h

176

k

646

L

320

M Concreto
magro
(m3/un)
0,6790

i j

352 352

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
185

a
(cm)

d
(cm)

20

g

(cm)

BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS CELULARES EM CONCRETO ARMADO - BNAA

Planta - Linha simples

Sem escala

Vista lateral
Sem escala

Vista frontal - Linha simples
Sem escala

a

M

20

c

30º

L

32 32

30 e

k

i

j

i

j

e 30

f f

Lastro de concreto magro

5

80

h

50

b c

Lastro de concreto magro
L

5

80

h

a

50

20 20

b 20

30º

k

d

20

g
5

b

N1 Ø

b
c

a

b
c

N2 Ø
a

b

a

b

b

N
16

 / 
N

17
 Ø

a

N
19

 Ø

b
c

b

a
N2 Ø

b
c

b

a
N1 Ø

N3

N4

N4

N3

a a

N
15

 Ø

N
12

 / 
N

13
 Ø

N12 / N13

N15

N8 / N9

N16 / N17

N19

N6

N6

c c b
a

b
a

N7 Ø (estribo)

N7 Ø (estribo)
c b
a

b
a

c

b

b

Detalhe 1

Detalhe 1

N11

N
14

 Ø
 (e

st
rib

o)

N16 / N17 / N19 Ø

N22 / N23 Ø

N12 / N13 / N15 Ø

N20 / N21 Ø

N
23

 Ø
 (s

up
er

io
r)

a

b

b
N

22
 Ø

 (i
nf

er
io

r)

a

b

b

N21 Ø (superior)

a
b b

N20 Ø (inferior)
b a b

N
18

 Ø
 (e

st
rib

o)

Detalhe 1

Detalhe 1

a

b

b

lo
t, 

m
in

a
lo

t, 
m

in

Armadura dos muros de ala, do encontro e dos pilares
Sem escala

Planta
Armadura da laje de fundação e das vigas de fundação
Sem escala

Planta

Traspasse da emenda da armadura
Sem escala

Detalhe 2
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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45
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DIM:
KM:
LA:
NO:
ES:
EIXO:

R-1

0,40
0
L
0
0

-

29 +11.91

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

FAIXA BRANCA CONTÍNUA

ESP.=0,10m

FAIXA AMARELA SEGMENTADA/CONTÍNUA

ESP.=0,10m / AFAST.=4,0x2,0m

FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUA

ESP.=0,10 m
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