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3 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Os estudos topográficos para elaboração deste projeto, foram desenvolvidos com base na NBR 

13133/1994 - Execução de levantamento topográfico, com auxílio do programa Sistema 

TopoGRAPH98 para execução dos cálculos. 

 
3.2 METODOLOGIA 

 
 

Os trabalhos de levantamentos topográficos de campo foram realizados em uma só fase, 

dispensando-se o anteprojeto. Foi feita uma poligonal de apoio com estações pré-definidas de 

modo que possibilite os estudos e levantamento da maior área possível. Este levantamento foi 

efetuado em uma faixa de 40 metros para cada lado da avenida, de modo que permitisse 

desenvolver os estudos da via. 

Todo o levantamento encontra-se Goerreferenciado sob Datum de referência SIRGAS 2000, 

com altitude elipsoidal. 

 
3.3 ESTUDO DO EIXO DIRETRIZ 

 
 

A definição do eixo foi desenvolvida por computação gráfica tendo como referência os 

levantamentos e estudo de campo. Após esta definição a locação deste eixo foi confirmada em 

campo. Após, foram feitas as devidas amarrações dos pontos que estão indicadas no projeto de 

execução. 

 
4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

 

O Estudo Geotécnico foi desenvolvido de forma a se conhecer as características dos materiais 

constituintes do subleito, classificar os materiais de cortes, jazidas e fundações de aterros, 

determinando suas características físico-mecânicas, estudando e indicando os materiais a serem 

utilizados na terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes. 

Os trabalhos desenvolvidos se basearam nos dados fornecidos pelos estudos geológicos e 

topográficos, no projeto geométrico e no exame in loco do trecho em estudo. 
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Com base no estudo topográfico e de projeto geométrico foram programados os locais e 

profundidades das sondagens para pesquisa do subleito, bem como os ensaios a serem 

realizados. Foi feita sondagem com um perfurador de solo para a obtenção das amostras e nível 

d’água, que imediatamente foram classificadas. 

Para realização dos estudos geotécnicos foram utilizadas Normas adotadas pelo DEINFRA/SC, 

com sondagens do subleito. 

 
4.1 DEFINIÇÃO DO I. S. C. DE PROJETO 

 
 

A extração da amostra se deu com o uso de um perfurador de solo, no decorrer da extração (se 

necessário) verificou-se o nível da água. Sequencialmente, as amostras, foram levadas para 

laboratório, para as devidas análises de caracterização (limites físicos e análise granulométrica), 

compactação (próctor normal), ISC, expansão e umidade natural. 

O método usado nos ensaios foi o método I.S.C. (Índice de Suporte Califórnia/ C.B.R.), e 

ensaios de compactação de solos, NBR 7182/2016, que resulta na medida da resistência a 

Penetração de cada tipo de solo. Dentro dos critérios estabelecidos nas Especificações Gerais 

para Obras Rodoviárias do DEINFRA/SC, o I.S.C. não pode ficar ≤2,0%, e a expansão não 

pode ultrapassar os 2,0%. 
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5 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

 

5.1 OBJETIVO 

 
 

O Estudo Hidrológico apresenta os resultados da coleta e processamento de dados 

pluviométricos para a definição das vazões necessárias à verificação da capacidade hidráulica 

dos dispositivos de drenagem e de obras de arte correntes, e ao dimensionamento de ampliações 

ou novos dispositivos que se façam, agora, necessários. Descreve-se, a seguir, o 

desenvolvimento dos estudos, bem como os resultados obtidos. 

 
5.2 INTRODUÇÃO 

 
 

A finalidade do Estudo Hidrológico está fundamentalmente ligada à definição dos elementos 

para permitir o desenvolvimento do Projeto das Estruturas de Drenagem, no que se refere ao 

local de implantação, tipo e dimensionamento hidráulico. Com este objetivo, procura-se analisar 

dados pluviométricos, a fim de estabelecer uma projeção para as precipitações sobre certos 

critérios de projeto, como por exemplo, o tempo de recorrência de um valor máximo de chuva. 

Nos trabalhos hidrológicos geralmente interessa não somente o conhecimento das máximas 

precipitações observadas nas séries históricas, mas, principalmente, prever com base nos dados 

observados, e valendo-se dos princípios de probabilidade, quais as máximas precipitações que 

possam vir a ocorrer em certa localidade, com determinada frequência. 

As grandezas características da precipitação como a intensidade, a duração e a frequência, 

variam de local para local, de acordo com a latitude, altitude, tipo de cobertura, topografia e 

época do ano. Em razão disso, os dados pluviométricos de longas séries de observação devem 

ser analisados estatisticamente e não podem ser extrapolados de uma região para outra. 

 
5.3 TIPO DE CLIMA 

 
 

Pela aplicação do Sistema Köppen, que preconiza a utilização de médias e índices numéricos 

dos elementos temperatura e precipitação, a região em estudo se enquadra em climas do Grupo 

C - Mesotérmico, sendo subtropical, uma vez que a média das temperaturas nos 3 (três) meses 

mais frios compreendem entre -3º C e 18 ºC. Dentro do Grupo C, o clima da região central do 
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estado de Santa Catarina pertence ao tipo úmido (f), ocorrência de precipitação significativa em 

todos os meses do ano e inexistência de estação seca definida. 

Ainda dentro deste tipo, é possível distinguir, em função do fator altitude, dois subtipos: 

Subtipo a - de verão quente: característico de zona litorânea onde as temperaturas médias dos 

meses mais quentes ≥ 22° C e, 

Subtipo b - de verão temperado: característico de zonas mais elevadas. 

Em função da descrição anterior, pode-se concluir que o clima na região litorânea do estado de 

Santa Catarina segundo a classificação de Wladimir Köppen, é subtropical mesotérmico úmido, 

pertencente ao grupo C e tipo Cfa. 

Apresenta-se, na Figura 1 o mapa contendo a classificação climática do Estado de Santa 

Catarina. 

Figura 1 - Mapa de Classificação Climática de Santa Catarina segundo Köppen 

 

5.4 PLUVIOMETRIA 

 
 

5.4.1 Coleta de Dados 

 
 

5.4.1.1 Pluviometria e o Clima 

Com a finalidade de caracterizar o comportamento pluviométrico e sua influência na área em 

estudo, foram coletados dados da estação meteorológica de Içara – SC, próximo à área e 

operado pelo EPAGRI e INMET / EMPASC cujos registros datam de 1978 a 2011. 

Foram utilizados: 

- Carta do IBGE 1: 50.000; 

- Mapa Rodoviário do DEINFRA/SC; 
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- Registros da Estação Meteorológica (Quadro 1). 

A Figura 2 apresenta o histograma das chuvas médias de cada mês durante o período analisado. 

 
Quadro 1 - Dados da estação meteorológica 

 
Figura 2 – Precipitações médias de cada mês 
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5.4.2 Cálculo das Curvas de Intensidade – Duração – Frequência 

Foi utilizado o método de Vem Te Chow, junto ao roteiro do Eng.º Taborga Torrico, indicados 

na Instrução de Serviço, onde: 

 
H = X + KS; 

H = Altura Pluviométrica esperada para o período de retorno desejado; 

X = Média Aritmética das chuvas máximas anuais; 

K = Fator de Frequência; 

S = Desvio do padrão de amostra. 

𝑋 = 
∑𝑋 

𝑛 
𝑆 = 

∑(𝑋−𝑋)1/2 

(𝑛−1) 
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Analisando estatisticamente os dados de precipitações máximas da série histórica sem 

considerar os anos que não possuem dados completos, temos 20 anos de registro. 

Assim temos: 

Média das Máximas Precipitações: X = 87,1 mm 

Desvio Padrão: S = 24,4 mm 

 
Podemos assim finalizar a Equação que permite calcular as alturas de chuvas em função do 

tempo de recorrência e duração do evento. 

XMédio = 87,1 mm; 

S = 24,4; 

N = 20 anos analisados, temos; 

H = 87,1 + 24,4K. 

Os valores de K (Fator de Frequência) segundo Lei de Gumbel corrigem as alturas de 

precipitação conforme Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Fator de frequência 

Tempo Recorrência 

TR (anos) 

Fator Frequência 

K 

Precipitação Máxima 

DIÁRIA H (mm) 

10 1,625 126,8 

25 2,517 148,6 

100 3,836 180,8 

 

Segundo Taborga Torrico, as alturas pluviométricas de 24 horas guardam uma relação constante 

e independente do período de retorno, de 1,095 com a altura pluviométrica máxima diária, e, 

para as alturas de 1 hora e 0,1 hora, pode-se identificar as isozonas de características iguais, 

definidas por Taborga Torrico. A relação entre a altura pluviométrica máxima diária, 

precipitação horária e de 0,1 hora aparece na Figura 3 (IS 06/98 DEINFRA-SC). 
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Figura 3 - Mapa de Isozonas proposta por Taborga Torrico 
 

 

 
ZONA 

TEMPO DE RECORRENCIA 

10 25 100 

1,0 hora 0,1 hora 1,0 hora 0,1 hora 1,0 hora 0,1 hora 

A 35,8% 7,0% 35,4% 7,0% 34,7% 6,3% 

B 37,8% 8,4% 37,3% 8,4% 36,6% 7,5% 

C 39,7% 9,8% 39,2% 9,8% 38,4% 8,8% 

D 41,6% 11,2% 41,1% 11,2% 40,3% 10,0% 

E 43,6% 12,6% 43,0% 12,6% 42,2% 11,2% 

F 45,5% 13,9% 44,9% 13,9% 44,1% 12,4% 

G 47,4% 15,4% 46,8% 15,4% 45,9% 13,7% 

H 49,4% 16,7% 48,8% 16,7% 47,8% 14,9% 

 

A estação meteorológica de Içara - SC situa-se na Isozona C, conforme se pode constatar na 

Figura 3. Os fatores de conversão utilizados, de acordo com o método proposto por Taborga, 

são apresentados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Fatores de conversão 

Fatores de conversão 

Isozona "C" 1 dia / 24 h. 1 h. / 24 h. (%) 0,1 h. / 24 h. (%) 

TR=10 1,095 39,7 9,8 

TR=25 1,095 39,2 9,8 

TR=100 1,095 38,4 8,8 

 

O Quadro 4 apresenta as precipitações máximas esperadas para as chuvas de 24 horas, 1,0 hora 

e 0,1 hora. 
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Quadro 4 - Precipitações máximas esperadas para as chuvas de 24 h, 1,0 h e 0,1 h em função do período de 

recorrência desejado. 

Alturas Pluviométricas - H (mm) para 24h - 1h e 0,1 hora 

TR 1440 min 60 min 6 min 

10 131,80 55,70 16,20 

25 154,60 65,40 19,10 

50 174,50 73,70 21,50 

100 196,80 82,20 24,30 

 

A partir dos dados do Quadro 4 definiu-se as equações que regem a altura pluviométrica em 

função do tempo de duração para os intervalos de 0,1 h a 1,0 h e 1,0 h a 24 h, conforme ilustra 

as Figuras 4 e 5. 

Figura 4 - Altura pluviométrica para duração de chuva entre 0,1 e 1 hora 
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Figura 5 - Altura pluviométrica para duração de chuva entre 1 e 24 horas 
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Com as equações apresentadas nas Figuras 4 e 5 determinou-se as alturas pluviométricas e 

intensidades de chuva para os diversos tempos de duração e períodos de recorrência conforme 

apresentados no Quadro 5, utilizando o programa de cálculo Hidrochusc do Prof. Dr. Álvaro 

José Back, utilizando a seguinte equação: 

 
Equação 1 – Cálculo da Intensidade 

𝐾 𝑥 𝑇𝑚 
𝑖 = 

(𝑡 + 𝑏)𝑛 
 
 

Quadro 5 - Alturas (h) e intensidades (I) pluviométricas para diversos tempos de duração de chuva 

DURAÇÃO Altura de Chuva (mm) Intensidade (mm/h) 

Minutos Horas 
TR 10 

anos 

TR 25 

anos 

TR 50 

anos 

TR 100 

anos 

TR 10 

anos 

TR 25 

anos 

TR 50 

anos 

TR 100 

anos 

6 0,10 16,20 19,10 21,50 24,30 162,49 190,58 215,01 242,57 

7 0,12 18,10 21,20 24,00 27,00 155,29 182,13 205,48 231,82 

8 0,13 19,80 23,30 26,30 29,60 148,82 174,54 196,92 222,16 

9 0,15 21,40 25,20 28,40 32,00 142,97 167,68 189,17 213,42 

10 0,17 22,90 26,90 30,40 34,20 137,64 161,43 182,13 205,47 

20 0,33 34,10 40,00 45,10 50,90 102,31 120,00 135,38 152,73 

30 0,50 41,60 48,70 55,00 62,00 83,13 97,49 109,99 124,09 

40 0,67 47,20 55,40 62,50 70,50 70,84 83,08 93,73 105,74 

50 0,83 51,80 60,80 68,60 77,40 62,19 72,94 82,29 92,84 

60 1,00 55,70 65,40 73,70 83,20 55,73 65,37 73,74 83,2 

70 1,17 59,10 69,40 78,30 88,30 50,69 59,45 67,07 75,67 

80 1,33 62,20 72,90 82,30 92,80 46,63 54,69 61,70 69,61 

90 1,50 64,90 76,10 85,90 96,90 43,28 50,76 57,27 64,61 

100 1,67 67,40 79,10 89,20 100,70 40,46 47,45 53,54 60,4 

200 3,33 83,90 98,40 111,00 125,20 25,16 29,51 33,30 37,56 

300 5,00 93,20 109,30 123,30 139,10 18,64 21,86 24,66 27,82 

400 6,67 99,90 117,10 132,10 149,10 14,98 17,57 19,82 22,36 

500 8,33 105,10 123,30 139,10 156,90 12,62 14,80 16,69 18,83 

600 10,00 109,50 128,40 144,90 163,50 10,95 12,84 14,49 16,35 

700 11,67 113,30 132,90 149,90 196,10 9,71 11,39 12,85 14,49 

800 13,33 116,60 136,70 154,30 174,00 8,74 10,26 11,57 13,05 

900 15,00 119,60 140,20 158,20 178,50 7,97 9,35 10,55 11,9 

1000 16,67 122,20 143,40 161,70 182,50 7,33 8,60 9,70 10,95 

1440 24,00 131,80 154,60 174,50 196,80 5,49 6,44 7,27 8,20 

 

A curva de intensidade-duração-frequência é resultante dos dados que compõem o Quadro 5. 

A Figura 6 mostra a curva intensidade-duração-frequência. 
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Figura 6 - Curva intensidade-duração-frequência. 
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5.5 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS OBRAS DE ARTE CORRENTES 

 
 

Foi elaborada a planilha de pré-dimensionamento dos bueiros, pelo Método Racional onde 

constam as características físicas e geométricas das bacias, o cálculo da vazão passante nos 

cursos d'água interceptados, como também o tipo de obra, em termos de diâmetro, necessário a 

permitir a passagem desta vazão. 

Foram levantadas topograficamente as seções transversais no local exato de cada bueiro. 

Também serão confirmadas as coberturas vegetais de cada bacia para validar os coeficientes 

adotados que influenciam diretamente na vazão de contribuição das bacias, a saber, o 

coeficiente de escoamento "C" e o coeficiente adimensional "K" que influi no tempo de 

concentração da bacia e indiretamente na vazão de contribuição. 

Desta forma, será definida a seção definitiva dos bueiros a serem implantados para permitir a 

vazão de cada bacia contribuinte. 

 
5.6 CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 
 

As bacias foram delimitadas com os dados extraídos do SIGSC, onde é possível a verificação 

de todos os córregos existentes e o Modelo Digital de Terreno, visto que para bacias que 

apresentam área inferior a 10 Km², foi utilizado o Método Racional e para as bacias que 

apresentam área superior a 10 km², foi utilizado o Método Hidrograma Triangular Sintético. 

Para a determinação dos desníveis dos talvegues principais baseou-se nas cotas obtidas no 

Modelo Digital de Terreno e também, daquelas obtidas no levantamento topográfico. 
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5.7 DIMENSIONAMENTO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES 

 
 

5.7.1 Período de Recorrência 

Baseado em considerações econômicas, recomendam-se os seguintes períodos de recorrência 

para os tipos de obras abaixo classificadas: 

Obras de drenagem superficial: 10 anos 

Bueiros: 25 anos 

Bueiros: 50 anos (Para o Bueiro do KM 68+410, conforme DER-GO/2006) 

Pontes: 100 anos 

 
5.7.2 Estimativas das Vazões 

Com a consideração de que a descarga em uma determinada seção é função das características 

fisiográficas da bacia contribuinte, se utilizou os métodos de transformação de chuva em 

deflúvio conforme Método Racional para a estimativa das vazões para bacias hidrográficas que 

apresentam área inferior a 10 km². 

 
O Método Racional foi utilizado mediante o emprego da expressão: 

 

 

 

 

Onde: 

Q = descarga, em m³/s; 

 

 

 

𝑄 = 
𝐶 𝑥 𝐼 𝑥 𝐴 

360 
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C = Coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

I = precipitação com duração igual ao tempo de concentração da bacia, em mm/h 

A = área da bacia obtida por planimetragem eletrônica a partir de fotos aéreas na escala 1:25000 

ou cartas do IBGE na escala 1:100000, em hectares. 

 
A intensidade de precipitação é extraída da curva Intensidade-Duração-Frequência, em função 

do tempo de duração considerado igual ao de concentração da bacia e o tempo de recorrência 

considerado. 

O coeficiente de escoamento "C", ou coeficiente de "Run off", é a razão entre o volume de água 

escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Esse coeficiente varia de acordo com 

as características fitogeomorfológicas e de utilização do solo da bacia. Os valores usados nos 

cálculos foram obtidos nos Quadro 11 e 12. 

 

Quadro 6 - Coeficiente de Deflúvio em Áreas Rurais 

CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS C 

TERRENO ESTÉRIL MONTANHOSO - Material rochoso ou geralmente não poroso, 

com reduzida ou nenhuma vegetação e altas declividades. 
0,80 a 0,90 

TERRENO ESTÉRIL ONDULADO - Material rochoso ou geralmente não poroso, com 

reduzida ou nenhuma vegetação, ondulado e com declividade moderada. 
0,60 a 0,80 

TERRENO ESTÉRIL PLANO - Material rochoso ou geralmente não poroso, com 

reduzida ou nenhuma vegetação e baixas declividades. 
0,50 a 0,70 

PRADOS, CAMPINAS, TERRENO ONDULADO - Área de declividade moderada, 

grandes porções de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um manto de material 

poroso que cobre o material não poroso. 

 
0,40 a 0,65 

MATAS DECÍDUAS, FOLHAGEM CADUCA - Matas e florestas de árvores decíduas em 

terreno de declividade variadas. 
0,35 a 0,60 

MATAS CONÍFERAS, FOLHAGEM PERMANENTE - Floresta e matas de árvores de 

folhagem permanente em terreno de declividades variadas. 
0,25 a 0,50 

POMARES - Plantação de árvores frutíferas com áreas cultivadas ou livres de qualquer 

planta a não ser gramas. 
0,15 a 0,40 

TERRENOS CULTIVADOS, ZONAS ALTAS - Terrenos cultivados em plantações de 

cereais ou legumes, fora de zonas baixas e várzeas. 
0,15 a 0,40 

FAZENDAS, VALES - Terreno cultivado em plantações de cereais ou legumes, localizados 

em zonas baixas e várzeas. 
0,10 a 0,40 
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Quadro 7- Coeficiente de Deflúvio em Áreas Urbanas 

CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS C 

Pavimentos de concreto de cimento ou concreto asfáltico 0,75 a 0,95 

Pavimentos de macadame betuminoso 0,65 a 0,80 

Acostamento ou revestimento primário 0,40 a 0,60 

Solo não revestido 0,20 a 0,90 

Taludes gramados (2:1) 0,50 a 0,70 

Prados gramados 0,10 a 0,40 

Áreas florestais 0,10 a 0,30 

Campos cultivados 0,20 a 0,40 

Áreas comerciais, zonas de centro de cidade 0,70 a 0,95 

Zonas com inclinações moderadas com aproximadamente 50% de áreas impermeáveis 0,60 a 0,70 

Zonas planas com aproximadamente 60% de áreas impermeáveis 0,50 a 0,60 

Zonas planas com aproximadamente 30% de áreas impermeáveis 0,35 a 0,45 
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6 RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

6.1 PROJETO GEOMÉTRICO 

 
 

6.1.1 Introdução 

O projeto de pavimentação desenvolvido definiu a seção transversal do pavimento, em tangente 

e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o estabelecimento do tipo do 

pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo os 

materiais constituintes e especificando valores mínimos e/ou máximos das características 

físicas e mecânicas desses materiais, processos construtivos, controles de qualidade e outros. 

De forma geral, a estrutura dimensionada deverá atender as seguintes características: 

- Dar conforto ao usuário que irá trafegar pela rodovia; 

- Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; 

- Resistir aos esforços horizontais; 

- Ser impermeável, evitando que a infiltração das águas superficiais venha a danificá-lo; 

- Melhorar a qualidade de vida da população nativa; 

- Melhorar a qualidade do sistema viário público. 

 
 

6.1.2 Dimensionamento do Pavimento Flexível 

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do pavimento foi feito mediante 

aplicação do Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do DNIT (Novo Método 

do Eng.º Murillo Lopes de Souza), apoiado em metodologia para conceituação e obtenção dos 

parâmetros envolvidos, conforme recomendações e/ou orientações contidas no Manual de 

Projeto de Engenharia Rodoviária do DNIT. 

 
 Solicitação do eixo padrão – N 

O valor do número “N” apresenta o seguinte valor: 

N = 4 x 106. 

 

 Pavimento Asfáltico adotado 

Como a rua tem um tráfego com número N=4 x 104, foi dimensionado a espessura de pavimento 

asfáltico com 5,00 (cinco) cm, tendo em vista que o Método do DNIT. 
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Tabela 3 - Espessura mínima de revestimento betuminoso 

 
Quadro 8 – Estrutura do pavimento 

Revestimento asfáltico – (CAUQ) 5,0 cm 

Base – (BRITA GRADUADA) 15,0 cm 

Sub-Base – (Macadame Seco) 20,0 cm 

 

7 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a execução dos serviços de 

terraplenagem, drenagem e pavimentação com revestimento em Concreto Asfáltico Usinado a 

Quente, na Rua Jose Pedro Lino, no município de Içara - SC. 

 
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 

7.1.1 Placa de Obra 

A placa de obra deverá ser feita em chapa aço galvanizado, com as dimensões de 3,00 x 1,00 

m, conforme modelo definido pela fiscalização. A mesma deverá ser instalada em local de fácil 

visibilidade para a população. 

 
7.2 PROJETO GEOMÉTRICO 

 
 

Com os dados de campo, desenhou-se o perfil do terreno pelo eixo da rua, e a partir desse, 

projetou-se o greide final do pavimento. Buscou-se lançar um greide que não prejudicasse os 

imóveis, respeitando o nível das soleiras das casas em relação ao existente. 
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Onde não se detectou nenhum problema em relação à altura das soleiras das casas, projetou-se 

um greide para aproveitamento do revestimento primário existente como sub-base e já 

consolidado pela ação do tráfego. 

 
7.3 TERRAPLENAGEM 

 
 

A terraplenagem tem por objetivo a conformação da plataforma da rodovia, de acordo com o 

projeto geométrico. Para o rebaixamento e alargamento da plataforma, a terraplenagem deverá 

ser executada, obedecendo às cotas constantes do projeto. 

O material escavado deverá ser transportado para bota fora, em locais previamente designado 

pelos técnicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 

 
7.3.1 Corte e transporte do material 

O material deverá ser escavado de acordo com o perfil longitudinal de terraplanagem, 

observando a seção transversal, no qual apresenta os locais onde os cortes devem ser 

executados. Parte do material será usado para aterro de pista e o restante deverá ser enviado 

para bota fora. 

 
7.3.2 Aterro 

Deverá ser analisado o perfil longitudinal de terraplanagem, bem como as seções transversais, 

verificando assim, os locais que necessitam de aterro. Todo o material necessário para o aterro 

será utilizado de corte de pista. 

 
7.4 DRENAGEM 

 
 

A drenagem do projeto consiste na execução de galerias, bueiros, bocas, caixas de ligação e 

passagem, caixa coletora com grelha e meio fio conforme projeto. 

Deverão ser obedecidas as Especificações de Serviço do DNIT, para os serviços de bueiros e 

drenagem. 

 
7.4.1 Bueiros Tubulares de Concreto 

Para fundação do bueiro foi projetado enrocamento de rachão com espessura de 0,60m, em todo 

comprimento do bueiro. 
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A escavação da vala deverá ser executada de jusante para montante atendendo as dimensões 

expressas na planilha de quantitativos. 

Os tubos para a execução dos bueiros deverão ser simples e armados classes PA1/ PA2, os 

mesmos deverão ser assentados sobre berço em concreto ciclópico resistência de 20Mpa, a 

largura de execução dos berços deve ser atendida a expressa no detalhe executivo. As formas 

para execução dos berços deverão ser de tabuas de pinho, a sua utilização poderá ser de até 3 

vezes se estiverem em bom estado de conservação. 

Os tubos deverão ser rejuntados internamente e externamente com argamassa traço 1:4. 

Após assentamento dos tubos, deverá reaterrar a vala com o mesmo material escavado. Para a 

compactação deverá ser utilizado compactador mecânico manual e caminhão pipa para a 

umidificação do material. 

Os serviços a serem executados devem seguir a norma do DNIT 023/2006 – ES. 

 
 

7.4.2 Bocas (Alas de Saída) 

Deverá ser feita a escavação das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos 

alinhamentos, cotas e dimensões indicadas em projeto. 

Regularização e compactação do fundo escavado, com emprego de compactador mecânico e 

com controle de umidade a fim de garantir o suporte necessário para o dispositivo, em geral de 

considerável peso próprio. 

Instalação das fôrmas de madeira serrada nas laterais e paredes da boca, sendo estes escorados 

também com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada. 

Lançamento de concreto, amassado em betoneira sendo o concreto dosado experimentalmente 

para resistência característica à compressão com fckmin 20 Mpa, conforme detalhe em projeto. 

Retirada das guias e das fôrmas, o que somente pode ser feita após a cura do concreto, iniciando- 

se o reaterro lateral após a total desforma. 

Os dispositivos devem ser protegidos para que não haja a queda de materiais soltos para o seu 

interior, o que pode causar sua obstrução. 

Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e compactação de material 

escolhido do excedente da escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que 

possam dificultar a compactação. 

Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a substituição por areia ou pó de 

pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios com adensamento com adequada umidade. 
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7.4.3 Boca para Bueiro 

O concreto ciclópico deve ser constituído por 30% de pedra de mão e dosado, 

experimentalmente, para uma resistência característica fck min. igual a 20 MPa. 

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para 

a execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos básicos necessários à execução compreendem: 

a) Betoneira ou caminhão betoneira; 

b) Caminhão de carroceria fixa; 

c) Retroescavadeira; 

d) Depósito de água; 

e) Carrinho de concretagem; 

f) Compactador portátil (manual ou mecânico); 

g) Ferramentas manuais. 

O processo executivo mais utilizado na execução dos dispositivos em concreto, abrangidos por 

esta especificação, refere-se à moldagem “in loco”, com emprego de fôrmas convencionais, 

compreendendo etapas descritas a seguir. 

Escavação das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 

dimensões indicadas em projeto. 

Regularização e compactação do fundo escavado, com emprego de compactador mecânico e 

com controle de umidade a fim de garantir o suporte necessário para o dispositivo, em geral de 

considerável peso próprio. 

Lançamento de concreto do fundo da caixa, se for o caso. 

Instalação de fôrmas laterais e das paredes de dispositivos acessórios, com adequado 

cimbramento, limitando-se os segmentos a serem concretados em cada etapa, adotando-se as juntas 

de dilatação, caso estabelecidas em projeto. 

No caso de dispositivos para os quais convergem canalizações circulares as paredes podem ser 

iniciadas após a colocação e amarração dos tubos, assegurando-se ainda da execução de reforço no 

perímetro da tubulação. 

Lançamento de concreto, amassado em betoneira ou produzido em usina e transportado para o 

local em caminhão betoneira, sendo o concreto dosado experimentalmente para resistência 

característica à compressão (fck min), igual àquela exigida. 

Para o concreto ciclópico, devem ser feitos o lançamento e arrumação cuidadosa da pedra de 

mão, evitando-se a contaminação de torrões de argila ou lama. 

Retirada das guias e das fôrmas, o que somente pode ser feita após a cura do concreto, 
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iniciando-se o reaterro lateral após a total desforma. 

Os dispositivos devem ser protegidos para que não haja a queda de materiais soltos para o seu 

interior, o que pode causar sua obstrução. 

Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e compactação de material 

escolhido do excedente da escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que 

possam dificultar a compactação. 

Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a substituição por areia ou pó de 

pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios com adensamento com adequada umidade. 

A medição será feita pela contagem do número de unidades executadas, discriminando-se o 

diâmetro e o número de linhas dos tubos do respectivo bueiro. 

O pagamento será efetuado com base no preço unitário contratual proposto para cada item 

medido, o qual representa a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, 

perdas, mão de obra, controle da qualidade, equipamentos, encargos e eventuais necessários à 

completa execução dos serviços, inclusive a execução de juntas, acabamento e conservação. 

Serão dois tipos de caixa, conforme detalhe em projeto. 

 
7.5 PAVIMENTAÇÃO 

 
 

7.5.1 Regularização do subleito 

Após a terraplenagem, todo o subleito deverá ser regularizado e nivelado de acordo com projeto 

geométrico, tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100% 

do Próctor Normal. 

Onde a altura de aterro for inferior a 20 (vinte) cm o local deverá ser escarificado no mínimo 

uma espessura de 15 (quinze) cm, para uma melhor homogeneização do material. 

Neste serviço estão incluídas todas as operações necessárias à sua completa execução e são 

medidos em m2. 

Estes serviços são regulados pela Especificação Geral do DNIT. 
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7.5.2 Base de Brita Graduada 

Sobre a sub-base, será executado uma camada de base de brita graduada, em toda a extensão do 

trecho. 

É uma camada de material pétreo, resultante da composição granulométrica de britas de 

diâmetros diferentes e de pó de pedra ensaiada em laboratório. Para aplicação na pista, deverá 

ser misturada em usinas de solos, na umidade de projeto. Após o espalhamento na pista, será 

compactada com equipamento adequado, até atingir o grau de compactação a 100% do Próctor 

modificado. A tolerância do greide final da base será de -1,0cm à +1,0cm, e a declividade 

transversal será de 2,5% a partir do eixo para os bordos em tangente. 

Para a execução desta camada, a mesma apresentará saia de aterro 1/1,50m. 

A liberação da pista será feita com a aprovação da topografia e da análise de ensaios feitos pela 

equipe de topografia e laboratório da Contratada. 

Para o controle tecnológico será feito uma análise granulométrica e um equivalente de areia. 

Os serviços são regulados pela Especificação Geral do DNIT. 

 
7.5.3 Imprimação 

É a impermeabilização da base, com Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), aplicado a uma 

taxa de 1,0 litro/m² e deverá ser aplicado com caminhão espargidor com barra de distribuição 

acionada a uma pressão constante por motor. A imprimação só será executada após a liberação 

da base pelo laboratório, e devidamente varrida por processo mecânico. 

O controle da imprimação é feito com ensaio para calcular a taxa de aplicação, pelo método da 

bandeja, a cada 100,00 (cem) metros de pista. 

Os serviços são regulados pela Especificação Geral do DNIT. 
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7.5.4 Pintura de Ligação 

É a aplicação de um ligante, Emulsão Asfáltica RR-2C, com taxa de 0,45 litros/m² e tem por 

finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento asfáltico. Antes de receber 

a pintura de ligação a base imprimada deverá ser varrida mecanicamente. 

 
7.5.5 Revestimento Asfáltico 

É uma camada em Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) com espessura de 0,05 m nas 

pistas de rolamento. Tem por finalidade dar conforto, segurança aos motoristas e proteger a 

base contra a ação das intempéries. 

É uma mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados (brita, areia e filler) e material 

asfáltico CAP 50/70. 

O teor de CAP 50/70 deverá atender a especificação do DNIT no intervalo da Faixa “C”. 

A massa será misturada em usina gravimétrica ou Drumm-Mixter, cujas instalações não 

poderão distar há mais de 100 Km. 

O transporte se fará em caminhões basculantes enlonados, para manutenção da temperatura da 

massa asfáltica. 

O espalhamento na pista será feito com vibro-acabadora de esteiras que deve possuir mesa 

vibratória com sistema de aquecimento. 

A compactação será feita com rolo de pneus auto propelido, de pressão variável e de capacidade 

mínima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso mínimo de 6 toneladas, 

ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratórios. 

A rolagem se iniciará imediatamente após o espalhamento da massa. 

Não poderá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos, ou com temperaturas 

abaixo de 10 °C. Também não será permitido o lançamento de massa asfáltica com temperatura 

inferior a 110 °C. 

A Contratada deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar a metodologia e 

normas técnicas adotadas na elaboração da mesma. 

Como critério de medição em relação ao CAP será utilizado à média aritmética dos resultados 

dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica, até o limite do orçamento. 

O pagamento deverá ser precedido de sondagem com sonda rotativa a cada 50 m e o grau de 

compactação não deverá ser inferior a 97% da densidade de projeto e espessuras conforme 

projeto. 
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Para o controle tecnológico da camada asfáltica serão realizados ensaios de extração de betume 

e análise granulométrica, com coleta no caminhão ao descarregar na pista, para cada 100 t ou 

por dia de trabalho. 

Os serviços são regulados pela Especificação do DNIT. 

 
 

7.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 
 

7.7 SINALIZAÇÃO 

 
 

7.7.1 Sinalização vertical 

É a sinalização composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares, situados na posição 

vertical e localizados à margem da via ou suspensa sobre ela. 

As chapas para as placas de sinalização deverão ser zincadas, com no mínimo 270 g de zinco 

por m2 e terão uma face pintada na cor preta semi fosca e outra na cor padrão. 

As letras, símbolos e números poderão ser confeccionados com películas refletivas coladas ou 

por serigrafia sobre película refletiva. 

Para a fixação das placas aos suportes, deverão ser utilizados parafusos zincados presos por 

arruelas e porcas. 

Como regra geral, para todos os sinais posicionados lateralmente à via, é dada uma pequena 

deflexão horizontal de 3° em relação à direção ortogonal ao trajeto dos veículos que se 

aproximam, para minimizar problemas de reflexo. 

Pelo mesmo motivo, os sinais são inclinados em relação à vertical, para frente ou para trás, 

conforme a rampa seja ascendente ou descendente, também em 3°. 

 
7.7.2 Sinalização horizontal 

A sinalização horizontal será com tinta retro refletiva branca/amarela, a base de resina acrílica 

com microesferas de vidro, com faixas centrais amarelas, na largura de 0,12 m e tinta branca 

para bordos e setas indicativas. 

 

7.7.3 Sinalização de obra 

A sinalização de obra da rua visa a segurança do usuário e do pessoal da obra em serviço, sendo 

constituída por sinalização horizontal, vertical, bem como dispositivos de sinalização e 
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segurança, que serão constituídas por placas, cones de borracha ou plásticos, dispositivos de 

luz intermitente e bandeiras. 

Os custos serão de responsabilidade da Contratada. 

 
 

7.7.4 Tachas Refletivas 

São elementos destinados a demarcação das pistas de rolamento. Serão utilizadas nas situações 

previstas pelo Manual de Sinalização do DNIT e de acordo com o Projeto Executivo. 

Execução 

a) Sinalização: Sinalizar adequadamente o local da realização dos serviços, de acordo com as 

normas de sinalização de obras do DNIT; 

b) Pré-marcação: Deve ser efetuada pré-marcação antes da fixação da tacha ao pavimento, para 

o perfeito alinhamento e posicionamento das peças, que deve obedecer ao projeto fornecido. 

c) Furação: Devem ser executados dois furos no pavimento, com a utilização de broca de vídea 

de 5/8, na profundidade aproximada de 80 mm. Deve-se em seguida efetuar a limpeza do furo. 

d) Limpeza: Para melhor aderência das tachas ao pavimento, é necessário efetuar adequada 

limpeza, eliminando eliminando poeira, torrões de argila, agregados soltos, manchas de óleo ou 

asfalto etc. Em conformidade com a situação existente, deve se empregar na limpeza ar 

comprimido, varredura, escova de aço, lixa, detergente etc. 

e) Colagem: Após a limpeza do furo para fixação do pino, este deve ser totalmente preenchido 

com cola, com consumo médio de 200 g por dispositivo. 

Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local de aplicação do corpo do dispositivo. 

O adesivo deve preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do 

dispositivo. 

Após a colocação do dispositivo, deve-se firmá-lo no chão, pressionando-o contra o pavimento, 

para obter aderência uniforme de todo o corpo do dispositivo. 

Não se admite trechos do corpo do dispositivo em balanço. Quando a superfície do pavimento 

for irregular, a cola deve ser o nivelador das irregularidades. 

Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes devem ser cobertos com fita adesiva 

até a secagem final da cola. 

Os excessos de cola devem ser removidos. 
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8 MEIO AMBIENTE 

 

8.1 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Em relação ao impacto ambiental deverá ser analisado o estudo realizado pela Prefeitura 

Municipal. 

 
9 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A Contratada deverá manter a obra sinalizada, especialmente à noite, e principalmente onde há 

interferência com o sistema viário, e proporcionar total segurança aos pedestres para evitar 

ocorrência de acidentes. 

A Contratada deverá colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados pela 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que deverá seguir o padrão 

estabelecido pelo Órgão Financiador do recurso e deverá ser afixada em local visível e de 

destaque. 

Todos os serviços de topografia, laboratório de solos e asfaltos, serão fornecidos pela 

Contratada. 

A obra será fiscalizada por profissional designado pela Prefeitura Municipal. Cabe a Contratada 

facilitar o acesso às informações necessárias ao bom e completo desempenho do fiscal. 

Cabe a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do município, dirimir quaisquer 

dúvidas do presente Memorial Descritivo, bem como de todo o Projeto de Pavimentação, 

Drenagem, Sinalização e Passeios com acessibilidade. 

Caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, 

prevalecerão sempre as últimas. 

Os serviços de mobilização e desmobilização dos equipamentos para execução da obra, serão 

de responsabilidade das Contratada. 

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de água, energia, 

telefone e gás, serão de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida 

recuperação. 

Todos os serviços de topografia são da responsabilidade da Contratada. 

A contratada deverá fazer os ensaios de granulométrica da base de brita graduada conforme 

procedimento descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES. 



 

 

Para a massa asfáltica devem ser adotados todos os procedimentos conforme descritos na 

NORMA DNIT 031/2006 - ES. 

Quanto a regularização de subleito, deve ser seguidos os procedimentos descritos na NORMA 

DNIT 137/2010 - ES. 

Para a execução da sub-base, deve ser seguidos os procedimentos descritos na NORMA DNIT 

139/2010 – ES. 

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que executar, de acordo com as Especificações Técnicas, sendo também responsável pelos 

danos causados decorrentes da má execução dos serviços. 

A boa qualidade dos materiais, serviços e instalações a cargo da Contratada, determinados 

através de verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada caso, serão condições prévias 

e indispensáveis para o recebimento dos mesmos. 

No final da obra, a Contratada deverá fornecer um relatório, contendo todos os resultados 

obtidos nos ensaios de laboratório e em campo da obra, e apresentar o controle topográfico 

realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra acabada. 
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%

SG 0,74%

R 0,97%

DF 1,21%

L 8,69%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,03%

BDI DES 24,03%

Observações:

Data

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

ART/RRT: 0

000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTO BERTOLDO CARDOSO / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Içara/SC quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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_

Quadro de Composição do BDI

000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTO BERTOLDO CARDOSO / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

AC 2,50%

SG 0,50%

R 0,80%

DF 1,00%

L 3,50%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 15,01%

BDI DES 15,01%

Observações:

Data

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

ART/RRT: 0

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Içara/SC quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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Quadro de Composição do BDI

000000 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTO BERTOLDO CARDOSO / =C16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

Observações:

Data

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

ART/RRT: 0

BDI 3

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Içara/SC quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-26 (N DES.) =C16 24,03% 15,01% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 22 está acima do custo referencial (coluna AG)

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 1.184.251,15 

F Meta Meta 1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTO BERTOLDO CARDOSO - - BDI 1 - 1.184.251,15 RA

F Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.869,09 RA

F

Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF SINAPI 103689 - 3,00 m2
UN 3,00                502,32 BDI 1 623,03 1.869,09 RA

F Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI TERRAPLANAGEM - - BDI 1 - 203.120,15 RA

F

Serviço Serviço 1.2.1. SINAPI 101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 1.560,74                  12,84 BDI 1 15,93 24.862,59 RA

F Serviço Serviço 1.2.2. SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 1.560,74                    0,83 BDI 1 1,03 1.607,56 RA

F Serviço Serviço 1.2.3. Cotação 001 Areia para Aterro M3 2.500,00                  50,00 BDI 1 62,02 155.050,00 RA

F Serviço Serviço 1.2.4. SICRO 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 2.500,00                    6,97 BDI 1 8,64 21.600,00 RA

F Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - - BDI 1 - 517.140,48 RA

F

Serviço Serviço 1.3.1. SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 3.901,85                    1,64 BDI 1 2,03 7.920,76 RA

F

Serviço Serviço 1.3.2. SINAPI 105752

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 780,37                  75,07 BDI 2 86,34 67.377,15 RA

F Serviço Serviço 1.3.3. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 42.920,35                    0,69 BDI 1 0,86 36.911,50 RA

F

Serviço Serviço 1.3.4. SINAPI 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 560,59                  93,56 BDI 2 107,60 60.319,48 RA

F Serviço Serviço 1.3.5. SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 37.671,65                    0,83 BDI 1 1,03 38.801,80 RA

F Serviço Serviço 1.3.6. SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica M2 3.556,23                    0,62 BDI 1 0,77 2.738,30 RA

F

Serviço Serviço 1.3.7. Cotação Binomio

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - REF. 

SICRO COD. 4011352 - TAXA 1,00 L/M² - ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 

3,00%

T 3,56             3.469,94 BDI 2 3.990,78 14.207,18 RA

F Serviço Serviço 1.3.8. Cotação Binomio TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - DMT 475KM T 3,56                499,54 BDI 2 574,52 2.045,29 RA

F Serviço Serviço 1.3.9. SICRO 4011353 Pintura de ligação M2 3.556,23                    0,43 BDI 1 0,53 1.884,80 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10. Cotação Binomio

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - REF. SICRO COD. 

4011353 - TAXA 0,45 L/M² - ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 3,00%
T 1,60             4.158,56 BDI 2 4.782,76 7.652,42 RA

F Serviço Serviço 1.3.11. Cotação Binomio TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - DMT 475KM T 1,60                499,54 BDI 2 574,52 919,23 RA

F Serviço Serviço 1.3.12. SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais T 444,53                191,19 BDI 1 237,13 105.411,40 RA

F Serviço Serviço 1.3.13. Cotação Binomio FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% T 24,89             5.476,94 BDI 2 6.299,03 156.782,86 RA

F Serviço Serviço 1.3.14. Cotação Binomio TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - DMT 475KM T 24,89                414,97 BDI 2 477,26 11.879,00 RA

F Serviço Serviço 1.3.15. SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 2.222,63                    0,83 BDI 1 1,03 2.289,31 RA

F Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 239.781,41 RA

F Serviço Serviço 1.4.1. SICRO 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria M3 740,80                    7,16 BDI 1 8,88 6.578,30 RA

F Serviço Serviço 1.4.2. SICRO 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório M3 603,64                  21,01 BDI 1 26,06 15.730,86 RA

F Serviço Serviço 1.4.3. SICRO 0804197 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais UN 16,00             2.295,47 BDI 1 2.847,07 45.553,12 RA

F
Serviço Serviço 1.4.4. SICRO 0804424

Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - 

alas esconsas
M 2,00             4.851,56 BDI 1 6.017,39 12.034,78 RA

=C16

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

000000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTO BERTOLDO CARDOSO

FI
LT
R
O

FLORIANOPOLIS Içara/SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-26 (N DES.) =C16 24,03% 15,01% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 22 está acima do custo referencial (coluna AG)

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 1.184.251,15 =C16

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

000000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTO BERTOLDO CARDOSO

FI
LT
R
O

FLORIANOPOLIS Içara/SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

F

Serviço Serviço 1.4.5. SINAPI 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 72,00                  27,09 BDI 1 33,60 2.419,20 RA

F
Serviço Serviço 1.4.6. SINAPI-I 37450

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
M 72,00                  41,75 BDI 1 51,78 3.728,16 RA

F

Serviço Serviço 1.4.7. SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 160,00                  37,72 BDI 1 46,78 7.484,80 RA

F
Serviço Serviço 1.4.8. SINAPI-I 37451

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
M 160,00                  58,29 BDI 1 72,30 11.568,00 RA

F

Serviço Serviço 1.4.9. SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 160,00                  60,12 BDI 1 74,57 11.931,20 RA

F
Serviço Serviço 1.4.10. SINAPI-I 37453

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
M 160,00                  97,57 BDI 1 121,02 19.363,20 RA

F
Serviço Serviço 1.4.11. SICRO 2003850

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
m³ 34,88                156,98 BDI 1 194,70 6.791,14 RA

F

Serviço Serviço 1.4.12. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 845,96                  49,84 BDI 1 61,82 52.297,25 RA

F

Serviço Serviço 1.4.13. SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

AF_12/2020

UN 18,00             1.875,75 BDI 1 2.326,49 41.876,82 RA

F
Serviço Serviço 1.4.14. SICRO 0804376

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - 

alas esconsas
un 2,00                977,42 BDI 1 1.212,29 2.424,58 RA

F Nível 2 Nível 2 1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 34.667,60 RA

F Serviço Serviço 1.5.1. SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm Pintura Amarela M2 131,25                  20,32 BDI 1 25,20 3.307,50 RA

F Serviço Serviço 1.5.2. SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm Pintura Branca M2 117,52                  20,32 BDI 1 25,20 2.961,50 RA

F
Serviço Serviço 1.5.3. SICRO 5213441

Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
UN 5,00                480,58 BDI 1 596,06 2.980,30 RA

F
Serviço Serviço 1.5.4. SICRO 5213864

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação
UN 5,00                551,53 BDI 1 684,06 3.420,30 RA

F
Serviço Serviço 1.5.5. SICRO 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 200,00                  88,68 BDI 1 109,99 21.998,00 RA

F Nível 2 Nível 2 1.6. SINAPI CALÇADA - - BDI 1 - 187.672,42 RA

F

Serviço Serviço 1.6.1. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.268,94                    3,27 BDI 1 4,06 5.151,90 RA

F

Serviço Serviço 1.6.2. SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.268,94                  83,60 BDI 1 103,69 131.576,39 RA

F
Serviço Serviço 1.6.3. SINAPI-I 4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
M3 63,45                111,91 BDI 1 138,80 8.806,86 RA

PMv3.14 2 / 3



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-26 (N DES.) =C16 24,03% 15,01% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 22 está acima do custo referencial (coluna AG)

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 1.184.251,15 =C16

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

000000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTO BERTOLDO CARDOSO

FI
LT
R
O

FLORIANOPOLIS Içara/SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

F

Serviço Serviço 1.6.4. SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 845,96                  40,16 BDI 1 49,81 42.137,27 RA

F

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI

CREA/CAU: 036709-0

Data ART/RRT: 0

quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Utilizado SICRO SC 01/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Içara/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Valor - ANP 

junho/2026
ICMS Pis Cofins

CUSTO TOTAL DE 

AQUISIÇÃO

Transporte 

(R$/t)
Pedágio (R$/t)

CUSTO DE 

TRANSPORTE E 

PEDÁGIO

Cimentos asfálticos CAP 50-70 4.345,95R$      17% 0,65% 3,00% 5.476,94R$         403,07R$         11,89R$            414,97R$             5.891,91R$                  
Emulsão Asfáltica EAI 2.753,40R$      17% 0,65% 3,00% 3.469,94R$         487,65R$         11,89R$            499,54R$             3.969,49R$                  
Emulsão Asfáltica RR-2C 3.299,82R$      17% 0,65% 3,00% 4.158,56R$         487,65R$         11,89R$            499,54R$             4.658,11R$                  

Cimentos asfálticos CAP 50-70 4.474,00R$      17% 0,65% 3,00% 5.638,31R$         269,06R$         7,61R$              276,67R$             5.914,98R$                  

Emulsão Asfáltica EAI 3.083,75R$      17% 0,65% 3,00% 3.886,26R$         353,64R$         7,61R$              361,24R$             4.247,51R$                  

Emulsão Asfáltica RR-2C 3.542,68R$      17% 0,65% 3,00% 4.464,63R$         353,64R$         7,61R$              361,24R$             4.825,87R$                  

Cimentos asfálticos CAP 50-70 4.268,43R$      17% 0,65% 3,00% 5.379,24R$         750,67R$         32,11R$            782,78R$             6.162,03R$                  
Emulsão Asfáltica EAI 3.083,75R$      17% 0,65% 3,00% 3.886,26R$         835,32R$         32,11R$            867,43R$             4.753,69R$                  
Emulsão Asfáltica RR-2C 3.461,00R$      17% 0,65% 3,00% 4.361,69R$         835,32R$         32,11R$            867,43R$             5.229,12R$                  

Fonte: ANP Janeiro/2026
*sem preços para Santa Catarina

*onde observado a ausência de preços nos estados, foi empregado o preço médio da região, considerando a refinaria mais próx. do trecho (no estado sem preço divulgado)

*a partir de Setembro/2016, os preços estão sem frete, ICMS, PIS/Pasep e Cofins, (Resolução ANP Nº 35, DE 8.8.2016 - DOU 9.8.2016 - Art. 3º)

RESUMO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 

PR RS SP Menor
Cimentos asfálticos CAP 50-70 5.891,91R$          5.914,98R$      6.162,03R$      5.891,91R$         PR

Emulsão Asfáltica EAI 3.969,49R$          4.247,51R$      4.753,69R$      3.969,49R$         PR
Emulsão Asfáltica RR-2C 4.658,11R$          4.825,87R$      5.229,12R$      4.658,11R$         PR

Paraná (PR)

Rio Grande do Sul (RS)

São Paulo (SP)

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Origem/estado

Aquisição (R$/T) Transporte + pedágio (R$/T)
CUSTO TOTAL 

AQUISIÇÃO + 

TRANSPORTE + 

PEDÁGIO

BINOMIOAquis+Transp



Fórmula (R$)
Distância 

(D) Km 
P (R$) jul/14 ICMS Índice de Reajuste Transporte s/BDI BDI Diferenciado

Preço Unitário 

Transp.c/BDI dif.

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 471 146,10R$      17% 2,28985298 403,07R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 0 26,94R$        17% 2,28985298
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,28985298

TOTAL 403,07R$                    

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 279 97,53R$        17% 2,28985298 269,06R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 0 26,94R$        17% 2,28985298
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,28985298

TOTAL 269,06R$                    

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 969 272,10R$      17% 2,28985298 750,67R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 0 26,94R$        17% 2,28985298
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,28985298

TOTAL 750,67R$                    

a b
jul/26 jul/14

618,803 270,237 2,289853

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Fonte: Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017.

R=a/b

TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS - REFINARIA ATÉ USINA (CAP)

Estado

Preço do Tranporte (R$/t) 

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucária - PR - CEP: 83707-440

Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221

São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulínia - SP, 13140-000

Índice de Reajuste (Pavimentação) (DNIT/FGV)

Transp_cap



Fórmula (R$)
Distância 

(D) Km 
P (R$) jul/14 ICMS Índice de Reajuste Transporte s/BDI BDI Diferenciado

Preço Unitário 

Transp.c/BDI dif.

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 483,8 149,34R$      17% 2,28985298 412,01R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 1,6 27,42R$        17% 2,28985298 75,64R$                       
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,28985298

TOTAL 487,65R$                    

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 291,8 100,76R$      17% 2,28985298 277,99R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 1,6 27,42R$        17% 2,28985298 75,64R$                       
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,28985298

TOTAL 353,64R$                    

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 981,9 275,36R$      17% 2,28985298 759,68R$                    
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 1,6 27,42R$        17% 2,28985298 75,64R$                       
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$        17% 2,28985298

TOTAL 835,32R$                    

a b
jul/26 jul/14

618,803 270,237 2,289853

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Fonte: Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017.

São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulínia - SP, 13140-000

Índice de Reajuste (Pavimentação) (DNIT/FGV)

R=a/b

TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS - REFINARIA ATÉ PISTA (EMULSÕES)

Estado

Preço do Tranporte (R$/t) 

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucária - PR - CEP: 83707-440

Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221

Transp_emulsoes



DESTINO:

ESTADO CIDADE ENDEREÇO
QUANTIDADE DE 

PEDÁGIOS
TOTAL PEDÁGIO

TOTAL PEDÁGIO / 

TONELADA

Paraná Araucária
 Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas 

(Araucária) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - 

Araucária - PR - CEP: 83707-440 
6 333,00R$           11,89R$                 

Rio Grande do Sul Canoas
 Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - 

Canoas - Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221 
5 213,00R$           7,61R$                   

São Paulo Paulínia
 São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. 

SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulínia - SP, 13140-

000 
15 899,00R$           32,11R$                 

 Para fim de cálculo do custo referencial foram considerados veículos de classe 3S3 com capacidade de carga de 28 toneladas. (6 

EIXOS)

Içara/SC

CÁLCULO DE PEDÁGIOS (REFINARIAS)

 Pedágio Total



Veículo Padrão de Transporte: 3S3 6

Capacidade: 28,00 4

Origem:

Destino:

Localização das praças de Pedágio

Valor 

Caminhão - 

Fixo

Valor 

Caminhão - 

Por Eixo

Custo por viagem

Custo por 

tonelada 

(R$/t)

Extensão (km):

 São José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 

 Garuva (BR-101) - Km 1.350  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Araquari (BR-101) - Km 79.400  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Porto Belo (BR-101) - Km 157.300  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Palhoça (BR-101) - Km 243.900  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 

 Laguna (BR-101) - Km 298.660  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

 Tubarão (BR-101) - Km 344.700  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

Total Ida (6 Eixos)  R$                199,80  R$         7,14 

Extensão (km):

 São José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 

 Garuva (BR-101) - Km 1.350  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Araquari (BR-101) - Km 79.400  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Porto Belo (BR-101) - Km 157.300  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 

 Palhoça (BR-101) - Km 243.900  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Laguna (BR-101) - Km 298.660  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 
 Tubarão (BR-101) - Km 344.700  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 

Total Volta (4 Eixos)  R$                133,20  R$         4,76 

 R$       11,89 

Veículo Padrão de Transporte: 3S3 6

Capacidade: 28,00 4

Origem:

Destino:

Localização das praças de Pedágio

Valor 

Caminhão - 

Fixo

Valor 

Caminhão - 

Por Eixo

Custo por viagem

Custo por 

tonelada 

(R$/t)

Extensão (km):
Gravataí (BR-290) - Km 60.000  R$               -    R$       5,50  R$                   33,00  R$         1,18 

Santo Antonio da Patrulha (BR-290) - Km 19.000  R$               -    R$       5,50  R$                   33,00  R$         1,18 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, EAI, RR-2C

ARAUCÁRIA/PR - IÇARA/SC

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)

Içara/SC

Número de Eixos Ida:

Número de Eixos Volta:

Volta - Veículo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos

Ida - Veículo com os 6 eixos abaixados

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária) - Rodovia do Xisto, 

BR 476, km 16 - Araucária - PR - CEP: 83707-440

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, EAI, RR-1C

CANOAS/RS - IÇARA/SC

Içara/SC

Número de Eixos Ida:

Número de Eixos Volta:

Ida - Veículo com os 6 eixos abaixados

Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getúlio 

Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221

Pedágio - Descrição



Três Cachoeiras (BR-290) - Km 35.380  R$               -    R$       5,50  R$                   33,00  R$         1,18 
São João do Sul (BR-101) - Km 457.530  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 
Araranguá (BR-101) - Km 404.550  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

Total Ida (6 Eixos)  R$                127,80  R$         4,56 

Extensão (km):
Gravataí (BR-290) - Km 60.000  R$               -    R$       5,50  R$                   22,00  R$         0,79 

Santo Antonio da Patrulha (BR-290) - Km 19.000  R$               -    R$       5,50  R$                   22,00  R$         0,79 

Três Cachoeiras (BR-290) - Km 35.380  R$               -    R$       5,50  R$                   22,00  R$         0,79 
São João do Sul (BR-101) - Km 457.530  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 
Araranguá (BR-101) - Km 404.550  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 

Total Volta (4 Eixos)  R$                  85,20  R$         3,04 

 R$         7,61 

Veículo Padrão de Transporte: 3S3 6

Capacidade: 28,00 4

Origem:

Destino:

Localização das praças de Pedágio

Valor 

Caminhão - 

Fixo

Valor 

Caminhão - 

Por Eixo

Custo por viagem

Custo por 

tonelada 

(R$/t)

Extensão (km):

Itupeva (SP-348) - Km 77.430  R$               -    R$     13,60  R$                   81,60  R$         2,91 
Caieiras (SP-348) - Km 36.200  R$               -    R$     13,70  R$                   82,20  R$         2,94 

Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360  R$               -    R$       3,50  R$                   21,00  R$         0,75 

São Lourenço da Serra (SP-116) - Km 298.800  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 

Miracatu (BR-116) - Km 370.400  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 

Juquiá (BR-116) - Km 426.600  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 
 Cajati (BR-116) - Km 485.700  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 
 Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 

 Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200  R$               -    R$       4,30  R$                   25,80  R$         0,92 

 São José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 

 Garuva (BR-101) - Km 1.350  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Araquari (BR-101) - Km 79.400  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Porto Belo (BR-101) - Km 157.300  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Palhoça (BR-101) - Km 243.900  R$               -    R$       5,70  R$                   34,20  R$         1,22 
 Laguna (BR-101) - Km 298.660  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

 Tubarão (BR-101) - Km 344.700  R$               -    R$       2,40  R$                   14,40  R$         0,51 

Total Ida (6 Eixos)  R$               -    R$                539,40  R$       19,26 

Extensão (km):
Itupeva (SP-348) - Km 77.430  R$               -    R$     13,60  R$                   54,40  R$         1,94 
Caieiras (SP-348) - Km 36.200  R$               -    R$     13,70  R$                   54,80  R$         1,96 
Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360  R$               -    R$       3,50  R$                   14,00  R$         0,50 

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)

PAULÍNIA/SP - IÇARA/SC

Içara/SC

Número de Eixos Ida:

Número de Eixos Volta:

Volta - Veículo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos

Volta - Veículo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos

Ida - Veículo com os 6 eixos abaixados

São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, 

Paulínia - SP, 13140-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, EAI, RR-2C

Pedágio - Descrição



São Lourenço da Serra (SP-116) - Km 298.800  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 

Miracatu (BR-116) - Km 370.400  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 

Juquiá (BR-116) - Km 426.600  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 
 Cajati (BR-116) - Km 485.700  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 
 Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 

 Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200  R$               -    R$       4,30  R$                   17,20  R$         0,61 

 São José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 

 Garuva (BR-101) - Km 1.350  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Araquari (BR-101) - Km 79.400  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Porto Belo (BR-101) - Km 157.300  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Palhoça (BR-101) - Km 243.900  R$               -    R$       5,70  R$                   22,80  R$         0,81 
 Laguna (BR-101) - Km 298.660  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 
 Tubarão (BR-101) - Km 344.700  R$               -    R$       2,40  R$                     9,60  R$         0,34 

Total Volta (4 Eixos)  R$               -    R$                359,60  R$       12,84 

 R$       32,11 

Fonte: https://qualp.com.br/# Preços Fevereiro/2026

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)

Pedágio - Descrição

https://qualp.com.br/


I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

00000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTO BERTOLDO CARDOSO 1.184.251,15 % Período: 14,81% 17,31% 8,73% 8,73% 8,73% 11,90% 17,34% 12,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.869,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  203.120,15 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  517.140,48 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  239.781,41 % Período: 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  34.667,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.6. CALÇADA  187.672,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 60,00%

%: 14,81% 17,31% 8,73% 8,73% 8,73% 11,90% 17,34% 12,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 61.762,88 72.196,64 36.427,27 36.427,27 36.427,28 49.646,88 72.335,15 51.868,72 - - - - 

Período: Contrapartida: 113.600,70 132.791,54 67.000,83 67.000,82 67.000,82 91.315,70 133.046,32 95.402,33 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 175.363,59 204.988,17 103.428,10 103.428,09 103.428,10 140.962,58 205.381,47 147.271,05 - - - - 

%: 14,81% 32,12% 40,85% 49,58% 58,32% 70,22% 87,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 61.762,88 133.959,52 170.386,79 206.814,06 243.241,34 292.888,22 365.223,37 417.092,09 417.092,09 417.092,09 417.092,09 417.092,09 

Acumulado: Contrapartida: 113.600,70 246.392,24 313.393,07 380.393,89 447.394,71 538.710,41 671.756,73 767.159,06 767.159,06 767.159,06 767.159,06 767.159,06 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 175.363,59 380.351,76 483.779,86 587.207,95 690.636,05 831.598,63 1.036.980,10 1.184.251,15 1.184.251,15 1.184.251,15 1.184.251,15 1.184.251,15 

Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
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BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO - BNAA
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BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS DUPLOS TUBULARES DE CONCRETO - BNAA
Quadro de armaduras

Dispositivo Adaptável
em

Posição

N1
N2
N3

BNAA 06       BDTC 100

N4 6

N5 6

N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N1
N2
N3

BNAA 07       BDTC 120

N4 6

N5 6

N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N1
N2
N3

BNAA 08       BDTC 150

N4 6

N5 6

N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17

Dispositivo

ø
(mm)

6,3
6,3
6,3
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
6,3

10,0
6,3
8,0
8,0
6,3
8,0
6,3
6,3
6,3

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0
6,3

10,0
6,3
8,0
8,0
6,3

10,0
8,0
8,0
8,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0
6,3

10,0
6,3
8,0
8,0
8,0

10,0

Adaptável
em

BNAA 06 BDTC 100

BNAA 07 BDTC 120

BNAA 08 BDTC 150

Quantidade
(un)

18
18
52
60
78
6

12
12
20
46
26
6
2

10
10
4

12
20
20
56
66
94
6

12
12
22
54
30
6
2

10
10
4

12
24
24
80
80

108
6

12
12
32
70
38
6
2

14
14
4

12

ø
(mm)
6,3
8,0

10,0
6,3
8,0

10,0
6,3
8,0

10,0

Espaçamento
(cm)

15
15
15
15
15
12
12
12
15
15
20
-
-

15
15
-
12
15
15
15
15
15
17
17
17
15
15
20
-
-

15
15
-

17
15
15
15
15
15
22
22
22
15
15
20
-
-

15
15
-
22

Comprimento
(cm)

18450
43516
3030
22104
27974
31422
8472

74945
42876

Dobra (cm)

a b      c      d
VAR    27    12    14
VAR    34    12    14
VAR      - -
VAR    24      -

309 - -

-
-
-
-

107     30    30     -
83      30    30     -

VAR    19      -

59      19     9
505
505

-
-

-
-

169      19     -
199

- -

-
-
-
-
-
-

8     24   19
227     27    25   50
161 -
VAR    37    12    14
VAR    44    12    14
VAR      - -
VAR    34      -

364 - -
118     30    30

-
-
-
-
-

93      30    30     -
VAR    19      -

59      19     9
578
578

-
-

-
-

184     19     -
224

- -

-
-
-
-
-
-

5     34    19
251      37   22    36
182 -
VAR     47   12    14
VAR    54    12    14
VAR     - -
VAR    44      -

434 - -

-
-
-
-

133     30    30     -
113     30    30     -
VAR     24    -

64      19     9
740
740

-
-

-
-

264      24    -
314

- -

Peso
(kg/un)
45,2025

171,8882
18,6951
54,1548

110,4973
193,8738
20,7564

296,0328
264,5486

-
-
-
-
-
-

8     44    24
349     46    38    63
218 -

Peso Total
(kg/un)

Região do tubo de concreto
a

235,7858
c

b

358,5260

Vista lateral
581,3341 Armadura dos muros de ala e de testa

Armadura da viga e da laje de fundação
Sem escala

b

N15 Ø c/15

N14 Ø c/15
a

b
d

Planta
Armadura da laje de fundação
Sem escala

Comp.
Unitário

(cm)
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
309
167
143
VAR
VAR
174
505
505
207
250
356
161
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
364
178
153
VAR
VAR
174
578
578
222
282
383
182
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
434
193
173
VAR
VAR
184
740
740
312
390
542
218

Comp.
Total
(cm)
2996
3122
5372
6746
6962
1854
2004
1716
9012
8720
4524
3030
1010
2070
2500
1426
1932
3835
3975
6388
8986

10628
2184
2136
1836

11314
11620
5220
3468
1156
2220
2820
1530
2184
6084
6252

10876
13592
15232
2604
2316
2076

20574
19164
6992
4440
1480
4368
5460
2167
2616

b
Peso Total

(kg)
c

7,3402
7,6489

13,1614
26,6467
27,4999
7,3233
7,9158
6,7782
35,5974
34,4440
11,0838
18,6951
2,4745
8,1765
9,8750
3,4937
7,6314
9,3958
9,7388

15,6506
55,4436
65,5748
13,4753
13,1791
11,3281
44,6903
45,8990
12,7890
21,3976
2,8322
8,7690

11,1390
3,7485

13,4753
24,0318
24,6954
42,9602
83,8626
93,9814
16,0667
14,2897
12,8089
81,2673
75,6978
17,1304
27,3948
3,6260

17,2536
21,5670
8,5597

16,1407

b

b b b

a
3 N6 Ø

b N17

c c c

c

c

b
N2

N3

N1

N6 a

N14
N9

N10

N12

N13

N15
ba

bN6 Ø

a

N12/N13 Ø

a
b

2 N9 Ø c/15

a

b

c

Vista frontal
Armadura de borda para proteção do tubo
Armadura da laje de fundação
Sem escala

b
N4

c
b

N6

N5

b

N16
N3

N14 / N15
N1 / N2

d
a a

N6

b N9

b

N10 / N14 / N15

a

2 N10 Ø c/15
a b

N12

N12

N13
a

a
c

a

N14 / N15
b

N10

N9

N10

c

b b

c c

b

b

c

c

b

N4

N5

N17

N3

N2
N1

a

Planta
Armadura dos muros de ala e de testa
Sem escala

N10

N2 Ø c/15

a

d

N1 Ø c/15

a

d

a
3 N8 Ø

a
3 N8 Ø

a

N1 Ø c/15

a

N2 Ø c/15

d
d

a

3 N8 Ø
a

3 N8 Ø

R
es

um
o 

aç
o 

to
ta

l

a N
17

2 
N

5 
Ø
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/1

5

N
11

 Ø
 c

/2
0

N
3 

Ø
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/1
5

a N
17

R
eg

iã
o 

do
 tu
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R
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iã

o 
do

 tu
bo

N
4 

Ø
 c

/1
5

a3 N7 Ø

a3 N7 Ø

a
3 N

7 Ø

a
3 N

7 Ø

a
4 N16 Ø

VAR    34      -

VAR    19      -

VAR     24    -

VAR    44      -

VAR    19      -

VAR    24      -
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PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

8
0 9,00

R=50

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO:
-FUNDO BRANCO;
-TARJA VERMELHA
- SÍMBOLOS OU INSCRIÇÕES PRETAS.

DETALHE 8

DETALHE 8

80

PLACAS DE ADVERTÊNCIA:
-FUNDO AMARELO;
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DETALHE 9
DETALHE 9

R=6,30

2
3

PARE33,10

2
3
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TUBO DE AÇO Ø8cm

TUBO DE AÇO Ø8cm

DETALHE DE FIXAÇÃO DO TUBO

0,60m/0,80m
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