

MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 89/PMC/2024

Processo Administrativo Nº 698080/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALTAIR FRANCISCO ARBOITE

Data de Publicação: 27/05/2024 13:36:54

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/06/2024 13:57:11	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (04.916.179/0001-82)
Prezados, no campo de lançamento das propostas, no ícone DOCUMENTOS, não está sendo possível a inserção da garantia de proposta. Sendo que a informação repassada pela BLL, é que o pregoeiro deverá habilitar a inserção para as empresas anexarem a devida garantia de proposta. Também não está habilitado segundo a informação da BLL, as declarações a serem declaradas conforme o item 8.3		
18/06/2024 10:36:09	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O campo está apto.		
26/06/2024 13:41:12	CADASTRO DE PROPOSTA	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
26/06/2024 13:47:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
01/07/2024 16:49:39	CADASTRO DE PROPOSTA	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
02/07/2024 10:40:33	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA
02/07/2024 11:15:10	CADASTRO DE PROPOSTA	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
02/07/2024 11:19:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
02/07/2024 11:27:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA
02/07/2024 12:07:38	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
02/07/2024 13:15:35	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA NUNES LTDA
02/07/2024 13:37:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde senhores licitantes, a disputa iniciar-se-á no horário previsto.		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes à construção de uma Praça Coberta que ficará localizada na Praça Dr. Nereu Ramos no bairro Centro, município de Criciúma - SC.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PROPRIO	Modelo: OBRA
Descrição: Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes à construção de uma Praça Coberta que ficará localizada na Praça Dr. Nereu Ramos no bairro Centro, município de Criciúma - SC.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.445.000,00	Valor Total: 2.445.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA	032	10.599.044/0001-33	2.872.050,03	2.445.000,00		Sim
2 ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	103	74.111.709/0001-09	2.873.000,00	2.449.000,00	0,16	Não
3 JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	092	04.916.179/0001-82	2.750.000,00	2.495.000,00	1,88	Não
4 MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	038	09.245.019/0001-72	2.843.329,53	2.600.000,00	4,21	Sim
5 SALVER CONSTRUTORA E	112	00.521.113/0001-32	2.857.216,24	2.727.930,29	4,92	Não
6 CONSTRUTORA NUNES LTDA	017	79.382.412/0001-93	2.873.062,73	2.873.062,73	5,32	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

MOVIMENTOS DO LOTE

27/05/2024 13:36:53	PUBLICADO		
27/05/2024 14:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/07/2024 13:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
02/07/2024 14:01:56	DISPUTA		
02/07/2024 14:01:56	LANCE	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 112)	2.857.216,24
02/07/2024 14:01:56	LANCE	CONSTRUTORA NUNES LTDA (PARTICIPANTE 017)	2.873.062,73
02/07/2024 14:01:56	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.750.000,00
02/07/2024 14:01:56	LANCE	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 038)	2.843.329,53
02/07/2024 14:01:56	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.872.050,03
02/07/2024 14:01:56	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.873.000,00
02/07/2024 14:02:19	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.749.000,00
02/07/2024 14:04:40	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.842.000,00
02/07/2024 14:04:51	LANCE	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 112)	2.727.930,29
02/07/2024 14:05:26	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.725.000,00
02/07/2024 14:06:30	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.748.000,00
02/07/2024 14:07:34	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.720.000,00
02/07/2024 14:08:24	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.715.000,00
02/07/2024 14:09:15	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.710.000,00
02/07/2024 14:09:23	LANCE	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 038)	2.700.000,00
02/07/2024 14:09:33	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.695.000,00
02/07/2024 14:10:11	LANCE	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 038)	2.650.000,00
02/07/2024 14:10:11	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
02/07/2024 14:10:31	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.640.000,00
02/07/2024 14:10:48	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.635.000,00
02/07/2024 14:10:56	LANCE	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 038)	2.600.000,00
02/07/2024 14:11:16	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.595.000,00
02/07/2024 14:12:17	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.590.000,00
02/07/2024 14:12:28	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.580.000,00
02/07/2024 14:12:39	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.578.000,00
02/07/2024 14:12:51	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.570.000,00
02/07/2024 14:13:49	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.568.500,00
02/07/2024 14:14:08	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.560.000,00
02/07/2024 14:14:51	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.559.000,00
02/07/2024 14:15:05	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.558.000,00
02/07/2024 14:15:14	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.540.000,00
02/07/2024 14:16:03	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.539.000,00
02/07/2024 14:16:18	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.538.000,00
02/07/2024 14:17:10	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.537.000,00
02/07/2024 14:17:24	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.535.000,00
02/07/2024 14:17:42	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.534.000,00
02/07/2024 14:17:56	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.530.000,00
02/07/2024 14:18:11	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.529.000,00
02/07/2024 14:18:23	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.528.000,00

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

02/07/2024 14:18:25	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.520.000,00
02/07/2024 14:18:45	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.519.000,00
02/07/2024 14:18:58	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.510.000,00
02/07/2024 14:19:19	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.509.000,00
02/07/2024 14:19:32	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.505.000,00
02/07/2024 14:19:54	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.504.000,00
02/07/2024 14:20:22	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.500.000,00
02/07/2024 14:21:06	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.499.000,00
02/07/2024 14:21:18	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.498.000,00
02/07/2024 14:21:35	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.497.000,00
02/07/2024 14:21:49	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.495.000,00
02/07/2024 14:21:50	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.496.000,00
02/07/2024 14:22:01	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.494.000,00
02/07/2024 14:22:43	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.493.000,00
02/07/2024 14:22:51	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.490.000,00
02/07/2024 14:23:16	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.489.000,00
02/07/2024 14:23:35	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.480.000,00
02/07/2024 14:24:20	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.479.000,00
02/07/2024 14:24:33	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.475.000,00
02/07/2024 14:25:04	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.474.000,00
02/07/2024 14:25:14	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.470.000,00
02/07/2024 14:26:13	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.469.000,00
02/07/2024 14:26:30	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.465.000,00
02/07/2024 14:28:15	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.464.000,00
02/07/2024 14:28:34	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.462.000,00
02/07/2024 14:30:22	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.461.000,00
02/07/2024 14:30:37	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.455.000,00
02/07/2024 14:32:22	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.454.000,00
02/07/2024 14:32:39	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.453.000,00
02/07/2024 14:32:59	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.452.000,00
02/07/2024 14:33:08	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.450.000,00
02/07/2024 14:33:35	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.449.000,00
02/07/2024 14:33:46	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.445.000,00
02/07/2024 14:35:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA			
02/07/2024 14:35:48	HABILITAÇÃO		

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALTAIR FRANCISCO ARBOITE

MEMBRO DE APOIO ALAN NUNES CARDOSO