

MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 89/PMC/2024

Processo Administrativo Nº 698080/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALTAIR FRANCISCO ARBOITE

Data de Publicação: 27/05/2024 13:36:54

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/06/2024 13:57:11	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (04.916.179/0001-82)
Prezados, no campo de lançamento das propostas, no ícone DOCUMENTOS, não está sendo possível a inserção da garantia de proposta. Sendo que a informação repassada pela BLL , é que o pregoeiro deverá habilitar a inserção para as empresas anexarem a devida garantia de proposta. Também não está habilitado segundo a informação da BLL, as declarações a serem declaradas conforme o item 8.3		
18/06/2024 10:36:09	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O campo está apto.		
26/06/2024 13:41:12	CADASTRO DE PROPOSTA	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
26/06/2024 13:47:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
01/07/2024 16:49:39	CADASTRO DE PROPOSTA	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
02/07/2024 10:40:33	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA
02/07/2024 11:15:10	CADASTRO DE PROPOSTA	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
02/07/2024 11:19:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
02/07/2024 11:27:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA
02/07/2024 12:07:38	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
02/07/2024 13:15:35	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA NUNES LTDA
02/07/2024 13:37:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde senhores licitantes, a disputa iniciar-se-á no horário previsto.		
02/07/2024 14:37:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 02/07/2024 16:35		
02/07/2024 14:37:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
02/07/2024 14:38:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 02/07/2024 16:38:01		
02/07/2024 15:40:32	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/07/2024 17:00:31		
05/07/2024 14:12:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 4fd0373230e34960ab2778b15e890acf.pdf aos documentos complementares.		
05/07/2024 14:12:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 66e32032c4ea42f995d21df6aedd35d3.pdf aos documentos complementares.		
05/07/2024 14:51:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/07/2024 19:51:45		
08/07/2024 08:48:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia senhores, abri a manifestação de recurso equivocadamente, favor desconsiderarem, uma vez que não obtive o parecer da análise referente a documentação da primeira colocada.		
09/07/2024 12:50:32	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PARECER TÉCNICO INFRA.2024 HABILITAÇÃO E PROPOSTA.pdf foi adicionado ao processo.		
09/07/2024 12:52:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde senhores, conforme parecer anexado, amanhã daremos seguimento ao certame.		
09/07/2024 12:57:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Amanhã as 13h00, vou abrir manifestação de recurso novamente, agora com parecer da secretaria anexo ao processo.		
26/02/2025 08:34:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Revogação 089.PMC.2024.pdf foi adicionado ao processo.		

MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC

26/02/2025 08:35:41 PROCESSO REVOGADO SISTEMA

Motivo: Conforme arquivo de revogação anexo ao processo.

LOTE 1 - REVOGADO

Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes à construção de uma Praça Coberta que ficará localizada na Praça Dr. Nereu Ramos no bairro Centro, município de Criciúma - SC.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes à construção de uma Praça Coberta que ficará localizada na Praça Dr. Nereu Ramos no bairro Centro, município de Criciúma - SC.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA	032	10.599.044/0001-33	2.872.050,03	2.445.000,00		Sim
2 ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	103	74.111.709/0001-09	2.873.000,00	2.449.000,00	0,16	Não
3 JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	092	04.916.179/0001-82	2.750.000,00	2.495.000,00	1,88	Não
4 MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	038	09.245.019/0001-72	2.843.329,53	2.600.000,00	4,21	Sim
5 SALVER CONSTRUTORA E	112	00.521.113/0001-32	2.857.216,24	2.727.930,29	4,92	Não
6 CONSTRUTORA NUNES LTDA	017	79.382.412/0001-93	2.873.062,73	2.873.062,73	5,32	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

27/05/2024 13:36:53	PUBLICADO				
27/05/2024 14:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
02/07/2024 13:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
02/07/2024 14:01:56	DISPUTA				
02/07/2024 14:01:56	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)			2.750.000,00
02/07/2024 14:01:56	LANCE	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 038)			2.843.329,53
02/07/2024 14:01:56	LANCE	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 112)			2.857.216,24
02/07/2024 14:01:56	LANCE	CONSTRUTORA NUNES LTDA (PARTICIPANTE 017)			2.873.062,73
02/07/2024 14:01:56	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)			2.872.050,03
02/07/2024 14:01:56	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)			2.873.000,00
02/07/2024 14:02:19	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)			2.749.000,00
02/07/2024 14:04:40	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)			2.842.000,00
02/07/2024 14:04:51	LANCE	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 112)			2.727.930,29
02/07/2024 14:05:26	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)			2.725.000,00
02/07/2024 14:06:30	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)			2.748.000,00
02/07/2024 14:07:34	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)			2.720.000,00
02/07/2024 14:08:24	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)			2.715.000,00
02/07/2024 14:09:15	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)			2.710.000,00
02/07/2024 14:09:23	LANCE	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 038)			2.700.000,00
02/07/2024 14:09:33	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)			2.695.000,00

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

02/07/2024 14:10:11	LANCE	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 038)	2.650.000,00
02/07/2024 14:10:11	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
02/07/2024 14:10:31	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.640.000,00
02/07/2024 14:10:48	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.635.000,00
02/07/2024 14:10:56	LANCE	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 038)	2.600.000,00
02/07/2024 14:11:16	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.595.000,00
02/07/2024 14:12:17	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.590.000,00
02/07/2024 14:12:28	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.580.000,00
02/07/2024 14:12:39	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.578.000,00
02/07/2024 14:12:51	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.570.000,00
02/07/2024 14:13:49	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.568.500,00
02/07/2024 14:14:08	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.560.000,00
02/07/2024 14:14:51	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.559.000,00
02/07/2024 14:15:05	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.558.000,00
02/07/2024 14:15:14	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.540.000,00
02/07/2024 14:16:03	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.539.000,00
02/07/2024 14:16:18	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.538.000,00
02/07/2024 14:17:10	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.537.000,00
02/07/2024 14:17:24	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.535.000,00
02/07/2024 14:17:42	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.534.000,00
02/07/2024 14:17:56	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.530.000,00
02/07/2024 14:18:11	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.529.000,00
02/07/2024 14:18:23	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.528.000,00
02/07/2024 14:18:25	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.520.000,00
02/07/2024 14:18:45	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.519.000,00
02/07/2024 14:18:58	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.510.000,00
02/07/2024 14:19:19	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.509.000,00
02/07/2024 14:19:32	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.505.000,00
02/07/2024 14:19:54	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.504.000,00
02/07/2024 14:20:22	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.500.000,00
02/07/2024 14:21:06	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.499.000,00
02/07/2024 14:21:18	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.498.000,00
02/07/2024 14:21:35	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.497.000,00
02/07/2024 14:21:49	LANCE	JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 092)	2.495.000,00
02/07/2024 14:21:50	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.496.000,00
02/07/2024 14:22:01	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.494.000,00
02/07/2024 14:22:43	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.493.000,00
02/07/2024 14:22:51	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.490.000,00
02/07/2024 14:23:16	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.489.000,00
02/07/2024 14:23:35	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.480.000,00
02/07/2024 14:24:20	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.479.000,00
02/07/2024 14:24:33	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.475.000,00
02/07/2024 14:25:04	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.474.000,00
02/07/2024 14:25:14	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.470.000,00

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

02/07/2024 14:26:13	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.469.000,00
02/07/2024 14:26:30	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.465.000,00
02/07/2024 14:28:15	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.464.000,00
02/07/2024 14:28:34	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.462.000,00
02/07/2024 14:30:22	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.461.000,00
02/07/2024 14:30:37	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.455.000,00
02/07/2024 14:32:22	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.454.000,00
02/07/2024 14:32:39	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.453.000,00
02/07/2024 14:32:59	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.452.000,00
02/07/2024 14:33:08	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.450.000,00
02/07/2024 14:33:35	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 103)	2.449.000,00
02/07/2024 14:33:46	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.445.000,00
02/07/2024 14:35:47	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA			
02/07/2024 14:35:48	HABILITAÇÃO		
02/07/2024 14:50:02	MENSAGEM	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	
Boa tarde senhor agente de contratações, solicitamos a prorrogação do prazo do envio dos documentos de habilitação e planilha reajustada para 05/07/2024			
02/07/2024 15:07:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Boa tarde, perfeito.			
05/07/2024 15:46:09	MENSAGEM	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 032)	
Boa tarde senhor agente de contratações, entramos em contato por meio deste para que fique arquivado o fato de que o sistema do BLL não está disponibilizando o campo de anexar os documentos um a um (nomeado de "documentos exigidos e anexados pelo participante"), deste modo, elaboramos um arquivo pdf. com todos os documentos de habilitação exigidos em edital, assim como os documentos da proposta. Tais arquivos estão disponíveis no segundo "clips" de anexo (nomeado de documentos complementares.			
05/07/2024 15:59:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 032: Boa tarde, perfeito, consegui abrir todos os arquivos e já os encaminhei para a secretaria de obras.			
08/07/2024 08:32:13	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
08/07/2024 08:54:10	RECURSO MANIFESTADO	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	
Bom dia prezados (as), gostaria de manifestar recurso, visto que ao analisar a documentação de proposta não foi apresentado composição de todos os itens da planilha orçamentária, conforme exigência ao item 12.1.2.1.b do edital.			
08/07/2024 09:00:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 103: Bom dia senhores, abri a manifestação de recurso equivocadamente, favor desconsiderarem, uma vez que não obtive o parecer da análise referente a documentação da primeira colocada.			
08/07/2024 09:02:13	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
09/07/2024 12:56:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 103: Boa tarde, agora já está disponível parecer da secretaria, caso mantenha intenção de recurso, favor manifestá-la novamente amanhã.			
12/07/2024 00:00:21	EM ADJUDICAÇÃO		
12/07/2024 09:50:05	ADJUDICADO		
12/07/2024 09:50:07	HOMOLOGADO		
26/02/2025 08:35:41	REVOGADO		

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALTAIR FRANCISCO ARBOITE

MEMBRO DE APOIO ALAN NUNES CARDOSO