

MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 74/PMC/2024

Processo Administrativo Nº 695841/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALTAIR FRANCISCO ARBOITE

Data de Publicação: 08/05/2024 14:51:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

13/06/2024 14:29:41	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA NELGUI LTDA
17/06/2024 17:06:32	CADASTRO DE PROPOSTA	S & S CONSTRUÇÕES LTDA
18/06/2024 14:01:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde senhores licitantes, por problemas técnicos, vamos iniciar a disputa as 14h30.
18/06/2024 14:05:45	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI
18/06/2024 14:33:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde senhores, disputa aberta, já alerto que o sistema está passando por momentos de instabilidade.
18/06/2024 14:43:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 18/06/2024 16:41
18/06/2024 14:44:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
18/06/2024 14:44:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 18/06/2024 16:44:15
18/06/2024 14:45:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 525c08a243034ac4b65d46ef3d2b0460.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:46:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 5615b67025664fd4a9d7dcd44de22656.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:46:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 1e74c1330c944e928a45b8873631e14f.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:46:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo c3d16fb728c34535b02a1910f899c8ef.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:46:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 9296b0ad5e684ac582d9bf8e389d9292.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:46:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo ba9fd3b20d5645feb1f9507251938ffa.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:46:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo f32084d1c808477a8cf8d41d95036027.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:46:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 72d0ef09fa1544a19b3282492edc3910.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:47:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo bc8d7c550f724237ad77d722d19eeeab.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:47:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo e5a820d9b2ae486887e9c83150130b02.pdf aos documentos complementares.
18/06/2024 14:47:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 1bb7f5015a754c03baabbc8a28061c9.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

18/06/2024 14:47:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 994345a7948c404eb88279773072198c.pdf aos documentos complementares.

18/06/2024 14:47:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo f9459cc2dcbc4ab1b6b93696823365fe.pdf aos documentos complementares.

18/06/2024 14:47:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo efe23ef17151475e96ef2535d8816e47.pdf aos documentos complementares.

18/06/2024 14:47:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 5b6396faf9ad4b7983e8d7a8602d538e.pdf aos documentos complementares.

18/06/2024 14:47:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 93ed8f149edb418d93b8c24bfeca64e1.pdf aos documentos complementares.

18/06/2024 14:47:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 859bf8ad7b8c4a639f7fce2d82ebbf2.pdf aos documentos complementares.

18/06/2024 14:47:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 96604c28292742a08cb85f1cf804dc8b.pdf aos documentos complementares.

18/06/2024 14:48:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo f6c25964e2ac4db298225a79e1e91119.pdf aos documentos complementares.

21/06/2024 10:18:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 21/06/2024 17:18:46

21/06/2024 15:07:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 80ffe3a5d3b94994ac12bcc325b3b7d8.pdf aos documentos complementares.

21/06/2024 15:07:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 8b5cb9ddd6b84dd091cbb877eafbe449.pdf aos documentos complementares.

21/06/2024 15:07:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 510776fdbf3942a785a3e63b3a88dd28.pdf aos documentos complementares.

21/06/2024 15:07:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 08eb4082305c498dba7dae1ee72c8876.xlsx aos documentos complementares.

21/06/2024 15:07:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 6f5b240f82354ae3b40761b087b1b62d.pdf aos documentos complementares.

25/06/2024 09:40:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/06/2024 09:40:01

27/06/2024 09:42:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECERES 35.INFRA.2024 E 39.INFRA.2024 HABILITAÇÃO E PROPOSTA.pdf foi adicionado ao processo.

27/06/2024 09:43:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, conforme pareceres anexos, abrirei prazo para retificação da planilha até amanhã as 09h45, caso seja necessário mais prazo solicitar via sistema.

27/06/2024 09:43:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/06/2024 09:43:59

27/06/2024 11:08:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 4872b259e4e04ae1b61270a9eee656f8.xlsx aos documentos complementares.

27/06/2024 11:08:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 35045616970242db93d7814091ac2cfd.xlsx aos documentos complementares.

27/06/2024 11:08:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 85bb709ec5ed4d27b2f8b903875e7884.pdf aos documentos complementares.

MUNICÍPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC

27/06/2024 11:08:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo e7ad32c87a1143ad859d05bb67e9ef81.pdf aos documentos complementares.

27/06/2024 12:33:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conferindo os documentos retificados, para dar seguimento ao processo, as 14h00 avançamos a fase.

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO

Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes à reforma do Centro Comunitário que ficará localizado no bairro Pedro Zanivan, município de Criciúma - SC.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: OUTROS
Descrição: Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes à reforma do Centro Comunitário que ficará localizado no bairro Pedro Zanivan, município de Criciúma - SC.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 85.000,00	Valor Total: 85.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E	026	17.896.535/0001-95	85.000,00	85.000,00		Sim
2 S & S CONSTRUÇÕES LTDA	056	15.246.158/0001-13	100.000,00	95.000,00	11,76	Sim
3 CONSTRUTORA NELGUI LTDA	023	03.851.496/0001-03	100.363,52	100.363,52	5,65	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

08/05/2024 14:51:27	PUBLICADO			
08/05/2024 15:05:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
18/06/2024 13:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
18/06/2024 13:59:50	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
18/06/2024 14:15:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
18/06/2024 14:32:24	DISPUTA			
18/06/2024 14:32:24	LANCE	CONSTRUTORA NELGUI LTDA (PARTICIPANTE 023)		100.363,52
18/06/2024 14:32:24	LANCE	S & S CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 056)		100.000,00
18/06/2024 14:32:24	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE		85.000,00
18/06/2024 14:33:07	LANCE	S & S CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 056)		95.000,00
18/06/2024 14:42:24	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI				
18/06/2024 14:42:24	HABILITAÇÃO			
20/06/2024 10:55:07	MENSAGEM	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI		
Bom dia! Já está disponível anexar a documentação da proposta nos documentos complementares?				
21/06/2024 10:20:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
Bom dia, desculpa a demora, pode anexar até as 17h00 de hoje.				
27/06/2024 14:03:18	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
27/06/2024 14:33:19	EM ADJUDICAÇÃO			

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

AUTORIDADE: CLESIO SALVARO