

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 76/PMC/2024

Processo Administrativo Nº 694678/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALTAIR FRANCISCO ARBOITE

Data de Publicação: 09/05/2024 15:31:54

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/05/2024 09:50:16	CADASTRO DE PROPOSTA	GEMA ENGENHARIA LTDA
18/06/2024 15:01:08	CADASTRO DE PROPOSTA	RINCÃO ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA
18/06/2024 15:17:27	CADASTRO DE PROPOSTA	WEST ENGENHARIA LTDA
18/06/2024 15:54:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde senhores licitantes, por uma falha na parametrização do sistema, creio que os senhores não consigam anexar a garantia de proposta conforme item 8 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO		
8.1. A participação no certame Eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa da Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor global, juntamente com a GARANTIA DE PROPOSTA, na forma estabelecida no item 20.1 do Edital.		
18/06/2024 15:55:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Não se preocupem, ninguém será desclassificado, e solicitaremos posteriormente ao vencedor por meio de diligência.		
18/06/2024 16:13:26	CADASTRO DE PROPOSTA	S & S CONSTRUÇÕES LTDA
18/06/2024 16:16:50	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA NELGUI LTDA
18/06/2024 16:31:04	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA NELGUI LTDA
19/06/2024 10:07:28	CADASTRO DE PROPOSTA	MUNIZ LEMOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
19/06/2024 15:16:29	CADASTRO DE PROPOSTA	KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA
20/06/2024 07:27:09	CADASTRO DE PROPOSTA	KAMIG ENGENHARIA LTDA EPP
20/06/2024 09:34:02	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA
20/06/2024 10:52:41	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI
20/06/2024 11:00:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MUNIZ LEMOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
20/06/2024 11:19:55	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
20/06/2024 13:17:03	CADASTRO DE PROPOSTA	SUPREME CONSTRUTORA LTDA
20/06/2024 13:26:29	CADASTRO DE PROPOSTA	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA
20/06/2024 13:52:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde senhores licitantes, a disputa vai acontecer no horário previsto.		
20/06/2024 14:16:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 20/06/2024 16:14		
20/06/2024 14:16:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
20/06/2024 14:16:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 20/06/2024 16:16:49		
20/06/2024 14:19:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Favor anexar os documentos, 13 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DO PRAZO DE ENVIO ao 13.4.15. TODOS os documentos que referem a habilitação do item 13 deverão fazer parte integralmente e em arquivo único de PDF deverão ser anexados em local específico na plataforma BLL COMPRAS.		
20/06/2024 14:20:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Favor anexar também, 20.1. GARANTIA DE PROPOSTA		
20.1.1. A prestação da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei nº 14.133/2021.		
20/06/2024 15:45:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo fd0ac06d145b4eb895a1239640b11a57.pdf aos documentos complementares.		
20/06/2024 15:45:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 40f81411a48e40f58123a61192c62ab9.pdf aos documentos complementares.		

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

20/06/2024 15:45:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo af1c3db6c80d4b96ad38a641ef59e2e9.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 4115ba025d4f4fc4b3e4133cee520104.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 50415f7df5da4ef5903bbd049488ac5e.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 51dddc4f60874b5a87537cb9dcf2cd6e.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 832424431e7f4f5a80c5f93c8801ac5e.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f970e5322c67451f96ca52aeca501102.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 206848b5d5124a62bb168855b84f7285.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo df38400f25e044b4b72e3aa446f563e5.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5709eb12d65b4ca59d90915c9280bb36.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 3a911bb0e6124cb0b976565035fa5920.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo e63864ff7e2242ceaddf723a562cc2c0.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 7636a40c32a147ea95283193f9f487c6.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5700962c25b147be94b28e21f2db40bb.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 06ca9dd6b77e48aca9d87172947478fa.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 03147dd90b2d46f6a96b89df412aff95.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b58989ce33144615985ed42911b69335.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5050715850cf47f28fad34f4730d45ee.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 044b1f24cf7b4fdeb6c2a19e51d9d453.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 13c9ef7730f74850927d9ad7e9fa9189.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 4901e5e496ed426586e522048b0b8a2c.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC

20/06/2024 15:45:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 6e5da5b553ed4f9e919f476e14b70563.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 3524e4facf154946a72d06e23ec94a7f.pdf aos documentos complementares.

20/06/2024 15:45:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo ec259ee8994c48ea97690b02d3cb7006.pdf aos documentos complementares.

21/06/2024 10:23:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 25/06/2024 16:53:34

21/06/2024 10:24:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, o prazo para anexar a proposta reajustada está aberto até dia 25 de junho as 17h00.

24/06/2024 09:00:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/06/2024 17:02:12

28/06/2024 15:20:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S & S CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo c9daf4c2cf824053a2491956aa1d3ee4.pdf aos documentos complementares.

05/07/2024 09:08:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECERES 38.INFRA.2024 E 45.INFRA.2024 HABILITAÇÃO E PROPOSTA.pdf foi adicionado ao processo.

05/07/2024 09:11:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, conforme pareceres anexos, segunda dia 08 de julho as 08h30 avançarei a fase.

08/07/2024 08:26:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, conforme informado anteriormente, dando seguimento ao processo.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes à construção do Centro Comunitário que ficará localizado no bairro Mina do Toco, município de Criciúma - SC.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes à construção do Centro Comunitário que ficará localizado no bairro Mina do Toco, município de Criciúma - SC.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 996.000,00	Valor Total: 996.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 S & S CONSTRUÇÕES LTDA	046	15.246.158/0001-13	1.370.000,00	996.000,00		Sim
2 CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E	148	17.896.535/0001-95	1.130.000,00	996.999,00	0,10	Sim
3 RINCÃO ENGENHARIA E	087	35.640.391/0001-93	1.300.000,00	999.000,00	0,20	Sim
4 WEST ENGENHARIA LTDA	128	31.252.609/0001-81	1.379.731,98	1.021.000,00	2,20	Sim
5 CONSTRUTORA NELGUI LTDA	043	03.851.496/0001-03	1.379.731,98	1.034.255,10	1,30	Sim
6 MUNIZ LEMOS SERVIÇOS DE	145	49.216.985/0001-86	137.973.100,00	1.060.000,00	2,49	Sim
7 KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA	069	10.607.931/0001-06	1.379.731,98	1.062.000,00	0,19	Sim
8 KAMIG ENGENHARIA LTDA EPP	038	17.861.674/0001-83	1.379.730,00	1.085.000,00	2,17	Sim
9 CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA	044	10.599.044/0001-33	1.379.731,98	1.100.000,00	1,38	Sim
10 NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE	117	10.634.960/0001-67	1.300.000,00	1.100.000,00	0,00	Sim
11 ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	058	74.111.709/0001-09	1.379.000,00	1.369.000,00	24,45	Não
12 GEMA ENGENHARIA LTDA	107	06.269.548/0001-18	1.370.598,25	1.370.598,25	0,12	Sim
13 SUPREME CONSTRUTORA LTDA	110	06.537.227/0001-57	1.375.000,00	1.375.000,00	0,32	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						
09/05/2024 15:31:54	PUBLICADO					
09/05/2024 15:45:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
20/06/2024 13:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
20/06/2024 14:01:42	DISPUTA					
20/06/2024 14:01:42	LANCE	GEMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 107)				1.370.598,25
20/06/2024 14:01:42	LANCE	RINCÃO ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 087)				1.300.000,00
20/06/2024 14:01:42	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 128)				1.379.731,98
20/06/2024 14:01:42	LANCE	S & S CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 046)				1.370.000,00
20/06/2024 14:01:42	LANCE	CONSTRUTORA NELGUI LTDA (PARTICIPANTE 043)				1.379.731,98
20/06/2024 14:01:42	LANCE	MUNIZ LEMOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 145)				137.973.100,00
20/06/2024 14:01:42	LANCE	KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 069)				1.379.731,98
20/06/2024 14:01:42	LANCE	KAMIG ENGENHARIA LTDA EPP (PARTICIPANTE 038)				1.379.730,00
20/06/2024 14:01:42	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 044)				1.379.731,98
20/06/2024 14:01:42	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE				1.130.000,00
20/06/2024 14:01:42	LANCE	SUPREME CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 110)				1.375.000,00
20/06/2024 14:01:42	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA (PARTICIPANTE 117)				1.300.000,00
20/06/2024 14:01:42	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 058)				1.379.000,00
20/06/2024 14:02:07	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA (PARTICIPANTE 117)				1.100.000,00
20/06/2024 14:03:07	LANCE	KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 069)				1.099.000,00
20/06/2024 14:03:13	LANCE	KAMIG ENGENHARIA LTDA EPP (PARTICIPANTE 038)				1.099.000,00
20/06/2024 14:03:14	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE				1.090.000,00
20/06/2024 14:03:33	LANCE	KAMIG ENGENHARIA LTDA EPP (PARTICIPANTE 038)				1.085.000,00
20/06/2024 14:03:33	LANCE	CONSTRUTORA NELGUI LTDA (PARTICIPANTE 043)				1.089.000,00
20/06/2024 14:03:40	LANCE	S & S CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 046)				1.000.000,00
20/06/2024 14:03:43	LANCE	KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 069)				1.080.000,00
20/06/2024 14:04:04	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE				998.000,00
20/06/2024 14:04:58	LANCE	RINCÃO ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 087)				999.000,00
20/06/2024 14:05:11	LANCE	S & S CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 046)				998.000,00
20/06/2024 14:05:18	LANCE	KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 069)				1.062.000,00
20/06/2024 14:07:06	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE				997.900,00
20/06/2024 14:07:49	LANCE	S & S CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 046)				997.000,00
20/06/2024 14:09:23	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE				996.999,00
20/06/2024 14:09:36	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 128)				1.021.000,00
20/06/2024 14:09:40	LANCE	MUNIZ LEMOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 145)				1.060.000,00
20/06/2024 14:09:44	LANCE	S & S CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 046)				996.000,00
20/06/2024 14:09:44	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
20/06/2024 14:10:59	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 058)				1.369.000,00
20/06/2024 14:12:21	LANCE	CONSTRUTORA NELGUI LTDA (PARTICIPANTE 043)				1.034.255,10
20/06/2024 14:12:43	LANCE	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 044)				1.100.000,00

**MUNICIPIO DE CRICIUMA
CRICIÚMA-SC**

20/06/2024 14:14:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

20/06/2024 14:14:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é S & S CONSTRUÇÕES LTDA

20/06/2024 14:14:43 HABILITAÇÃO

23/06/2024 20:24:34 MENSAGEM S & S CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 046)

Bom dia Pregoeiro! Solicito prorrogação do prazo para ajuste na

23/06/2024 20:27:12 MENSAGEM S & S CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 046)

Bom dia Pregoeiro! Solicitamos prorrogação do prazo para envio de ajuste da proposta para mais 3 dias úteis, ou seja para o dia 28/07/2024 as 17:00, sabendo de sua compreensão, agradecemos!

23/06/2024 20:28:11 MENSAGEM S & S CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 046)

Perdão! 28/06/2024 as 17:00 horas, erro de digitação acima!

24/06/2024 08:58:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, perfeito.

24/06/2024 09:32:00 MENSAGEM S & S CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 046)

Muitíssimo obrigado!

08/07/2024 08:32:56 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

08/07/2024 09:02:56 EM ADJUDICAÇÃO

08/07/2024 11:51:06 ADJUDICADO

08/07/2024 11:51:08 HOMOLOGADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALTAIR FRANCISCO ARBOITE

MEMBRO DE APOIO ALAN NUNES CARDOSO