

**MUNICÍPIO DE CRICIUMA  
CRICIÚMA-SC**

**ATA DE SESSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/PMC/2026**

Processo Administrativo Nº 707509/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALTÁIR FRANCISCO ARBOITE

Data de Publicação: 02/02/2026 10:58:21

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

07/02/2026 12:52:10	CADASTRO DE PROPOSTA	RCM CONSTRUCOES LTDA
10/02/2026 15:05:46	CADASTRO DE PROPOSTA	WEST ENGENHARIA LTDA
11/02/2026 09:41:35	CADASTRO DE PROPOSTA	MIRIAD SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS
11/02/2026 17:59:44	CADASTRO DE PROPOSTA	GZ SERVICE LTDA
11/02/2026 18:00:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GZ SERVICE LTDA
12/02/2026 08:19:29	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI
12/02/2026 08:20:19	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI
16/02/2026 14:18:58	CADASTRO DE PROPOSTA	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA
18/02/2026 09:53:13	CADASTRO DE PROPOSTA	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA
18/02/2026 09:55:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA
19/02/2026 07:50:13	CADASTRO DE PROPOSTA	MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
19/02/2026 08:57:57	CADASTRO DE PROPOSTA	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA
19/02/2026 09:03:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA
19/02/2026 09:51:49	CADASTRO DE PROPOSTA	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
19/02/2026 10:36:48	CADASTRO DE PROPOSTA	AMAURI VICENTE O BAGGIO
19/02/2026 11:33:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
19/02/2026 13:12:06	CADASTRO DE PROPOSTA	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA
19/02/2026 13:13:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA
19/02/2026 13:28:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WEST ENGENHARIA LTDA
19/02/2026 15:51:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
19/02/2026 22:03:20	CADASTRO DE PROPOSTA	HC ENGENHARIA LTDA
20/02/2026 06:36:46	CADASTRO DE PROPOSTA	AJL CONSTRUÇÕES LTDA
20/02/2026 08:24:17	CADASTRO DE PROPOSTA	LR OBRAS E REFORMAS
20/02/2026 08:25:06	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AMAURI VICENTE O BAGGIO
20/02/2026 08:26:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LR OBRAS E REFORMAS
20/02/2026 08:34:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos, começaremos a analisar e classificar as propostas de acordo com o item 8 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

8.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante o uso da chave de identificação e da senha privativa da licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no item 20.1 deste Edital.

20/02/2026 08:44:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia novamente, a disputa iniciar-se-á no horário previsto.

20/02/2026 09:23:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigado a participação de todos, a partir de agora será aberto o prazo de 02h00 para anexar os documentos de habilitação conforme solicitado em edital. Revisem TODOS os documentos pois não serão admitidos documentos fora do prazo estipulado. O não envio de documentos acarretará em sua DESCLASSIFICAÇÃO do certame.

20/02/2026 09:24:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

13 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DO PRAZO DE ENVIO

13.1. A licitante classificada em 1º (primeiro) lugar deverá apresentar, para comprovação da habilitação, toda a documentação exigida neste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em formato legível que permita a análise adequada dos documentos.

**MUNICÍPIO DE CRICIUMA  
CRICIÚMA-SC**

**20/02/2026 09:24:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

13.2. O envio da documentação deverá ocorrer no prazo máximo de 2 (duas) horas contadas a partir da convocação formal realizada pelo Agente de Contratação.

**20/02/2026 09:24:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 20/02/2026 11:25

**20/02/2026 09:25:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

ÓRGÃOS PÚBLICOS BLL : Certo, para documentos de habilitação após convocar o licitante, ele vai conseguir enviar os documentos no primeiro ícone.

**20/02/2026 11:13:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia novamente, após finalizar o prazo, as 11h25, faremos uma pausa para analisar a documentação, retornaremos as 13h30, já vamos aproveitar essa pausa e fazer um intervalo de almoço.

**20/02/2026 13:23:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde, os documentos foram recebidos e conferidos, e agora serão encaminhados para a Secretaria de Obras emitir parecer referente a qualificação técnica, o processo não terá movimentações até a emissão do parecer técnico, sugiro a todos que verifiquem o portal ao menos uma vez ao dia para não perder nenhuma informação ou prazo. Toda e qualquer dúvida ou informação deverá ser feita aqui no portal.

**20/02/2026 15:38:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**20/02/2026 15:39:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 25/02/2026 17:00:59

**20/02/2026 15:39:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 25/02/2026 17:01:18

**20/02/2026 15:41:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Favor desconsiderar o prazo na última mensagem.

**23/02/2026 13:14:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Parecer Técnico n 10.2026.INFRA.pdf foi adicionado ao processo.

**23/02/2026 13:16:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos, de acordo com o parecer técnico anexo ao processo, a empresa CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, será convocada a enviar a proposta readequada, juntamente com o documento atualizado Declaração de Disponibilidade devidamente assinada.

**23/02/2026 13:19:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

12.1. A Licitante classificada em 1º (primeiro) lugar deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO, ajustada ao último lance ofertado após a negociação realizada, e enviá-la exclusivamente por meio do sistema, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração de vencedora. Esse prazo poderá ser prorrogado por decisão do Agente de Contratação...

**23/02/2026 13:20:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 26/02/2026 17:01:13

**24/02/2026 08:27:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo ee777630b96649ada89419da17216d86.pdf aos documentos complementares.

**25/02/2026 13:37:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 321556104bb146928670e158c7d9ec19.pdf aos documentos complementares.

**25/02/2026 13:37:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 44c82188c05d4c80998532fa2db9f916.pdf aos documentos complementares.

**25/02/2026 13:37:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo ee7f4053e1d74d5fa3364d65d384bd26.pdf aos documentos complementares.

**25/02/2026 13:37:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 7980fb0dbe364d4fa3b9ce3034c0e71c.pdf aos documentos complementares.

**25/02/2026 13:55:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo a5faca18ab224600863671d510f2cac4.pdf aos documentos complementares.

**25/02/2026 13:55:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI adicionou o arquivo 28af7df004c8437d9fb0daeb8d808183.pdf aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE CRICIUMA  
CRICIÚMA-SC**

**26/02/2026 13:14:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde, os documentos referentes a proposta foram recebidos, e agora serão encaminhados para a Secretaria de Obras emitir parecer referente a proposta final, o processo não terá movimentações até a emissão do parecer técnico, sugiro a todos que verifiquem o portal ao menos uma vez ao dia para não perder nenhuma informação ou prazo. Toda e qualquer duvida ou informação deverá ser feita aqui no portal.

**02/03/2026 14:30:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Parecer Técnico DILIGENCIA E PROPOSTA CPE 009 n 10.2026.INFRA.pdf foi adicionado ao processo.

**02/03/2026 14:31:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos, de acordo com o parecer anexo ao processo, amanhã as 14h30 daremos seguimento ao mesmo, avançando a fase para manifestação recursal.

**03/03/2026 16:08:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde, devido a manifestação recursal, o processo não terá movimentações até o exaurimento dos prazos, ou seja, até o dia 12/03/2026, conforme edital, 3 dias úteis para envio do recurso e 3 dias úteis para envio de contrarrazões. Quando os mesmos serão encaminhados para análise jurídica da procuradoria.

**12/03/2026 09:07:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos, conforme informado na última mensagem, os recursos foram encaminhados para a Procuradoria.

**13/03/2026 14:20:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo PARECER JURÍDICO DE LICITAÇÃO N 169 . 2026.pdf foi adicionado ao processo.

**13/03/2026 14:24:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos, de acordo com o parecer anexo, o processo será encaminhado para homologação.

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
LOTE UNICO**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> Obra	<b>Modelo:</b>
<b>Descrição:</b> Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes a uma reforma em um Centro Comunitário localizado no bairro Recanto Verde, município de Criciúma - SC.			
<b>Quantidade:</b> 1	<b>Valor Unit.:</b> 634.311,00	<b>Valor Total:</b> 634.311,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E	317	17.896.535/0001-95	849.965,60	634.311,00		Sim
2 V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	441	36.200.217/0001-92	849.965,00	634.811,22	0,08	Sim
3 REDIL CONSTRUTORA LIMITADA	286	72.381.015/0001-58	839.000,00	637.500,00	0,42	Sim
4 WEST ENGENHARIA LTDA	740	31.252.609/0001-81	849.965,00	675.000,00	5,88	Sim
5 ATRITTO INDUSTRIA DE	149	15.475.377/0001-74	849.965,00	676.000,00	0,15	Sim
6 NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE	912	10.634.960/0001-67	849.900,00	753.000,00	11,39	Sim
7 GZ SERVICE LTDA	212	39.989.853/0001-33	849.965,60	848.500,00	12,68	Sim
8 MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	728	21.491.761/0001-63	849.965,00	849.965,00	0,17	Não
9 LR OBRAS E REFORMAS	401	27.090.127/0001-03	849.965,60	849.965,60	0,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MIRIAD SERVIÇOS INDUSTRIAIS E	809	33.863.254/0001-92	840.000,00	840.000,00		Não
HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	372	06.218.756/0001-98	849.000,00	849.000,00	1,0714	Não
RCM CONSTRUÇOES LTDA	960	40.099.403/0001-54	849.965,00	849.965,00	0,1137	Não
AMAURI VICENTE O BAGGIO	972	72.114.432/0001-34	849.965,60	849.965,60	0,0001	Sim
AJL CONSTRUÇÕES LTDA	339	01.922.168/0001-17	849.965,60	849.965,60	0,0000	Sim
HC ENGENHARIA LTDA	985	48.760.149/0001-03	849.965,60	849.965,60	0,0000	Sim

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICÍPIO DE CRICIUMA  
CRICIÚMA-SC**

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>02/02/2026 10:58:21</b>	<b>PUBLICADO</b>		
<b>02/02/2026 13:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
<b>20/02/2026 08:30:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
<b>20/02/2026 08:37:40</b>	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	<b>AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>	
RCM CONSTRUCOES LTDA desclassificado. Motivo: Não enviou a proposta em conformidade com o item 8 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 8.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante o uso da chave de identificação e da senha privativa da licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no item 20.1 deste Edital.			
<b>20/02/2026 08:38:00</b>	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	<b>AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>	
MIRIAD SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA desclassificado. Motivo: Não enviou a proposta em conformidade com o item 8 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 8.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante o uso da chave de identificação e da senha privativa da licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no item 20.1 deste Edital.			
<b>20/02/2026 08:38:42</b>	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	<b>AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>	
HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: Não enviou a proposta em conformidade com o item 8 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 8.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante o uso da chave de identificação e da senha privativa da licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no item 20.1 deste Edital.			
<b>20/02/2026 08:39:32</b>	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	<b>AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>	
AMAURI VICENTE O BAGGIO desclassificado. Motivo: Não enviou a proposta em conformidade com o item 8 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 8.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante o uso da chave de identificação e da senha privativa da licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no item 20.1 deste Edital.			
<b>20/02/2026 08:40:03</b>	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	<b>AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>	
HC ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Não enviou a proposta em conformidade com o item 8 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 8.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante o uso da chave de identificação e da senha privativa da licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no item 20.1 deste Edital.			
<b>20/02/2026 08:41:10</b>	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	<b>AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>	
AJL CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: Não enviou a proposta em conformidade com o item 8 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 8.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante o uso da chave de identificação e da senha privativa da licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no item 20.1 deste Edital.			
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>DISPUTA</b>		
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	GZ SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 212)	<b>849.965,60</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	LR OBRAS E REFORMAS (PARTICIPANTE 401)	<b>849.965,60</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	RCM CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 960)	<b>849.965,00</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	MIRIAD SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS	<b>840.000,00</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 372)	<b>849.000,00</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	AMAURI VICENTE O BAGGIO (PARTICIPANTE 972)	<b>849.965,60</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 985)	<b>849.965,60</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	<b>849.965,60</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	<b>849.965,00</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>849.965,60</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>839.000,00</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 728)	<b>849.965,00</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	<b>849.965,00</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA (PARTICIPANTE 912)	<b>849.900,00</b>
<b>20/02/2026 09:02:11</b>	<b>LANCE</b>	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 441)	<b>849.965,00</b>
<b>20/02/2026 09:02:56</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>838.500,00</b>
<b>20/02/2026 09:03:02</b>	<b>LANCE</b>	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	<b>791.969,00</b>

**MUNICIPIO DE CRICIUMA  
CRICIÚMA-SC**

20/02/2026 09:03:30	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA (PARTICIPANTE 912)	838.000,00
20/02/2026 09:03:41	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	790.500,00
20/02/2026 09:04:18	LANCE	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	773.468,00
20/02/2026 09:04:28	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA (PARTICIPANTE 912)	790.000,00
20/02/2026 09:04:47	MENSAGEM	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
Bom dia			
20/02/2026 09:04:50	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	789.500,00
20/02/2026 09:05:15	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	771.000,00
20/02/2026 09:05:15	MENSAGEM	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
O seguro garantia será aberto para cadastramento junto com a proposta ?			
20/02/2026 09:05:25	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	770.500,00
20/02/2026 09:05:47	MENSAGEM	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
O seguro garantia será aberto para cadastramento junto com a proposta ?			
20/02/2026 09:05:52	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA (PARTICIPANTE 912)	770.000,00
20/02/2026 09:05:53	LANCE	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	764.968,00
20/02/2026 09:05:56	MENSAGEM	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
O seguro garantia será aberto para cadastramento junto com a proposta ?			
20/02/2026 09:06:25	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	760.000,00
20/02/2026 09:06:35	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	764.468,00
20/02/2026 09:06:45	LANCE	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	756.468,00
20/02/2026 09:06:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 339: Bom dia a todos, começaremos a analisar e classificar as propostas de acordo com o item 8 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 8.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante o uso da chave de identificação e da senha privativa da licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no item 20.1 deste Edital.			
20/02/2026 09:07:21	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	755.000,00
20/02/2026 09:07:29	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	754.500,00
20/02/2026 09:07:49	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	754.000,00
20/02/2026 09:07:52	LANCE	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	747.969,00
20/02/2026 09:08:05	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	745.000,00
20/02/2026 09:08:06	MENSAGEM	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
Ao cadastrar a proposta a aba de documentos ou qualquer outra do sistema não estava aberta para anexo do seguro garantia			
20/02/2026 09:08:15	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA (PARTICIPANTE 912)	753.500,00
20/02/2026 09:08:19	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	744.500,00
20/02/2026 09:08:29	LANCE	GZ SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 212)	848.500,00
20/02/2026 09:08:30	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA (PARTICIPANTE 912)	753.000,00
20/02/2026 09:08:32	MENSAGEM	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
Somente anexo da proposta de preço .			
20/02/2026 09:08:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 339: Conforme mensagem enviada as 08h34 no chat geral, extraída do edital, a garantia deveria ser anexada juntamente com a proposta inicial, o não envio do comprovante acarretou em desclassificação de alguns fornecedores.			
20/02/2026 09:08:55	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	742.000,00
20/02/2026 09:09:07	LANCE	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	739.468,00
20/02/2026 09:09:20	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	73.800,00
20/02/2026 09:09:29	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	738.000,00
20/02/2026 09:09:32	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 317 no valor de 73.800,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			

**MUNICIPIO DE CRICIUMA  
CRICIÚMA-SC**

20/02/2026 09:09:35	<b>MENSAGEM</b>	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
Mas a grande questão que aba para anexo de documentos para mim não estava de facil acesso			
20/02/2026 09:09:42	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>737.500,00</b>
20/02/2026 09:09:52	<b>MENSAGEM</b>	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
Tanto que nenhuma aba aparecia para colocar o seguro garantia			
20/02/2026 09:10:11	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>734.000,00</b>
20/02/2026 09:10:11	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
20/02/2026 09:10:25	<b>LANCE</b>	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	<b>733.500,00</b>
20/02/2026 09:10:39	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>729.000,00</b>
20/02/2026 09:10:39	<b>LANCE</b>	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	<b>732.968,00</b>
20/02/2026 09:10:53	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>728.500,00</b>
20/02/2026 09:10:54	<b>LANCE</b>	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 441)	<b>725.000,00</b>
20/02/2026 09:11:04	<b>LANCE</b>	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	<b>724.500,00</b>
20/02/2026 09:11:09	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>722.000,00</b>
20/02/2026 09:11:18	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>721.500,00</b>
20/02/2026 09:11:27	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>719.000,00</b>
20/02/2026 09:11:42	<b>LANCE</b>	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	<b>718.000,00</b>
20/02/2026 09:11:46	<b>LANCE</b>	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 441)	<b>715.000,00</b>
20/02/2026 09:11:48	<b>MENSAGEM</b>	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
O sistema não estava habilitado para mim			
20/02/2026 09:11:49	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>716.000,00</b>
20/02/2026 09:11:55	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>714.500,00</b>
20/02/2026 09:11:55	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 339: Bom dia, outros 9 licitantes enviaram o arquivo, você deveria ter solicitado auxílio para o pessoal do BLL.			
20/02/2026 09:11:56	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>709.000,00</b>
20/02/2026 09:12:05	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>708.500,00</b>
20/02/2026 09:12:16	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>705.000,00</b>
20/02/2026 09:12:18	<b>LANCE</b>	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	<b>708.000,00</b>
20/02/2026 09:12:32	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>704.500,00</b>
20/02/2026 09:12:33	<b>LANCE</b>	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	<b>701.000,00</b>
20/02/2026 09:12:44	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>698.000,00</b>
20/02/2026 09:12:49	<b>MENSAGEM</b>	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
A resposta que tive foi que o meu sistema estava fechado para anexo de documentos complementares			
20/02/2026 09:12:56	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>697.500,00</b>
20/02/2026 09:13:05	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>695.000,00</b>
20/02/2026 09:13:14	<b>LANCE</b>	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	<b>694.000,00</b>
20/02/2026 09:13:22	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>693.500,00</b>
20/02/2026 09:13:23	<b>LANCE</b>	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	<b>700.000,00</b>
20/02/2026 09:13:28	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>690.000,00</b>
20/02/2026 09:13:37	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>689.500,00</b>
20/02/2026 09:13:46	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>680.000,00</b>
20/02/2026 09:13:56	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>679.500,00</b>
20/02/2026 09:13:59	<b>LANCE</b>	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	<b>679.000,00</b>
20/02/2026 09:14:06	<b>LANCE</b>	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	<b>670.000,00</b>
20/02/2026 09:14:07	<b>LANCE</b>	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	<b>678.500,00</b>

**MUNICIPIO DE CRICIUMA  
CRICIÚMA-SC**

20/02/2026 09:14:27	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	669.500,00
20/02/2026 09:14:35	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	660.000,00
20/02/2026 09:14:47	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	659.500,00
20/02/2026 09:14:53	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	650.000,00
20/02/2026 09:15:02	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	649.500,00
20/02/2026 09:15:20	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	638.500,00
20/02/2026 09:15:36	LANCE	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 441)	638.000,00
20/02/2026 09:15:36	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	637.000,00
20/02/2026 09:15:57	LANCE	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	678.000,00
20/02/2026 09:16:11	LANCE	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 441)	636.500,00
20/02/2026 09:16:14	MENSAGEM	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
E os esclarecimentos eram até dia 17.02			
20/02/2026 09:16:57	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	677.000,00
20/02/2026 09:17:04	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	636.000,00
20/02/2026 09:17:39	LANCE	ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 149)	676.000,00
20/02/2026 09:18:09	LANCE	REDIL CONSTRUTORA LIMITADA (PARTICIPANTE 286)	637.500,00
20/02/2026 09:18:39	LANCE	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 441)	634.811,22
20/02/2026 09:19:34	LANCE	CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (PARTICIPANTE	634.311,00
20/02/2026 09:19:36	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 740)	675.000,00
20/02/2026 09:21:19	MENSAGEM	AJL CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 339)	
No aguardo .			
20/02/2026 09:21:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 960, PARTICIPANTE 728 que apresentaram o valor de 849,965.00.			
20/02/2026 09:21:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 972, PARTICIPANTE 339, PARTICIPANTE 401, PARTICIPANTE 985 que apresentaram o valor de 849,965.60.			
20/02/2026 09:21:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI			
20/02/2026 09:21:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
20/02/2026 09:21:37	HABILITAÇÃO		
20/02/2026 09:25:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 317: O participante CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 20/02/2026 11:25			
20/02/2026 09:25:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 317: ÓRGÃOS PÚBLICOS BLL : Certo, para documentos de habilitação após convocar o licitante, ele vai conseguir enviar os documentos no primeiro ícone.			
23/02/2026 14:18:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 317: ÓRGÃOS PÚBLICOS BLL : Certo! Para a PROPOSTA REAJUSTADA, ele vai conseguir no segundo ícone, campo de documentos complementares.			
03/03/2026 14:33:36	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
03/03/2026 14:34:38	RECURSO MANIFESTADO	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	
TEMOS INTERESSE EM MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.			
03/03/2026 15:03:36	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
04/03/2026 13:10:18	ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	
Nome do arquivo: RECURSO ADM.rar ( <a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/c438ec21cd874c7d9737a308b301e680.rar">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/c438ec21cd874c7d9737a308b301e680.rar</a> )			
05/03/2026 18:14:40	RECURSO REGISTRADO	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	
Arquivo anexo.			

**MUNICIPIO DE CRICIUMA  
CRICIÚMA-SC**

**07/03/2026 00:00:00 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**

---

**11/03/2026 17:51:33 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E

Nome do arquivo: Contrarrazões-Constructcity-CE-009.PMC.2026---Criciúma.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/f6d067ca149a490c8ca5c54e30ba16b1.pdf>)

---

**11/03/2026 17:52:23 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** CONSTRUCITY CONSTRUÇÕES E REFORMAS

Em anexo.

---

**12/03/2026 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS**

---

**13/03/2026 14:22:22 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: PARECER JURÍDICO DE LICITAÇÃO N 169 . 2026.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/1ba12ef419d14458948e9350512e0f2f.pdf>)

---

**13/03/2026 14:23:15 RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acompanho o parecer.

---

**13/03/2026 14:23:25 EM ADJUDICAÇÃO**

---

**16/03/2026 12:42:06 ADJUDICADO**

---

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALTAIR FRANCISCO ARBOITE**