P323
Observação:
Antes de Iniciar os Trabalhos Solicitar Junto ao Orgão Responsável o Novo Alinhamento da Avenida (O Novo Alinhamento dos Postes)

P325
Serviços Adicionais e Linha Viva

P327
Reutilizar Equipamentos Trafos

P322
Cuidado:
OBSERVAR AS SEGUENCIAS DE FASES DA M.T.

ANTES DE FECHAR OS JUMPERs
FAZER A SEGUENCIAS DE FASES

P324
Solicitante - Prefeitura Municipal de Criciúma

P314
Chave Faca - NA
AL - 05 e 06

V271-292
Estai de Cruzeta a Poste

P315
Chave Faca - NA
AL - 04 e 06

P321
Reutilizar Cabos da M.T.

P320
Nivel Superior - 1

P319
Nivel Inferior - 2

P317
Nivel Meio - 2

P318
Nivel Inferior - 3

P316
Nivel Superior - 1

P271
Projetado
14.0 1500CC
B1ap B4ap B1ap B4ap
SI4

V271-292
35m

V281-271
Reutilizar Cabos da M.T.

P285
ABC

V281-271
40m

V312-313
20m

V308-312
47m

P252
Nivel Superior

V280-281
40m

P269
ABC

V279-280
40m

V289-290
34m

P310
Fase A

P283
Nivel Meio - Frente

P284
Nivel Inferior - Frente

V278-279
40m

V288-289
40m

P297
ABC

P304
ABC

P110
Lado Esquerdo - Frente

P326
Aterrar Cabo Mensageiro

V287-288
38m

P276
14.0 2000CC
CE1 CE1 CE1 CE4

V276-278
42m

P307
Fase A

V275-276
25m

V286-287
38m

P230
Lado Direito - Atrás

V274-275
35m

V242-286
25m

P303
ABC

V298-242
37m

P305
Vegetação

P306
ABC

V243-244
33m

P233
AL-CUA-04

P234
ABC

V241-243
33m

P218
AL-CUA-05

P165
AL - CUA-11

P81
AL - CUA-10

P3
AL - CUA-07

V92-49
Nivel Superior - 1

Celesc Distribuição S.A.	**Obra** Binário - Deslocamento de R.D. - Postes	**Número Polígono** 000400776157
Endereço MIGUEL PATRICIO DE SOUZA - CEARA - CRICIUMA		
Interessado MUNICIPIO DE CRICIUMA		**Nota PS:** 000400776157
Projetista TEZZA_PEDROJT		**N FU/ALIM:** Binario pt01
Digitalização: E017730	**Escala** 1:1000	**Data** 24/03/2025