

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	
Setor Requisitante: SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO	
Responsável pela Demanda: JAIRZINHO VOLTOLINI	Matrícula: 9841
E-mail: engenharia@novatrento.sc.gov.br	Telefone: (48) 3267-3282

1. Objeto/ Descrição da solução

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOAO BAYER SOBRINHO, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC, COM EXTENSÃO DE 1,55 KM.

2. Quantidades estimadas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOAO BAYER SOBRINHO, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC, COM EXTENSÃO DE 1,55 KM.	Obra	01

A previsão do quantitativo total para cada item que compõe a obra está especificada no arquivo PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do projeto de engenharia em anexo.

Por se tratar de obra com quantidade vultosa de itens, não serão discriminados os itens neste documento.

Contudo, conforme informado, todos os quantitativos podem ser encontrados na planilha orçamentária.

3. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Estratégico (se for o caso)

Trata-se de contratação de obra, classificada como obra comum de engenharia, com fornecimento de materiais, referente à obra de Pavimentação Asfáltica da Rua João Bayer Sobrinho, bairro Centro, no Município de Nova Trento.

A contratação de pessoa jurídica especializada nesse tipo de obra faz-se necessária para melhorar as condições de trafegabilidade nesta via, que, atualmente, encontra-se com pavimentação em paralelepípedos, e tem alta demanda de fluxo de veículos pesados, devido a rota que os mesmos fazem devido a restrições nas vias centrais do município.

A presente proposta ainda tem como objetivo a melhoria da infraestrutura das Vias do município de Nova Trento, que beneficiará diretamente toda a população que faz uso da infraestrutura, e melhorando o escoamento agrícola.

4. Previsão de data em que devem ser adquiridos os materiais e/ou serviços

A execução da obra deve ocorrer após a emissão da Ordem de Serviço e obedecer ao cronograma da obra.

5. Informações adicionais

6. Anexos

Responsável pela Formalização da Demanda

Nome: JAIRZINHO VOLTOLINI

Matrícula: 9841

Função: SECRETARIO DE TRANSPORTES E OBRAS

Assinatura: _____