



# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, e conforme previsto no § 1º, do artigo 18, da Lei Federal n.º 14.133/2021, o documento deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos obrigatórios:

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGREGADOS MINERAIS DO TIPO PEDRA DETONADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/SC.

## **1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:**

**1.1.** A Administração Municipal identifica a necessidade de realizar Registro de Preços para a futura e eventual aquisição parcelada de agregados minerais do tipo pedra detonada de grande porte, destinados ao atendimento das demandas de infraestrutura do Município de São João Batista/SC, incluindo autarquias, fundações e fundos municipais, especialmente em intervenções de enrocamento, proteção de margens, contenção, estabilização de taludes e prevenção de processos erosivos, conforme as necessidades identificadas pelos órgãos requisitantes.

**1.2.** O cotidiano do município envolve a execução e conservação da infraestrutura viária urbana e rural, que sofre desgaste constante em decorrência do tráfego de veículos e de intempéries climáticas. A ausência de um fluxo contínuo e regular de fornecimento de pedra detonada compromete diretamente a trafegabilidade das vias públicas, a segurança dos munícipes e o escoamento da produção local, podendo gerar pontos de alagamento, erosões severas e desmoronamentos de encostas.

**1.3.** A execução regular de obras de contenção, sub-base e drenagem é uma obrigação indispensável para o município, em estrito atendimento ao direito constitucional de ir e vir e ao interesse público. Sob o aspecto da engenharia civil e viária, a utilização de agregados de qualidade adequada e na granulometria correta impede a

degradação precoce das vias, resguardando a integridade física dos usuários, a segurança do transporte escolar e o patrimônio público.

**1.4.** O fornecimento do material será realizado diretamente no local indicado pela Secretaria solicitante, englobando obras urbanas e rurais, vias públicas ou Pátio de Obras do Município de São João Batista/SC. Para assegurar a viabilidade operacional e a celeridade no atendimento das demandas, o prazo máximo para entrega do insumo será de até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF).

**1.4.1.** O valor cotado por tonelada deverá contemplar integralmente os custos de extração, beneficiamento, carregamento, transporte e descarregamento até os locais indicados dentro do perímetro territorial do Município de São João Batista/SC, sem qualquer ônus adicional para a Administração.

**1.5.** A adoção do Registro de Preços é o mecanismo ideal para este objeto, visto que a demanda por pedra detonada é sazonal e imprevisível, oscilando diretamente em decorrência de eventos climáticos, chuvas intensas e necessidade de intervenções emergenciais de infraestrutura. O modelo confere flexibilidade contratual ao município, permitindo o pagamento fracionado exclusivamente pelas toneladas efetivamente entregues e aferidas, evitando o desperdício de recursos, estocagens inadequadas e perdas de material.

**1.6.** Em suma, o registro de preços para a aquisição de pedra detonada por tonelada configura-se como uma medida estratégica de gestão de infraestrutura urbana e rural, essencial para garantir a resiliência operacional do Município, promovendo a eficiência, a segurança viária, a economicidade e a continuidade das obras e serviços prestados à coletividade em São João Batista/SC.

## **2. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:**

**2.1.** Os produtos/serviços têm natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**2.2.** A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade **PREGÃO**, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por **MENOR PREÇO**, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei nº 14.133/2021.

**2.3.** Para fornecimento dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título qualificação técnica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021:

2.3.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a empresa proponente forneceu produtos de acordo com a descrição contida no objeto deste edital.

**2.4.** A empresa interessada deve cumprir todas as exigências e condições estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos, incluindo prazos de entrega, especificações técnicas dos produtos e demais obrigações contratuais.

### **3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:**

| ITEM | UNID. | DESCRIÇÃO                                                              | QUANT. |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01   | TON   | PEDRA DETONADA CONTENDO DIMENSÕES VARIANDO ENTRE 1 E 1,5M DE DIÂMETRO. | 10.000 |

### **4. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:**

**4.1.** Durante a fase de planejamento, foi realizado levantamento de mercado para identificar a solução mais vantajosa para suprir a demanda contínua por Agregados Minerais para a Administração Municipal. Foram consideradas e avaliadas as seguintes alternativas:

#### **4.2. Aquisição Direta e Pontual:**

4.2.1. Esta alternativa implicaria na realização de múltiplas licitações ou dispensas cada vez que uma nova obra, reparo emergencial ou projeto de manutenção de via necessitasse de agregados.

4.2.2. A aquisição fragmentada é antieconômica e ineficiente. A repetição do processo licitatório para pequenos volumes resulta em um maior custo unitário dos materiais, sobrecarrega o setor de licitações e, crucialmente, atrasa o início ou paralisa obras e serviços essenciais.

#### **4.3. Criação de Pedreira ou Usina de Britagem Própria**

4.3.1. Esta alternativa envolveria a aquisição de área (jazida), licenciamento ambiental complexo, aquisição de equipamentos de alto custo, contratação de pessoal especializado e gerenciamento de produção e logística.

4.3.2. O investimento inicial e os custos fixos operacionais seriam extremamente elevados, superando o custo da terceirização do fornecimento, que já se beneficia de economia de escala, tecnologia e licenças ambientais para extração e beneficiamento.

#### **4.4. Aquisição Via Sistema de Registro de Preços (Solução Escolhida)**

4.4.1. Esta alternativa consiste na realização de uma única licitação para o volume total estimado de agregados para um período de 12 (doze) meses, com a utilização da Ata de Registro de Preços (ARP).

**4.5.** A escolha pela Aquisição via Sistema de Registro de Preços (ARP) representa a solução mais adequada e vantajosa ao interesse público, conforme a Lei nº 14.133/2021:

**4.5.1.** A realização de procedimento licitatório único para atendimento das demandas estimadas durante a vigência da ata poderá proporcionar redução dos custos administrativos e melhores condições de negociação, em razão da concentração da disputa e da possibilidade de obtenção de economia de escala, efeitos que deverão ser avaliados à luz dos preços pesquisados e das condições efetivamente praticadas pelo mercado.

**4.5.2.** A natureza da demanda por agregados é intrinsecamente variável e imprevisível, vinculada ao calendário de obras e às emergências de manutenção. O ARP permite que os órgãos requisitem os materiais sob demanda, na quantidade exata necessária e no momento oportuno, evitando a necessidade de grandes áreas de estocagem e o risco de desvio, perda ou contaminação dos materiais.

**4.5.3.** Reduz a necessidade de múltiplas licitações ou dispensas ao longo do ano, liberando recursos humanos do setor de compras, jurídico e fiscalização para outras atividades prioritárias.

**4.6.** Conclui-se que a aquisição centralizada dos Agregados Minerais por meio do Registro de Preços é a solução que melhor equilibra o custo-benefício, a celeridade no atendimento das demandas de infraestrutura e a garantia da qualidade técnica dos materiais utilizados nas obras públicas, sendo a opção que melhor atende aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa.

**5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO:**

**5.1.** A pesquisa para a composição do valor de referência foi realizada em conformidade com o Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**5.2.** A estimativa do valor da contratação será fundamentada em pesquisa de preços realizada com base em contratações públicas similares e em outras fontes admitidas pelo art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, observada a compatibilidade entre os materiais pesquisados, as unidades de medida, as condições de fornecimento e os custos de transporte.

**5.3.** A metodologia de cálculo do preço de referência deverá ser explicitada em documento próprio, com identificação dos preços coletados, análise de sua comparabilidade, justificativa de eventuais exclusões e indicação da metodologia estatística adotada.

**5.4.** O preço de referência deverá contemplar os custos de carregamento, transporte e descarregamento nos locais de entrega definidos pela Administração, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.

**5.5.** A memória de cálculo, os preços unitários de referência e os documentos que fundamentam a estimativa deverão integrar o processo administrativo, observadas as regras de transparência e eventual sigilo legalmente justificado.

## **6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:**

**6.1.** A solução foi estruturada para garantir o fornecimento contínuo, parcelado e com qualidade técnica de agregados minerais do tipo pedra detonada, insumo essencial para a manutenção, contenção, drenagem e desenvolvimento da infraestrutura municipal de São João Batista/SC.

**6.2.** A CONTRATADA será responsável integralmente pelo fornecimento da pedra detonada, o que inclui:

6.2.1. Entrega do insumo em estrita conformidade com as especificações técnicas de granulometria, resistência e pureza estabelecidas no Termo de Referência.

6.2.2. Transporte, seguro, carga e descarregamento no local e prazo definidos em cada Autorização de Fornecimento (AF), sem qualquer ônus adicional para a Contratante, devendo todos os custos logísticos e operacionais estar inclusos no preço unitário cotado por tonelada (t).

6.2.3. Garantir a fidelidade da pesagem do material entregue e assegurar a qualidade do insumo, estando sujeita à fiscalização imediata no ato da entrega e à rejeição de lotes fora de especificação pela Contratante.

**6.3.** O fornecimento abrange a totalidade das demandas por pedra detonada descritas no Termo de Referência, conforme detalhado:

6.3.1. Fornecimento de material rochoso proveniente de desmonte por explosivos, constituído por blocos sãos de elevadas dimensões (diâmetro de 1,00 m a 1,50 m), adequado para aplicação em enrocamentos, obras de contenção de grande porte, dissipação de energia e proteção contra erosões hidráulicas.

6.3.2. O material deverá ser constituído por rocha sã, resistente e durável, sem presença de solo, matéria orgânica, resíduos ou porções excessivamente alteradas ou decompostas que comprometam sua utilização. Os critérios de aceitação deverão considerar as características e a finalidade de uso do material, conforme especificação técnica definida pela área requisitante.

## **7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:**

**7.1.** Conforme o Art. 40, V, "a", e § 2º da Lei nº 14.133/2021, bem como a Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União (TCU), o parcelamento do objeto é a regra na

Administração Pública, devendo a licitação ser dividida em tantas parcelas quantas se mostrarem técnica e economicamente viáveis, com vistas a ampliar a competitividade sem perda de economia de escala.

**7.2.** Considerando que o objeto consiste no fornecimento de um único tipo de agregado mineral, com características e finalidade de utilização específicas, a contratação será estruturada em item único, com adjudicação pelo menor preço por tonelada. A adoção dessa estrutura deverá observar a viabilidade técnica e econômica, a existência de fornecedores aptos e a preservação da competitividade, sem prejuízo da entrega parcelada do quantitativo registrado, conforme as necessidades da Administração.

**8. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL:**

**8.1.** Antes da celebração do contrato resultante do Registro de Preços para a aquisição de Agregados Minerais, a Administração Municipal deve adotar providências essenciais para assegurar a correta execução contratual, a qualidade técnica dos insumos e a gestão eficiente das futuras Autorizações de Fornecimento.

**8.2.** A Administração deverá designar, por meio de Portaria ou instrumento equivalente, os Fiscais do Contrato e os Fiscais Técnicos para cada órgão requisitante, com poderes para atestar o recebimento, aferir o volume e solicitar correções.

**8.3.** Definir a sistemática de emissão das Autorizações de Fornecimento (AFs), garantindo que as solicitações sejam claras quanto ao item da ARP, quantidade e local exato de descarregamento.

**8.4.** Estabelecer o fluxo interno de recebimento, garantindo que o ateste da Nota Fiscal para pagamento somente ocorra após o Recebimento Definitivo pelo Fiscal Técnico, que certificará a conformidade da qualidade e do volume total entregue.

**8.5.** Ao adotar essas providências de capacitação técnica e padronização de fluxos, a Administração garante que o pagamento seja realizado estritamente sobre materiais recebidos, aferidos e aprovados quanto à qualidade técnica e volumetria, mitigando o risco de prejuízo por recebimento de materiais fora de especificação ou por fraudes na cubagem, garantindo a eficiência e a moralidade administrativa.

**9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:**

**9.1.** Não há nenhuma contratação correlata e/ou interdependente em relação ao objeto.

**10. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:**

**10.1.** O objeto desta contratação possui impactos ambientais diretamente relacionados às atividades de extração mineral, beneficiamento e transporte. Os principais impactos a serem mitigados incluem:

10.1.1. Impacto direto em jazidas, alteração da paisagem e do ecossistema local.

10.1.2. Emissão de material particulado (poeira) durante o transporte.

10.1.3. Ruído gerado pela operação de britadores e veículos de transporte.

10.1.4. Alto consumo de energia e água no processo de beneficiamento e consumo de combustíveis fósseis no transporte.

**10.2.** A Contratada deverá adotar a utilização de processos que demonstrem o baixo consumo de recursos e a minimização de impactos, tais como:

10.2.1. Aplicação de sistemas de umidificação ou aspersão de água nas áreas de britagem e estocagem para mitigação de poeira.

10.2.2. Utilização de máquinas e equipamentos com manutenção em dia, visando a redução do consumo de energia elétrica e combustíveis.

10.2.3. Implementação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para os resíduos gerados na operação da pedreira.

**11. MAPA DE RISCO**

**11.1.** Em conformidade com o Art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021, foi elaborada a Matriz de Gerenciamento de Riscos para a aquisição de agregado mineral do tipo pedra detonada por tonelada.

**11.2. A) FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

| Nº  | Risco                                                               | Possível Dano                                                          | Ação Preventiva                                                          | Responsável        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A.1 | Especificação técnica imprecisa do insumo no edital.                | Recebimento de material fora do padrão ou ineficaz para as obras.      | Definir detalhadamente as especificações e exigências técnicas no TR.    | Setor Requisitante |
| A.2 | Estimativa de quantitativo inadequada.                              | Esgotamento precoce do saldo ou superestimativa de consumo.            | Realizar levantamento de consumo histórico e demandas futuras.           | Setor Requisitante |
| A.3 | Preço de referência desalinhado do mercado (sem custos logísticos). | Licitação deserta, fracassada ou propostas inexequíveis.               | Pesquisar preços praticados no mercado contemplando o frete inclusivo.   | Setor Requisitante |
| A.4 | Habilitação técnica e ambiental insuficiente.                       | Contratação de empresa sem capacidade de entrega ou sem licença legal. | Exigir atestado de capacidade técnica e licenças ambientais pertinentes. | Setor Requisitante |

### 11.3. B) FASE DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

| Nº  | Risco                                                              | Possível Dano                                                     | Ação Preventiva                                                            | Responsável        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| B.1 | Divergência entre o quantitativo faturado e o entregue.            | Prejuízo financeiro ao erário e pagamento indevido.               | Exigir comprovante formal de medição/pesagem no ato de cada entrega.       | Fiscal do Contrato |
| B.2 | Entrega de material em desconformidade com a especificação.        | Comprometimento da qualidade, segurança e durabilidade das obras. | Realizar inspeção visual imediata e rejeitar lotes fora do padrão técnico. | Fiscal do Contrato |
| B.3 | Atraso no cumprimento dos prazos de entrega.                       | Paralisação de frentes de trabalho, máquinas e equipes de obra.   | Fixar prazo objetivo de entrega no TR e aplicar sanções em caso de atraso. | Fiscal do Contrato |
| B.4 | Inexecução parcial ou total das Autorizações de Fornecimento (AF). | Desabastecimento de insumos e interrupção dos serviços públicos.  | Notificar a empresa, aplicar penalidades e convocar o cadastro de reserva. | Fiscal do Contrato |

## 12. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

**12.1.** Ainda que o Plano de Contratações Anual – PCA, referente ao exercício de 2026 não tenha sido formalmente elaborado até o presente momento, a contratação encontra-se amparada pela previsão orçamentaria constante na Lei Orçamentária Anual – LOA, o que garante respaldo financeiro à sua execução. A ausência do PCA não compromete a legalidade da contratação, que se justifica pelo caráter essencial e contínuo do serviço público a ser prestado.

## 13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

**13.1.** Após a análise técnica, operacional, legal, ambiental e econômica contida neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação pretendida para a aquisição de pedra detonada de grande porte é plenamente adequada, necessária e vantajosa para o atendimento das demandas da Administração Pública Municipal de São João Batista/SC.

**13.2.** O fornecimento deste insumo é essencial e estratégico para garantir a execução contínua de obras de infraestrutura, contenção de encostas, proteção de margens, drenagem e estabilização de solos no município, promovendo a segurança viária, a integridade do patrimônio público e o bem-estar da comunidade.

**13.3.** A opção pela contratação por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), com adjudicação por Menor Preço por Item (por Tonelada), revela-se a estratégia mais eficiente e juridicamente viável, considerando:

**13.3.1.** A licitação estruturada em item individual para o insumo por tonelada assegura a ampla competitividade e a participação de fornecedores regionais

especializados e detentores de licença de lavra, resultando na proposta economicamente mais vantajosa para o município.

13.3.2. O Registro de Preços é o modelo ideal para atender a uma demanda quantitativamente incerta e variável de insumos de infraestrutura, permitindo à Administração requisitar o material na quantidade exata e no momento da necessidade, evitando desperdício de recursos e custos de estocagem.

**13.4.** O procedimento atende rigorosamente aos princípios da eficiência, legalidade, planejamento, sustentabilidade e economicidade, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021, ao garantir que o município obtenha o insumo adequado pelo menor custo unitário por tonelada, com frete incluso até os locais de entrega.

**13.5.** Dessa forma, considera-se o presente Registro de Preços para a aquisição de pedra detonada por tonelada plenamente viável, adequado e oportuno à finalidade pública a que se destina, sendo a solução mais apropriada para suprir as necessidades da Administração e garantir a continuidade e a segurança das obras municipais em São João Batista/SC.

São João Batista, 28 de outubro de 2026.

**Gustavo Angeli**  
Diretor do Departamento de Compras

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, considerando a importância da contratação, em face das justificativas apresentadas

**Rogério Resner**  
Secretário Municipal de Administração