



Obra
LICITAÇÃO LIMPEZA URBANA

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			LIMPEZA URBANA		1		4.893.252,00	4.893.252,00	100,00 %
1.1	4915708	SICRO3	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	2000000	0,90	1,09	2.180.000,00	44,55 %
1.2	4915718	SICRO3	Limpeza de dispositivos de sinalização viária - placas e delineadores refletivos	m²	1000	11,26	13,64	13.640,00	0,28 %
1.3	4915672	SICRO3	Limpeza de ponte	m	10000	5,38	6,51	65.100,00	1,33 %
1.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2024	M	150000	2,04	2,47	370.500,00	7,57 %
1.5	4915710	SICRO3	Limpeza de vala de drenagem	m	20000	5,38	6,51	130.200,00	2,66 %
1.6	4915709	SICRO3	Limpeza de valeta de corte	m	5000	1,35	1,63	8.150,00	0,17 %
1.7	4915687	SICRO3	Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção	un	20000	3,36	4,07	81.400,00	1,66 %
1.8	4915743	SICRO3	Corte e limpeza de áreas gramadas	m²	3000000	0,10	0,12	360.000,00	7,36 %
1.9	3808043	SICRO3	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	m²	15000	5,40	6,54	98.100,00	2,00 %
1.10	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20000	29,35	35,55	711.000,00	14,53 %
1.11	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	100000	0,84	1,01	101.000,00	2,06 %
1.12	4915744	SICRO3	Capina manual	m²	100000	0,90	1,09	109.000,00	2,23 %
1.13	4915740	SICRO3	Roçada manual	ha	100	2.237,91	2.711,22	271.122,00	5,54 %
1.14	4915742	SICRO3	Roçada mecanizada com roçadeira de arraste	ha	100	577,12	699,18	69.918,00	1,43 %
1.15	4915776	SICRO3	Roçada com roçadeira costal	ha	100	925,07	1.120,72	112.072,00	2,29 %
1.16	98532	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	UN	1000	36,23	43,89	43.890,00	0,90 %
1.17	98533	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	1000	138,81	168,16	168.160,00	3,44 %



Assinado de forma digital por
DIEGO STEFFEN
MORAIS:02939906971
Dados: 2026.10.01 18:47:21 -03'00'

DIEGO STEFFEN MORAIS
Arquiteto e Urbanista

Total sem BDI	4.043.660,00
Total do BDI	849.592,00
Total Geral	4.893.252,00