

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tubarão
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Concorrência por Menor Preço - 06/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOÃO GERALDO MINA	34.923,05	1	UN	Homologado	Menor Preço
	0002	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MIGUEL DE PATTA	265.753,09	1	UN	Homologado	Menor Preço
	0003	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA S/D 946	29.849,57	1	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	330.525,71				
0002							
	0001	DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MANOEL AGOSTINHO PEREIRA	403.999,91	1	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	403.999,91				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/09/2024 - 14:25	CC_06_2024_Pavimen_Lajotas_e_Drenagem_de_quatro_Ruas_Bairro_Sao_Clementeassinado.pdf
06/09/2024 - 14:25	Memorial_orçamentos_cronogramas_ART_BDI_e_Projetos.zip

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
23/09/2024 - 15:34:55	Negociação aberta para o processo 06/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,2 do processo 06/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 15:45:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 06/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 16:04:04	Documentos solicitados para o processo 06/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 06/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 16:04:33	Documentos solicitados para o processo 06/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 06/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 16:05:40	Envio de Propostas Readequadas 06/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 18:10.
23/09/2024 - 16:05:43	Envio de Propostas Readequadas 06/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 18:10.
23/09/2024 - 16:05:46	Envio de Propostas Readequadas 06/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 18:10.
23/09/2024 - 16:52:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 06/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 16:55:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 06/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 17:01:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 06/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2024 - 15:32:04	Documentos solicitados para o processo 06/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 06/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2024 - 15:34:14	Documentos solicitados para o processo 06/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 06/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



24/09/2024 - 16:11:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 06/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2024 - 14:05:10	Documentos solicitados para o processo 06/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 06/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2024 - 14:07:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 06/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2024 - 13:30:05	Documentos solicitados para o processo 06/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 06/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2024 - 13:30:30	Envio de Propostas Readequadas 06/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/09/2024 às 15:30.
02/10/2024 - 15:08:33	Envio de Propostas Readequadas 06/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/10/2024 às 16:30.
02/10/2024 - 16:01:04		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 06/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 30.693.707/0001-91 - Endereço: R FRANCISCO JUVENCIO CASTRO - CEP: 88708542 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 99135-0515

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total	
0001		LOTE I						
	0001	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOÃO GERALDO MINA	propria	PROPRIA	1 UN	R\$ 31.125,90	R\$ R\$ 31.125,90	
	0002	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MIGUEL DE PATTA	propria	PROPRIA	1 UN	R\$ 239.263,44	R\$ R\$ 239.263,44	
	0003	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA S/D 946	proprio	PROPRIA	1 UN	R\$ 26.400,00	R\$ R\$ 26.400,00	
		TOTAL DO LOTE						R\$ 296.789,34
0002		LOTE II						
	0001	DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MANOEL AGOSTINHO PEREIRA	proprio	PROPRIA	1 UN	R\$ 379.000,00	R\$ R\$ 379.000,00	
		TOTAL DO LOTE						R\$ 379.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 675.789,34		

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



LOTE 0001 - ITEM 0001 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOÃO GERALDO MINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82	23/09/2024 - 09:15:23	proprio	propia	1	R\$34.923,05	R\$ 34.923,05	Não
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	23/09/2024 - 11:09:17	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	1	R\$148.750,00	R\$ 148.750,00	Sim
AMAURI VICENTE O BAGGIO	72.114.432/0001-34	23/09/2024 - 11:32:50	propria	propria	1	R\$32.900,00	R\$ 32.900,00	Sim
ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	23/09/2024 - 13:21:24	propria	PROPRIA	1	R\$34.500,00	R\$ 34.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MIGUEL DE PATTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82	23/09/2024 - 09:16:47	proprio	propia	1	R\$265.753,09	R\$ 265.753,09	Não
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	23/09/2024 - 11:10:07	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	1	R\$148.750,00	R\$ 148.750,00	Sim
AMAURI VICENTE O BAGGIO	72.114.432/0001-34	23/09/2024 - 11:34:19	propria	propria	1	R\$249.900,00	R\$ 249.900,00	Sim
ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	23/09/2024 - 12:14:21	propria	PROPRIA	1	R\$265.200,00	R\$ 265.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA S/D 946

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82	23/09/2024 - 09:22:20	proprio	propia	1	R\$28.849,57	R\$ 28.849,57	Não
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	23/09/2024 - 11:12:23	DRENAGEM	DRENAGEM	1	R\$364.500,00	R\$ 364.500,00	Sim
AMAURI VICENTE O BAGGIO	72.114.432/0001-34	23/09/2024 - 11:36:10	propria	propria	1	R\$27.900,00	R\$ 27.900,00	Sim
ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	23/09/2024 - 12:15:02	proprio	PROPRIA	1	R\$29.300,00	R\$ 29.300,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MANOEL AGOSTINHO PEREIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82	23/09/2024 - 09:18:50	proprio	propia	1	R\$403.999,91	R\$ 403.999,91	Não
AMAURI VICENTE O BAGGIO	72.114.432/0001-34	23/09/2024 - 11:38:32	propria	propria	1	R\$379.900,00	R\$ 379.900,00	Sim
ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	23/09/2024 - 12:16:31	proprio	PROPRIA	1	R\$403.500,00	R\$ 403.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82	60 dias
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	60 dias
ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	60 dias
AMAURI VICENTE O BAGGIO	72.114.432/0001-34	90 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE I

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/09/2024 - 09:22:20	329.525,71 (proposta)	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Válido



23/09/2024 - 11:12:23	662.000,00 (proposta)	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 11:36:10	310.700,00 (proposta)	72.114.432/0001-34 - AMAURI VICENTE O BAGGIO	Válido
23/09/2024 - 13:21:24	329.000,00 (proposta)	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:04:43	310.500,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:09:48	310.000,00	72.114.432/0001-34 - AMAURI VICENTE O BAGGIO	Válido
23/09/2024 - 14:10:39	309.700,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:11:38	309.500,00	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:12:24	309.200,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:13:53	309.000,00	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:14:25	308.800,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:14:58	308.000,00	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:15:20	307.700,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:16:42	307.500,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:17:10	307.200,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:18:10	307.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:18:35	306.800,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:19:34	306.600,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:19:54	306.300,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:20:20	306.200,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:20:56	306.000,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:21:19	305.950,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:22:33	305.800,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:23:47	305.750,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:24:27	305.700,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:25:13	305.600,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:25:49	305.500,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:26:25	305.450,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:27:20	305.400,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:27:47	305.350,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:28:29	305.300,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:28:49	305.250,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:29:10	305.000,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:29:27	304.950,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:30:16	304.900,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:30:40	304.850,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:31:00	304.800,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:31:17	304.700,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



23/09/2024 - 14:32:08	304.600,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:32:38	304.500,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:33:40	304.400,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:34:12	304.300,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:34:54	304.200,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:35:27	304.100,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:36:14	304.000,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:36:31	303.900,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:37:16	303.800,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:37:46	303.700,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:38:28	303.650,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:38:50	303.600,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:39:10	303.550,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:39:35	303.500,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:40:06	303.450,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:40:27	303.400,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:40:42	303.350,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:41:09	303.300,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:41:57	303.200,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:42:20	303.100,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:42:41	303.000,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:42:56	302.900,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:44:41	302.800,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:44:58	302.600,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:45:27	302.400,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:45:53	302.200,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:46:16	302.100,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:46:31	302.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:47:06	301.900,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:47:41	301.750,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:48:25	301.700,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:48:49	301.600,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:49:33	301.500,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:49:58	301.300,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:50:15	301.200,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:50:41	301.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:51:11	300.900,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido



23/09/2024 - 14:51:36	300.800,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:52:10	300.700,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:52:30	300.600,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:53:25	300.500,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:53:47	300.300,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:54:20	300.200,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:54:41	300.100,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:54:56	300.000,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:55:20	299.900,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:56:16	299.800,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:56:36	299.700,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:56:57	299.600,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:57:23	299.500,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:57:54	299.400,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:58:07	299.300,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:58:57	299.200,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:59:16	299.100,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 14:59:40	298.900,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:00:10	298.700,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:00:54	298.600,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:01:11	298.500,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:02:52	298.300,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:03:10	298.200,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:04:40	298.000,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:05:04	297.900,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:05:40	297.500,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:06:01	297.300,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:06:26	297.100,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:06:54	297.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:08:25	296.800,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:45:26	296.789,34	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido

0002 - LOTE II

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/09/2024 - 09:18:50	403.999,91 (proposta)	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Válido
23/09/2024 - 11:38:32	379.900,00 (proposta)	72.114.432/0001-34 - AMAURI VICENTE O BAGGIO	Válido
23/09/2024 - 12:16:31	403.500,00 (proposta)	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
23/09/2024 - 15:09:44	379.000,00	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2ª-alteração-contratual.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Cartão CNPJ.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CND FEDERAL 05-01-2025.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Consulta Regularidade do Empregador 30-09.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CNDT 28-12-2024.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	alvara 2024.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CND Estadual - 20-11-24.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CDN Municipal Tb 24-10-2024.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Falencia e concortada (1).pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	certidao simplificada 23-09.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 ECD Balanço.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 ECD DRE.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 ECD Recibo.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 ECD Termo abertura e encerramento.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 Indices.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Certidão Negativa (12).pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CertidaoNegativadeDebitosdeRegistodeEmpresa-52401347558.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Certidão PJ CAU - 12-2024.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Certidão PF 2025.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Crea PF 25-03-2025.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT Casa + Adm Muro de Contenção.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT Casa + Adm Paver monte Castelo.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT clube de Campo Patio com paver.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT Imarui - pavimentação.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Contrato_008- _responsabilidade_tecnica_Samaraassinado.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	RRT Cargo ou função.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT ALAMBRADO CASA+.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT CASA+ DEFINITIVO.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT JR DRENAGEM TUBARÃO.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Contrato_atual_- _Responsabilidade_Tecnica_Adriano_CREAassinado (1).pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	ACERVO CREA AUTOCAR.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT72200016330 MORRO DA FUMAÇA.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	GLOBO DO BRASIL CAT72200000933.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	RRT Cemas - em execução.pdf



0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	RRT Gravatal - em execução.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	RRT Praça Oficinas - em execução.pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Declaracao_unificada_assinado (1).pdf
0001	23/09/2024 - 16:52:40	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Declaracao_anexo_VISITA_1_assinado.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2ª-alteração-contratual.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	alvara 2024.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CND Estadual - 20-11-24.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CND FEDERAL 05-01-2025.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CDN Municipal Tb 24-10-2024.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CNDT 28-12-2024.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Consulta Regularidade do Empregador 30-09.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Cartão CNPJ.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Declaracao_unificada_assinado (1).pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Declaracao_anexo_VISITA_1_assinado.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CertidaoNegativadeDebitosdeRegistrodeEmpresa-52401347558.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Certidão Negativa (12).pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	certidao simplificada 23-09.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 ECD Balanço.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 ECD DRE.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 ECD Recibo.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 ECD Termo abertura e encerramento.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	2023 Indices.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Crea PF 25-03-2025.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Certidão PF 2025.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Certidão PJ CAU - 12-2024.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT Casa + Adm Muro de Contenção.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT Casa + Adm Paver monte Castelo.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT clube de Campo Patio com paver.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT Imarui - pavimentação.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	RRT Cemas - em execução.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	RRT Gravatal - em execução.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	RRT Praça Oficinas - em execução.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CAT JR DRENAGEM TUBARÃO.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Contrato_atual_-_Responsabilidade_Tecnica_Adriano_CREA_assinado (1).pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Contrato_008-_responsabilidade_tecnica_Samara_assinado.pdf
0002	23/09/2024 - 17:01:17	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	ACERVO CREA AUTOCAR.pdf



0001	24/09/2024 - 16:11:22	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CRONOGRAMA JOAO GEREALDO MINA.pdf
0001	24/09/2024 - 16:11:22	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CRONOGRAMA MIGUEL PATTA.pdf
0001	24/09/2024 - 16:11:22	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CRONOGRAMA S-D.pdf
0001	24/09/2024 - 16:11:22	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	PLANILHA JOAO GERALDO MINA.pdf
0001	24/09/2024 - 16:11:22	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	PLANILHA MIGEUL PATTA.pdf
0001	24/09/2024 - 16:11:22	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	PLANILHA S-D.pdf
0002	25/09/2024 - 14:07:24	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	CRONOGRAMA LOTE 2.pdf
0002	25/09/2024 - 14:07:24	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	PLANILHA LOTE 2.pdf

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/10/2024 - 15:07:46	ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	Item 0001 - LOTE I
Boa tarde, senhores			
Conforme justifica exposta nesta data através do chat, reconsidera-se a inabilitação da empresa ALLIANZ, devendo esta ser HABILITADA nesta licitação para o Lote I.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/10/2024 - 13:00	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE I

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	Inabilitado	296.789,34
2º	IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	Classificado	297.000,00
3º	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82	Classificado	308.000,00
4º	AMAURI VICENTE O BAGGIO	72.114.432/0001-34	Classificado	310.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE II

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	Arrematante	379.000,00
2º	AMAURI VICENTE O BAGGIO	72.114.432/0001-34	Classificado	379.900,00
3º	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82	Classificado	403.999,91

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
06/09/2024 - 14:26:36	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015..
23/09/2024 - 14:02:05	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/09/2024 - 14:02:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/09/2024 - 14:02:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



23/09/2024 - 14:02:55	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
23/09/2024 - 14:03:30	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/09/2024 - 14:03:30	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2024 - 15:08:52	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
23/09/2024 - 15:08:52	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2024 - 15:10:26	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
23/09/2024 - 15:18:52	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
23/09/2024 - 15:23:52	Sistema	O lote 0002, aberto em 23/09/2024 às 15:08:52 e encerrado em 23/09/2024 às 15:18:52, foi reaberto pelo agente de contratação.
23/09/2024 - 15:23:52	Sistema	Motivo: Para possibilitar o envio de mais lances ao referido lote.
23/09/2024 - 15:33:54	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
23/09/2024 - 15:34:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 296.800,00.
23/09/2024 - 15:34:55	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 379.000,00.
23/09/2024 - 15:34:55	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
23/09/2024 - 15:35:47	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 15:45.
23/09/2024 - 15:45:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/09/2024 - 15:47:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 15:58.
23/09/2024 - 15:47:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 15:58.
23/09/2024 - 16:04:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 23/09/2024.
23/09/2024 - 16:04:05	Sistema	Motivo: Conforme item 5.19.4 do edital, concede-se prazo de 2 horas para a licitante apresentar a proposta adequada ao último lance ofertado, bem como anexar os documentos referentes à fase de habilitação.
23/09/2024 - 16:04:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 23/09/2024.
23/09/2024 - 16:04:34	Sistema	Motivo: Conforme item 5.19.4 do edital, concede-se prazo de 2 horas para a licitante apresentar a proposta adequada ao último lance ofertado, bem como anexar os documentos referentes à fase de habilitação.
23/09/2024 - 16:05:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
23/09/2024 - 16:05:10	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 296.789,34 para corresponder a proposta readequada.
23/09/2024 - 16:05:40	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 18:10.
23/09/2024 - 16:05:43	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 18:10.
23/09/2024 - 16:05:46	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 18:10.
23/09/2024 - 16:07:45	Agente de Contratação	Prezados, diante do prazo acima concedido para apresentação de documentos, decido suspender a presente sessão. Previsão para reabertura desta sessão em 24/09/2024, às 15 horas.
23/09/2024 - 16:52:40	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2024 - 16:55:14	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
23/09/2024 - 17:01:17	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
24/09/2024 - 15:22:43	Agente de Contratação	Boa tarde
24/09/2024 - 15:23:09	Agente de Contratação	ao verificarmos os documentos anexados, não identificamos a planilha orçamentária readequada
24/09/2024 - 15:25:17	Agente de Contratação	Concederemos mais 45 minutos para que a mesma seja anexa, em cumprimento ao que dispõe o item 5.19.4 do edital. Do contrário, referida proposta será desclassificada.
24/09/2024 - 15:32:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 24/09/2024.
24/09/2024 - 15:32:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 24/09/2024.
24/09/2024 - 15:32:51	Sistema	Motivo: Favor apresentar planilha orçamentária referente a este lote, sob pena de desclassificação.
24/09/2024 - 15:34:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 24/09/2024.
24/09/2024 - 15:34:14	Sistema	Motivo: Favor apresentar planilha orçamentária readequada para este lote, sob pena de desclassificação.
24/09/2024 - 16:11:22	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2024 - 16:22:07	Agente de Contratação	Prezados, recebemos os documentos solicitados em sede de diligência. Contudo, para que possamos analisá-los com cautela e confrontá-los às regras do edital, decido suspender a presente sessão. Fixa-se a data de 26 de setembro de 2024, às 11 horas, para continuidade desta sessão.
25/09/2024 - 14:03:45	Agente de Contratação	Boa tarde. Conforme solicitado pela empresa melhor classificada na licitação, via telefone, concedemos à referida empresa novo prazo para apresentação da planilha orçamentária com os demais termos da proposta readequada, relativos ao Lote 02 do edital.
25/09/2024 - 14:05:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 25/09/2024.
25/09/2024 - 14:05:10	Sistema	Motivo: Concede-se prazo para apresentação da planilha orçamentária com os demais termos da proposta readequada, relativos ao Lote 02 do edital.
25/09/2024 - 14:06:22	Agente de Contratação	Reitera-se a data anteriormente aprazada para continuidade desta sessão, qual seja, 26/09/2024, às 11 horas.
25/09/2024 - 14:07:24	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.



26/09/2024 - 11:07:55	Agente de Contratação	Senhores, bom dia. Estamos concluindo a análise sobre os documentos apresentados em sede de diligência. Continuidade desta sessão dar-se-á às 13 horas da presente data.
26/09/2024 - 13:09:51	Agente de Contratação	Boa tarde! Conforme fora estabelecido no último comunicado, dá-se continuidade à sessão pertinente a esta Concorrência, nesta data. No que se refere a melhor proposta classificada, da empresa ALLIANZ, destaca-se que foi colhido parecer técnico do Sr. Ingo Roberto de Quadra Gonçalves, engenheiro do quadro do Município, o qual se pronunciou nos seguintes termos:
26/09/2024 - 13:10:30	Agente de Contratação	1C(26) no que tange ao Lote I, a mesma não atendeu às exigências mínimas de capacitação técnica estabelecidas no item 7.D.V.1.1, referente à execução de pavimentação com blocos sextavados de concreto. A empresa apresentou um atestado para 1.762 m² de pavimentação com blocos sextavados, sendo o restante da metragem comprovada através de atestados de execução de pavimentação com paver. Considerando que o edital publicado pelo Município especifica claramente que a qualificação técnica deve ser comprovada por meio de atestados de execução de pavimentação com blocos sextavados de concreto, sem previsão de equiparação ou correlação entre os tipos de pavimentação, mesmo que semelhantes, conclui-se que a proponente não cumpre integralmente as exigências estabelecidas. Dessa forma, a ausência de previsão de equivalência no edital publicado deixa pouca margem para flexibilização, reforçando a necessidade de seguir rigorosamente o critério especificado, o que resulta na... (CONTINUA)
26/09/2024 - 13:10:30	Agente de Contratação	(CONT. 1) inabilitação da proponente no que tange ao Lote I. (26) no que tange ao lote II, verifico que a mesma atendeu integralmente ao requisito principal estabelecido no edital, referente à execução de rede de drenagem. Embora os atestados apresentados pela proponente evidenciem uma quantidade inferior à exigida nos itens de escavação e reaterro, esses serviços são complementares e não comprometem a capacidade técnica para a execução global da obra. Considerando que o cumprimento integral do item relacionado à rede de drenagem, que é o elemento central da obra, foi plenamente demonstrado, entendo que a proponente possui as qualificações necessárias para o prosseguimento do processo. Dessa forma, concluo pela habilitação técnica da proponente, com base na proporcionalidade e na análise da relevância dos itens executados, assegurando que a mesma está apta a realizar os serviços contratados. 1D
26/09/2024 - 13:22:11	Agente de Contratação	Dessa forma, considerando a referida manifestação técnica, o exame anteriormente efetuado sobre todas as propostas readequadas e acerca dos documentos de habilitação ofertados pelas licitantes, profere-se julgamento no sentido de HABILITAR a empresa ALLIANZ CONSTRUÇÃO DE OBRAS LTDA para o Lote 02, e INABILITAR a mesma empresa para o Lote 01, por descumprimento ao item 7, alínea 1Cd 1D, V, 1 do edital.
26/09/2024 - 13:23:09	Sistema	O fornecedor ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
26/09/2024 - 13:23:09	Sistema	Motivo: INABILITAR a mesma empresa para o Lote 01, por descumprimento ao item 7, alínea "d", V, 1 do edital.
26/09/2024 - 13:23:09	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 297.000,00.
26/09/2024 - 13:23:41	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
26/09/2024 - 13:24:17	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA.
26/09/2024 - 13:24:22	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
26/09/2024 - 13:25:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 26/09/2024 às 13:35.
26/09/2024 - 13:29:16	Agente de Contratação	Concede-se à empresa segunda colocada no Lote I o prazo estabelecido no item 5.19.4, para apresentação da proposta readequada e demais documentos de habilitação.
26/09/2024 - 13:30:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 26/09/2024.
26/09/2024 - 13:30:30	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/09/2024 às 15:30.
26/09/2024 - 14:01:41	Agente de Contratação	Prezados, a continuidade desta sessão será em 30/09/2024, às 15 horas.
30/09/2024 - 15:56:51	Agente de Contratação	Prezados, por problemas operacionais internos não será possível dar continuidade a esta sessão nesta data. Nesse sentido, apraza-se nova data para tanto, qual seja, 02 de outubro de 2024, às 15 horas.
02/10/2024 - 15:04:15	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores Em revisão aos documentos de qualificação técnica apresentados pela empresa ALLIANZ, sobre o Lote 1 do presente processo, O Sr. Ingo Roberto de Quadra Gonçalves, engenheiro do quadro do Município e responsável pela análise de tais documentos emitiu novo parecer, reconsiderando, pois, sua manifestação anterior, conforme termos seguintes: 1Cretifico o despacho nº 24, tendo em vista que, devido a um equívoco na análise da qualificação técnica, especificamente em relação às quantidades exigidas no item 9.4.2.2 do Termo de Referência, houve um erro ao utilizar como parâmetro as quantidades a serem licitadas. O correto seria correlacionar as quantidades apresentadas nos atestados com o que está disposto na tabela do item 9.4.2.2 13 Quantidade Mínima para Acervo. Desta forma, fica habilitada a proponente para a continuidade do trâmite licitatório 1D. Nesses termos, considerando as ponderações acima e, considerando ainda que o menor valor... (CONTINUA)
02/10/2024 - 15:04:15	Agente de Contratação	(CONT. 1) proposto para o Lote 1 havia sido ofertado pela empresa ALLIANZ, julga-se tal licitante vencedora deste certame também para o Lote 1.
02/10/2024 - 15:07:46	Sistema	O fornecedor ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o lote 0001.
02/10/2024 - 15:07:46	Sistema	Motivo: Boa tarde, senhores Conforme justifica exposta nesta data através do chat, reconsidera-se a inabilitação da empresa ALLIANZ, devendo esta ser HABILITADA nesta licitação para o Lote I.
02/10/2024 - 15:07:46	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA com lance de R\$ 296.789,34.
02/10/2024 - 15:08:33	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/10/2024 às 16:30.
02/10/2024 - 16:01:04	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
02/10/2024 - 17:12:31	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
02/10/2024 - 17:13:06	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA.
02/10/2024 - 17:13:18	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
02/10/2024 - 17:13:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/10/2024 às 13:00.
02/10/2024 - 17:30:55	Agente de Contratação	Prezados, por gentileza, observarem o prazo de recurso aqui registrado. Será dada continuidade a esta sessão, amanhã (03 de outubro), às 13 horas.
03/10/2024 - 13:09:06	Agente de Contratação	Senhores, ante a ausência de recurso interposto e concluídas as etapas do processo, encaminham-se os presentes autos para a formalização dos atos finais em favor da empresa vencedora desta licitação.



03/10/2024 - 13:09:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/10/2024 - 14:29:14	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Jairo dos Passos Cascaes.
11/10/2024 - 14:29:18	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por Jairo dos Passos Cascaes.
11/10/2024 - 14:29:24	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Jairo dos Passos Cascaes.
11/10/2024 - 14:29:40	Sistema	O lote 0002 foi homologado por Jairo dos Passos Cascaes.

Karla Vitoreti Cipriano
Agente de Contratação

Jairo dos Passos Cascaes
Autoridade Competente

BRUNA FAVARIN MARTINS
Apoio

Júlia Martins Zabot
Apoio

RAFAEL NIADA MENDES
Apoio

Thais de Freitas Teixeira
Apoio

