
 REFERENCIAS: 
SINAPI - 07/2024 - SC - NÃO DESONERADO BDI 1: 21,00%
SICRO - 04/2024 - SC BDI 2: 15,00%

ITEM CODIGO REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
UNITÁRIO+BDI VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.648,89R$           

1.1 CP009 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   m2 2,88 327,76R$      396,59R$          1.142,18R$             

1.2 CP008 PRÓPRIO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

  m2 6.547,80 0,62R$          0,75R$              4.910,85R$             

1.3 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EXISTENTES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

  m3 19,85 63,02R$        76,25R$            1.513,18R$             

1.4 1600404 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO   m 86,00 9,88R$          11,95R$            1.027,70R$             

1.5 100982 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

  m3 30,12 9,19R$          11,12R$            334,96R$                

1.6 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

  m3xkm 903,66 2,49R$          3,01R$              2.720,02R$             

2 DRENAGEM PLUVIAL 78.652,59R$           

2.1 90106 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

  m3 163,26 7,69R$          9,30R$              1.518,32R$             

2.2 CP011 PRÓPRIO
CAIXA COLETORA 0,70 M X 0,90 M TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE 
CONCRETO

  und 24,00 572,94R$      693,26R$          16.638,24R$           

2.3 2003850 SICRO
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 
ESPALHAMENTO MANUAL

  m3 7,45 147,70R$      178,72R$          1.331,46R$             

2.4 92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

  m 108,00 24,58R$        29,74R$            3.211,92R$             

2.5 37450 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                

  m 108,00 35,71R$        43,21R$            4.666,68R$             

2.6 CP012 PRÓPRIO CAIXA DE PASSAGEM 1,10 x 0,90M COM TAMPA DE CONCRETO   und 7,00 953,10R$      1.153,25R$       8.072,75R$             

2.7 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

  m3 120,23 18,74R$        22,68R$            2.726,82R$             
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2.8 -
ATA PMT 
59/2023

SAIBRO PARA ATERRO/REATERRO, COM TRANSPORTE, PARA REATERRO DE 
VALA                                                                                                                                                                                                                                                            

t 204,39 34,00R$        41,14R$            8.408,65R$             

2.9 5915407 SICRO 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 
DESCARGA LIVRE - MATERIAL DE BOTA-FORA

t 204,39 2,71R$          3,28R$              670,40R$                

2.10 11.013.0014-A EMOP

CORTINA DE CONCRETO ARMADO, COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=20 
MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE 
USINA) ADENSADO E COLOCADO,10,00M2 DE FORMAS DE MADEIRA 
DE 3ª SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50

m3 9,40 2.762,50R$   3.342,63R$       31.407,35R$           

3 FRESAGEM 79.140,90R$           

3.1 96001 SINAPI
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
(EXCLUSIVE TRANSPORTE)

  m2 6.547,80 7,40R$          8,95R$              58.602,81R$           

3.2 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA - MATERIAL FRESADO (DMT 5,7 KM - PÁTIO SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA)

  txkm 4.478,70 0,79R$          0,96R$              4.299,55R$             

3.3 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO m2 6.547,80 2,05R$          2,48R$              16.238,54R$           

4 PAVIMENTAÇÃO 537.218,71R$         

4.1 101835 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES  - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m3 150,00  R$      164,96  R$         199,60  R$          29.940,00 

4.2 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA - BGS (DMT ATÉ 30 KM) 

  txkm 2.025,00  R$         0,77  R$             0,93  R$            1.883,25 

4.3 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - (EXCLUSIVE TRANSPORTE E CAP)

m3 327,39 620,39R$      750,67R$          245.761,85R$         

4.4 ANP-01 ANP

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A 
GRANEL (CAP) 50/70, RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 
PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - REFERÊNCIA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS

ton 43,22 4.222,83R$   4.856,25R$       209.887,13R$         

4.5 CP004 PRÓPRIO
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
(EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)

m2 6.547,80 1,00R$          1,21R$              7.922,84R$             
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4.6 ANP-02 ANP

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICO CATIONICA RR-2C 
PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ,  RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA 
NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - 
REFERÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE 
ICMS

ton 2,95 3.644,37R$   4.191,03R$       12.348,91R$           

4.7 CP005 PRÓPRIO
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30)

m2 1.000,00 1,22R$          1,48R$              1.480,00R$             

4.8 ANP-03 ANP

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30,  
RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL 
E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - REFERÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS

ton 1,20 3.546,44R$   4.078,41R$       4.894,09R$             

4.9 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA - CBUQ (DMT ATÉ 30 KM) 

  txkm 23.572,08  R$         0,81  R$             0,98  R$          23.100,64 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 45.453,86R$           

5.1 5213401 SICRO 
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM - COR 
BRANCA

m2 168,28 32,73R$        39,60R$            6.663,89R$             

5.2 5213400 SICRO 
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM - COR 
AMARELA

m2 100,97 32,73R$        39,60R$            3.998,33R$             

5.3 5213408 SICRO 
PINTURA DE FAIXA  DE PEDESTRE COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - 
ESPESSURA DE 1,5 MM - COR BRANCA

m2 98,00 48,75R$        58,99R$            5.781,02R$             

5.4 5213464 SICRO 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, 
LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI

unid 8,00 248,03R$      300,12R$          2.400,96R$             

5.5 5213863 SICRO 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU DE REGULAMENTAÇÃO - LADO DE 0,60 M

unid 4,00 442,95R$      535,97R$          2.143,88R$             

5.6 5213440 SICRO 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

unid 2,00 248,00R$      300,08R$          600,16R$                

5.7 5213863 SICRO 
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

unid 2,00 442,95R$      535,97R$          1.071,94R$             

5.8 5213445 SICRO 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

unid 2,00 423,60R$      512,56R$          1.025,12R$             

5.9 5213856 SICRO 
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - 
R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

unid 2,00 413,04R$      499,78R$          999,56R$                
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5.10 94275 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

  m 420,00 40,87R$        49,45R$            20.769,00R$           

752.114,95R$         TOTAL ORÇAMENTO
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