

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tubarão
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Concorrência por Menor Preço - 17/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MANOEL MEDEIROS FILHO, TODAS LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO MARTINHO, NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC,	769.535,88	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/11/2024 - 10:50	CC_17-2024 - _Pavimentacao_em_lajotas_Rua_Manoel_Medeiros_Filhoassinado.pdf
22/11/2024 - 10:52	Projeto básico executivo.rar
14/01/2025 - 15:23	Paracer técnico - CC 17-2024 - inabilitação DIMENSE.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
11/12/2024 - 14:52:34	Negociação aberta para o processo 17/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 15:28:38	Documentos solicitados para o processo 17/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 17:08:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 17:23:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2024 - 14:45:33	Documentos solicitados para o processo 17/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 17:43:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 15:47:57	Documentos solicitados para o processo 17/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2025 - 14:28:08	Documentos solicitados para o processo 17/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/01/2025 - 14:41:28	Documentos solicitados para o processo 17/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/01/2025 - 17:40:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 17/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Execução de obras de pavimentação em lajotas, pavimentação em concreto, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Manoel Medeiros Filho, todas localizada no Bairro São Martinho, no Município de Tubarão/SC,	CRESTANI COMERCIO EIRELI	PROPRIO	PROPRIO	731.058,25	1	731.058,25
------	--	--------------------------	---------	---------	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, pavimentação em concreto, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Manoel Medeiros Filho, todas localizada no Bairro São Martinho, no Município de Tubarão/SC,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27.404.978/0001-75	09/12/2024 - 09:09:30	.	.	1	R\$769.535,88	R\$ 769.535,88	Sim
CRESTANI COMERCIO EIRELI	23.831.304/0001-04	10/12/2024 - 15:12:52	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$769.535,88	R\$ 769.535,88	Não
AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	40.835.108/0001-19	11/12/2024 - 11:47:38	N/C	N/C	1	R\$769.530,00	R\$ 769.530,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CRESTANI COMERCIO EIRELI	23.831.304/0001-04	60 dias
DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27.404.978/0001-75	60 dias
AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	40.835.108/0001-19	60 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, pavimentação em concreto, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Manoel Medeiros Filho, todas localizada no Bairro São Martinho, no Município de Tubarão/SC,

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2024 - 09:09:30	769.535,88 (proposta)	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
10/12/2024 - 15:12:52	769.535,88 (proposta)	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
11/12/2024 - 11:47:38	769.530,00 (proposta)	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20



11/12/2024 - 14:20:49	769.520,00	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
11/12/2024 - 14:22:50	769.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:24:28	769.000,00	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:24:46	750.000,00	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
11/12/2024 - 14:25:35	749.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:26:00	745.000,00	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
11/12/2024 - 14:27:29	744.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:27:32	745.000,00	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:27:58	742.000,00	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
11/12/2024 - 14:29:10	741.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:30:07	735.000,00	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
11/12/2024 - 14:31:08	734.999,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:32:19	731.058,25	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
11/12/2024 - 14:32:24	730.000,00	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:33:02	729.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:33:29	725.000,00	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:34:35	724.999,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:35:13	718.667,50	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:36:51	718.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:37:39	717.500,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:37:54	715.888,88	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:39:37	715.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:40:33	711.185,00	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:41:09	711.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:41:23	707.777,77	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:41:57	707.777,70	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:42:30	706.666,66	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:42:55	706.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20



11/12/2024 - 14:43:22	705.555,55	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:44:04	705.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:44:23	704.824,55	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:44:38	704.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:45:06	690.000,00	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:45:41	689.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:47:03	688.888,88	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:47:56	685.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:48:39	684.886,15	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20
11/12/2024 - 14:49:17	684.000,00	40.835.108/0001-19 - AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital. 28/01/2025 14:25:20
11/12/2024 - 14:49:51	683.000,00	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital. 14/01/2025 15:40:20

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/12/2024 - 17:08:11	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	ilovepdf_merged_merged.pdf
0001	11/12/2024 - 17:23:49	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA.pdf
0001	18/12/2024 - 17:43:10	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Volume II-PG-Av. das MargaridasT1-R1.pdf
0001	18/12/2024 - 17:43:10	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Volume I-RP-Av. das MargaridasT1-R4.pdf
0001	18/12/2024 - 17:43:10	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Volume III-NS-Av. das MargaridasT1-R1.pdf
0001	18/12/2024 - 17:43:10	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Qu-001-20-TERRA - Errata I.pdf
0001	18/12/2024 - 17:43:10	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Esclarecimento Habilitação Técnica.pdf
0001	18/12/2024 - 17:43:10	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	anexo.pdf
0001	18/12/2024 - 17:43:10	27.404.978/0001-75 - DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	SPED 2022.pdf
0001	31/01/2025 - 17:40:07	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	TUBARÃO.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/01/2025 - 15:40:20	DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27.404.978/0001-75	Item 0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, pavimentação em concreto, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Manoel Medeiros Filho, todas localizada no Bairro São Martinho, no Município de Tubarão/SC,
Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital.			
28/01/2025 - 14:25:20	AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	40.835.108/0001-19	Item 0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, pavimentação em concreto, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Manoel Medeiros Filho, todas localizada no Bairro São Martinho, no Município de Tubarão/SC,
Desclassificação: Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



A empresa CRESTANI encaminhou pedido ao e-mail institucional do Município, demonstrando interesse em participar efetivamente desta licitação. Diante disso, considerando que não há licitantes subsequentes na ordem de classificação dos lances, ou seja, a proposta da CRESTANI seria a última proposta a ser avaliada, entende-se por deferir o pedido em questão, vislumbrando-se a possibilidade de se obter uma proposta válida ao certame, sem que o processo reste fracassado.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/03/2025 - 15:23	--	--

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
20/03/2025 - 13:31:15	Item 0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, pavimentação em concreto, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Manoel Medeiros Filho, todas localizada no Bairro São Martinho, no Município de Tubarão/SC,	Homologação de processo incorreto.

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
20/03/2025 - 13:31:15	Item 0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, pavimentação em concreto, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Manoel Medeiros Filho, todas localizada no Bairro São Martinho, no Município de Tubarão/SC,	Homologação de processo incorreto.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/12/2024 - 14:12:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/12/2024 - 14:12:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/12/2024 - 14:12:58	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/12/2024 - 14:12:58	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/12/2024 - 14:13:10	Agente de Contratação	bOA TARDE
11/12/2024 - 14:13:25	Agente de Contratação	Daremos início à etapa de lances
11/12/2024 - 14:13:31	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/12/2024 - 14:13:31	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/12/2024 - 14:15:05	Sistema	O item 0001 foi suspenso pelo agente de contratação.
11/12/2024 - 14:15:17	Sistema	O item 0001 foi reaberto pelo agente de contratação.
11/12/2024 - 14:24:36	Agente de Contratação	Senhores, o tempo está terminando. Dêem seus lances
11/12/2024 - 14:51:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/12/2024 - 14:52:34	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R\$ 683.000,00.
11/12/2024 - 14:52:34	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
11/12/2024 - 14:53:20	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 11/12/2024 às 15:03.
11/12/2024 - 14:54:09	Agente de Contratação	Prezado arrematante, caso tenha interesse em negociar sua proposta foi aberto no sistema o prazo de 10 minutos.
11/12/2024 - 15:07:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/12/2024 às 15:17.
11/12/2024 - 15:28:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 15:28:38	Sistema	Motivo: Para apresentação da proposta readequada, incluindo os documentos relativos à planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro.
11/12/2024 - 15:38:47	Agente de Contratação	Diante do prazo acima concedido, suspende-se a presente sessão sobre a qual daremos continuidade em 16/12/2024, às 14 horas.
11/12/2024 - 17:07:16	F. DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde
11/12/2024 - 17:08:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/12/2024 - 17:08:53	F. DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: a internet aqui em brusque esta com problema de instabilidade, nao estou conseguindo enviar o arquivo da proposta



11/12/2024 - 17:23:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/12/2024 - 14:02:56	Agente de Contratação	Boa tarde
16/12/2024 - 14:05:26	Agente de Contratação	Estamos concluindo a análise sobre os documentos apresentados. Em alguns minutos procederemos ao julgamento sobre a proposta
16/12/2024 - 14:16:57	Agente de Contratação	Prezados,
16/12/2024 - 14:18:04	Agente de Contratação	Passemos ao julgamento sobre a melhor proposta do processo, a qual foi apresentada pela empresa DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
16/12/2024 - 14:20:09	Agente de Contratação	Destaca-se que referida proposta foi avaliada por engenheiro do quadro do Município, Sr. Ingo Roberto de Quadra Gonçalves, o qual opinou favoravelmente pela mesma.
16/12/2024 - 14:20:29	Agente de Contratação	Dessa forma, considera-se classificada a proposta em questão
16/12/2024 - 14:32:35	Agente de Contratação	Tendo em vista que junto à proposta readequada a licitante DIMENSE anexou os documentos de habilitação, estes foram analisados por esta agente de contratação e, no que se refere à habilitação técnica, pelo engenheiro acima citado.
16/12/2024 - 14:33:53	Agente de Contratação	Dessa análise, o engenheiro solicitou a diligência sobre o que segue: Considerando que um dos itens exigidos como qualificação técnica no processo licitatório refere-se à comprovação de execução de pavimentação em concreto em via pública, e que a proponente apresentou apenas um atestado que, embora declarado como atendimento ao referido item, parece indicar que a execução do pavimento de concreto refere-se, na verdade, a passeio público, solicito a apresentação de documentos complementares, incluindo o projeto e a planilha orçamentária correspondentes ao Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura de Itapoá. A análise dos documentos solicitados visa verificar a conformidade do atestado com a exigência de execução de pavimentação de concreto em via pública, conforme os critérios técnicos estabelecidos no edital.
16/12/2024 - 14:43:19	Agente de Contratação	Além disso, verificou-se a ausência dos seguintes documentos: declarações relativas aos itens 7.1.4 VIII, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital; balanço patrimonial relativo ao exercício de 2022, conforme item 7.1.3, VI.
16/12/2024 - 14:44:31	Agente de Contratação	Dessa forma, com base nas regras da Lei 14.133/2021, abrir-se-á prazo para que a licitante DIMENSE apresente os documentos acima solicitados, em sede de diligência.
16/12/2024 - 14:45:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 18/12/2024.
16/12/2024 - 14:45:33	Sistema	Motivo: Para juntada dos documentos já mencionados no chat.
16/12/2024 - 14:46:08	Agente de Contratação	Diante do prazo ora concedido, suspende-se a presente sessão.
16/12/2024 - 14:47:04	Agente de Contratação	Após análise dos documentos ora requeridos, entraremos em contato para dar continuidade a esta sessão.
18/12/2024 - 17:43:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/01/2025 - 10:00:21	Agente de Contratação	Prezados, diante dos últimos documentos apresentados em sede de diligência pela empresa arrematante e, considerando que estes foram devidamente analisados pelo corpo técnico do Município, fica estipulada a data de 14 de janeiro de 2025, às 15 horas, para continuidade desta sessão, na qual deverá ser proferido o julgamento sobre os documentos de habilitação.
14/01/2025 - 15:23:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Paracer técnico - CC 17-2024 - inabilitação DIMENSE.pdf) em 14/01/2025 às 15:23.
14/01/2025 - 15:23:27	Agente de Contratação	Boa tarde
14/01/2025 - 15:26:37	Agente de Contratação	Conforme estabelecido anteriormente, dá-se continuidade à sessão a fim de proferir o julgamento acerca dos documentos de habilitação apresentados pela empresa DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
14/01/2025 - 15:36:34	Agente de Contratação	Conforme documento juntado pela agente de contratação nesta data, os documentos relativos à qualificação técnica foram analisados pelo corpo técnico do Município, o qual opinou pelo indeferimento da empresa DIMENSE em razão de não ter cumprido o item 7.1.4, inciso V do edital. Quanto aos demais documentos da fase de habilitação, esses foram examinados pela agente de contratação, a qual constatou a ausência das declarações pertinentes aos itens 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital, mesmo após ter sido objeto de diligência.
14/01/2025 - 15:37:30	Agente de Contratação	Nesses termos, julga-se INABILITADA a empresa DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
14/01/2025 - 15:40:20	Sistema	O fornecedor DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
14/01/2025 - 15:40:20	Sistema	Motivo: Por descumprimento aos itens 7.1.4, inciso "V", 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital.
14/01/2025 - 15:40:20	Sistema	O fornecedor DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/01/2025 - 15:40:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 684.000,00.
14/01/2025 - 15:47:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 15/01/2025.
14/01/2025 - 15:47:58	Sistema	Motivo: Concede-se prazo à nova arrematante, para que apresente os documentos relativos à proposta readequada (planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro), de acordo com seu último lance.
14/01/2025 - 15:54:13	Agente de Contratação	O prazo mencionado no item 5.19.4 foi estendido para que a nova arrematante tenha tempo hábil para anexar os documentos solicitados, uma vez que não há fornecedores online neste momento, podendo causar prejuízo ao certame caso se mantivesse o prazo inicial de 2 horas.
14/01/2025 - 15:55:07	Agente de Contratação	Ante o exposto, suspende-se esta sessão.
24/01/2025 - 13:43:10	Agente de Contratação	Prezados, a fim de dar continuidade aos trabalhos relativos à presente licitação, fixa-se a data de 28/01/2024, às 14 horas para prosseguimento da sessão.
24/01/2025 - 13:44:16	Agente de Contratação	Onde se lê: 28/01/2024, leia-se, por gentileza, 28/01/2025.
28/01/2025 - 14:19:16	Agente de Contratação	Boa tarde
28/01/2025 - 14:25:20	Sistema	O fornecedor AC CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/01/2025 - 14:25:20	Sistema	Motivo: Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido, bem como deixou de solicitar dilação de prazo nos moldes do item 5.19.5 do edital.
28/01/2025 - 14:25:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CRESTANI COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 731.058,25.
28/01/2025 - 14:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 28/01/2025.
28/01/2025 - 14:28:08	Sistema	Motivo: Nos termos do item 5.19.4 do edital, notifica-se a próxima licitante para que apresente a proposta adequada de acordo com seu último lance ofertado, incluindo a apresentação da planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro.



28/01/2025 - 14:30:00	Agente de Contratação	Diante do prazo ora concedido, suspendem-se os trabalhos desta sessão, os quais serão retomados às 18 horas desta mesa data (28/01/2025).
28/01/2025 - 18:12:15	Agente de Contratação	Conforme apazado anteriormente, retoma-se a sessão. Contudo, constata-se que a empresa CRESTANI COMERCIO EIRELI não apresentou proposta readequada, nem tampouco solicitou mais prazo para a juntada de tal documento.
28/01/2025 - 18:14:19	Sistema	O fornecedor CRESTANI COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
28/01/2025 - 18:14:19	Sistema	Motivo: Ante a ausência dos documentos relativos à proposta readequada.
28/01/2025 - 18:14:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/01/2025 às 18:24.
28/01/2025 - 19:03:12	Agente de Contratação	Considerando que não há mais empresas arrematantes ao processo, encerra-se esta licitação sem que haja uma proposta vencedora. Arquive-se.
31/01/2025 - 14:39:22	Sistema	O fornecedor CRESTANI COMERCIO EIRELI foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
31/01/2025 - 14:39:22	Sistema	Motivo: A empresa CRESTANI encaminhou pedido ao e-mail institucional do Município, demonstrando interesse em participar efetivamente desta licitação. Diante disso, considerando que não há licitantes subsequentes na ordem de classificação dos lances, ou seja, a proposta da CRESTANI seria a última proposta a ser avaliada, entende-se por deferir o pedido em questão, vislumbrando-se a possibilidade de se obter uma proposta válida ao certame, sem que o processo reste fracassado.
31/01/2025 - 14:39:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CRESTANI COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 731.058,25.
31/01/2025 - 14:41:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 03/02/2025.
31/01/2025 - 14:41:28	Sistema	Motivo: Concede-se novo prazo à arrematante para que apresente os documentos relativos à proposta readequada (BDI, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro) e demais documentos pertinentes.
31/01/2025 - 14:47:20	Agente de Contratação	Para cumprimento do prazo concedido, suspende-se esta sessão.
31/01/2025 - 17:40:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/03/2025 - 14:29:25	Agente de Contratação	Prezados,
14/03/2025 - 14:58:53	Agente de Contratação	Fixa-se nova data para julgamento sobre os documentos apresentados pela arrematante CRESTANI, qual seja, 17/03/2025, às 15 horas.
17/03/2025 - 15:02:48	Agente de Contratação	Boa tarde
17/03/2025 - 15:04:13	Agente de Contratação	Conforme havíamos apazado anteriormente, daremos continuidade aos trabalhos desta sessão procedendo ao julgamento sobre a proposta apresentada pela licitante CRESTANI COMÉRCIO EIRELI
17/03/2025 - 15:05:49	Agente de Contratação	Destaca-se que a proposta foi examinada pelo corpo técnico do Município, através de engenheiro do Departamento de Convênios, o qual opinou favoravelmente à proposta ofertada e sobre todos os documentos que a compõem. Logo, classifica-se referida proposta.
17/03/2025 - 15:08:24	Agente de Contratação	Na sequência, passemos ao julgamento sobre os documentos de habilitação. Estes, no que concerne à habilitação técnica, também foram avaliados pelo corpo técnico do Município declarando nos autos que a documentação analisada demonstra o cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos no item 7.1.4 do edital.
17/03/2025 - 15:10:44	Agente de Contratação	Os demais documentos habilitatórios foram analisados por esta agente de contratação que anui pela habilitação da referida licitante, tendo constatado o cumprimento sobre todas as regras correspondentes, constantes do edital em comento.
17/03/2025 - 15:12:11	Agente de Contratação	Ressalta-se, inclusive, que as certidões que já se encontravam fora do prazo de validade em decorrência do lapso temporal transcorrido desde a abertura do certame foram novamente emitidas pela agente de contratação, tendo sido verificada a regularidade de todos os documentos.
17/03/2025 - 15:12:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CRESTANI COMERCIO EIRELI.
17/03/2025 - 15:12:53	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
17/03/2025 - 15:13:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/03/2025 às 15:23.
17/03/2025 - 15:27:07	Agente de Contratação	Diante da ausência de intenção de recursos, encerra-se a presente sessão.
17/03/2025 - 15:27:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/03/2025 - 13:21:18	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Estêner Soratto da Silva Júnior.
20/03/2025 - 13:21:26	Sistema	O item 0001 foi homologado por Estêner Soratto da Silva Júnior.
20/03/2025 - 13:31:06	Sistema	O item 0001 teve a homologação revertida por Estêner Soratto da Silva Júnior.
20/03/2025 - 13:31:06	Sistema	Motivo: Homologação de processo incorreto.
20/03/2025 - 13:31:15	Sistema	O item 0001 teve a adjudicação revertida por Estêner Soratto da Silva Júnior.
20/03/2025 - 13:31:15	Sistema	Motivo: Homologação de processo incorreto.
28/05/2025 - 11:45:11	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Estêner Soratto da Silva Júnior.
28/05/2025 - 11:45:22	Sistema	O item 0001 foi homologado por Estêner Soratto da Silva Júnior.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Jairo dos Passos Cascaes	17/03/2025 - 15:29:28

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
BRUNA FAVARIN MARTINS	17/03/2025 - 15:29:28



CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO

17/03/2025 - 15:29:28

Júlia Martins Zabot

17/03/2025 - 15:29:28

RAFAEL NIADA MENDES

17/03/2025 - 15:29:28

Karla Vitoreti Cipriano
Agente de Contratação

Estêner Soratto da Silva Júnior
Autoridade Competente

CARLI MAAS MARTINS
Apoio

LUDIMAR SILVERIO RIBEIROJUNIOR
Apoio

