
  

  

OBRA BANCOS B.D.I.
21,68%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

 1   CASA CONVÊNIOS 1,00 622.247,42 622.247,42 40,83 %

 1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 3.949,36 3.949,36 0,26 %

 1.1.1  103689 SINAPI M² 6,48 500,88 609,47 3.949,36 0,26 %

 1.2   DEMOLIÇÕES 1,00 46.041,79 46.041,79 3,02 %

 1.2.1  97647 SINAPI M² 263,30 4,57 5,56 1.463,94 0,10 %

 1.2.2  022528 SBC DEMOLICAO MANUAL DE RUFO METALIC. S/ REAPROVEIT.INCL.DESCIDA M 22,26 16,11 19,60 436,29 0,03 %

 1.2.3  010325 IOPES M² 263,30 8,37 10,18 2.680,39 0,18 %

 1.2.4  97640 SINAPI M² 229,83 2,43 2,95 678,00 0,04 %

 1.2.5  97624 SINAPI M³ 12,40 132,31 160,99 1.996,27 0,13 %

 1.2.6  97644 SINAPI M² 20,16 11,96 14,55 293,32 0,02 %

 1.2.7  13060010 SIURB RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA M² 23,78 11,96 14,55 345,99 0,02 %

 1.2.8  97643 SINAPI M² 34,14 32,54 39,59 1.351,60 0,09 %

 1.2.9  022872 SBC M² 151,97 29,16 35,48 5.391,89 0,35 %

 1.2.10  97639 SINAPI M² 93,33 25,81 31,40 2.930,56 0,19 %

 1.2.11  97632 SINAPI M 24,78 3,26 3,96 98,12 0,01 %

 1.2.12  022914 SBC DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO M 158,38 9,77 11,88 1.881,55 0,12 %

 1.2.13  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M³ 8,57 105,27 128,09 1.097,73 0,07 %

 1.2.14  022002 SBC M² 566,56 14,28 17,37 9.841,14 0,65 %

PAÇO MUNICIPAL GLOBAL - REFORMA CASAS CONVÊNIO E GABINETE 
DO PREFEITO

SINAPI - 08/2026 - SANTA 
CATARINA
SBC - 09/2026 - SANTA 
CATARINA
SICRO3 - 04/2026 - 
SANTA CATARINA
ORSE - 07/2026 - 
SERGIPE

VALOR UNIT 
COM BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO S/ 
REMOCAO



  

  

 1.2.15  97628 SINAPI M³ 19,77 329,38 400,78 7.923,42 0,52 %

 1.2.16  022453 SBC REMOCAO MANUAL TOMADA/INTERRUPTOR S/ REAPROVEITAMENTO UN 47,00 3,33 4,05 190,35 0,01 %

 1.2.17  022267 SBC REMOCAO MANUAL LUMINARIA TIPO GLOBO SOBREPOR S/REAPROVET. UN 22,00 11,12 13,53 297,66 0,02 %

 1.2.18  97663 SINAPI UN 7,00 15,97 19,43 136,01 0,01 %

 1.2.19 URB RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN 10,00 26,91 32,74 327,40 0,02 %

 1.2.20  106122 SINAPI M³ 48,00 89,90 109,39 5.250,72 0,34 %

 1.2.21  022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO M³ 48,00 24,48 29,78 1.429,44 0,09 %

 1.3   INFRA E SUPRA ESTRUTURA 1,00 19.224,59 19.224,59 1,26 %

 1.3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 12,51 116,64 141,92 1.776,03 0,12 %

 1.3.2  040945 SBC FORMA COMPENS.RESIN.14MM LAJE MACICA C/ REAPROVEIT.2 VEZES M² 33,77 95,95 116,75 3.942,64 0,26 %

 1.3.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 139,40 9,82 11,94 1.664,43 0,11 %

 1.3.4  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 48,20 9,60 11,68 562,97 0,04 %

 1.3.5  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 274,20 9,37 11,40 3.125,88 0,21 %

 1.3.6  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 156,60 8,57 10,42 1.631,77 0,11 %

 1.3.7  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 51,90 7,31 8,89 461,39 0,03 %

 1.3.8  94971 SINAPI M³ 7,55 615,07 748,41 5.650,49 0,37 %

 1.3.9  94962 SINAPI M³ 0,41 504,52 613,89 251,69 0,02 %

 1.3.10  93382 SINAPI M³ 4,09 31,61 38,46 157,30 0,01 %

 1.4   ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 1,00 13.296,97 13.296,97 0,87 %

 1.4.1  090801 SBC DIVISORIA EM DRYWALL (RU) MONT 70MM E=95MM S/ ISOLAMENTO M² 77,11 132,28 160,95 12.410,85 0,81 %

 1.4.2  011508 SBC SERVICO EMPREITADO-ALVENARIA TIJOLO MACICO 20CM M² 2,50 162,40 197,60 494,00 0,03 %

 1.4.3  ED-48232 SETOP M² 4,18 77,10 93,81 392,12 0,03 %

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

 RPMT-0001 

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO



  

  

 1.5   COBERTURAS 1,00 116.429,97 116.429,97 7,64 %

 1.5.1  100151 SBC ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO PARA TELHA CERAMICA ROMANA M² 260,85 116,24 141,44 36.894,62 2,42 %

 1.5.2  94204 SINAPI M² 260,85 89,66 109,09 28.456,12 1,87 %

 1.5.3  ANP-06 URB PONTA DE CAIBRO - CACHORRO DIM. 48CM X 12CM X 7CM PT 31,00 104,00 126,54 3.922,74 0,26 %

 1.5.4  94226 SINAPI M² 260,85 20,94 25,47 6.643,84 0,44 %

 1.5.5  090803 SBC FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20X22,40M M² 255,92 60,95 74,16 18.979,02 1,25 %

 1.5.6  ED-48336 SETOP M³ 2,25 2.521,29 3.067,90 6.902,77 0,45 %

 1.5.7  10011004 SIURB CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 49,15 168,28 204,76 10.063,95 0,66 %

 1.5.8  94219 SINAPI M 40,41 42,91 52,21 2.109,80 0,14 %

 1.5.9 SCO M 14,18 142,41 173,28 2.457,11 0,16 %

 1.6   ESQUADRIAS 1,00 47.518,88 47.518,88 3,12 %

 1.6.1  05.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 62,00 112,81 137,26 8.510,12 0,56 %

 1.6.2  140100 SBC FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA DE ABRIR UN 20,00 379,69 462,00 9.240,00 0,61 %

 1.6.3  112121 SBC CAIXILHO ALUMINIO CORRER E VIDRO M² 1,40 329,35 400,75 561,05 0,04 %

 1.6.4  071701 IOPES M² 4,00 700,36 852,19 3.408,76 0,22 %

 1.6.5  170104 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO M² 7,96 583,87 710,45 5.655,18 0,37 %

 1.6.6  91295 SINAPI UN 1,00 406,35 494,44 494,44 0,03 %

 1.6.7  91296 SINAPI UN 3,00 433,20 527,11 1.581,33 0,10 %

 1.6.8  90822 SINAPI UN 9,00 422,91 514,59 4.631,31 0,30 %

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E 
FORMA RESINADA

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

 CI 
04.70.0100 

CALHA DE BEIRAL, EM CHAPA GALVANIZADA NO 26, COM 25CM DE 
DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO)

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, 
CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025



  

  

 1.6.9  90823 SINAPI UN 1,00 501,18 609,83 609,83 0,04 %

 1.6.10  150216 SBC VIDRO TEMPERADO VERDE 6MM M² 16,27 368,33 448,18 7.291,88 0,48 %

 1.6.11  4521 ORSE M² 17,00 45,30 55,12 937,04 0,06 %

 1.6.12  150001 SBC VIDRO ARAMADO TRANSLUCIDO 6MM ENGAVETADO COM MASSA M² 6,21 424,92 517,04 3.210,81 0,21 %

 1.6.13  25.01.371 CPOS/CDHU M² 1,97 578,68 704,13 1.387,13 0,09 %

 1.7   SISTEMAS HIDRÁULICOS 1,00 2.720,42 2.720,42 0,18 %

 1.7.1  89404 SINAPI UN 6,00 9,03 10,98 65,88 0,00 %

 1.7.2  89417 SINAPI UN 2,00 6,71 8,16 16,32 0,00 %

 1.7.3  89401 SINAPI M 17,64 12,57 15,29 269,71 0,02 %

 1.7.4  86911 SINAPI UN 2,00 122,49 149,04 298,08 0,02 %

 1.7.5  89353 SINAPI UN 6,00 47,36 57,62 345,72 0,02 %

 1.7.6  86886 SINAPI UN 4,00 64,32 78,26 313,04 0,02 %

 1.7.7  86884 SINAPI UN 4,00 12,57 15,29 61,16 0,00 %

 1.7.8  89383 SINAPI UN 12,00 8,07 9,81 117,72 0,01 %

 1.7.9  89489 SINAPI UN 19,00 8,73 10,62 201,78 0,01 %

 1.7.10  89528 SINAPI UN 8,00 5,11 6,21 49,68 0,00 %

 1.7.11  89446 SINAPI M 54,61 5,52 6,71 366,43 0,02 %

 1.7.12  89617 SINAPI UN 9,00 9,16 11,14 100,26 0,01 %

 1.7.13  94672 SINAPI UN 2,00 6,77 8,23 16,46 0,00 %

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS 
METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
COM VIDRO - BRANCO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024



  

  

 1.7.14  90373 SINAPI UN 8,00 14,79 17,99 143,92 0,01 %

 1.7.15  105154 SINAPI UN 3,00 7,38 8,97 26,91 0,00 %

 1.7.16  89540 SINAPI UN 1,00 10,86 13,21 13,21 0,00 %

 1.7.17  72573 SINAPI UN 2,00 12,70 15,45 30,90 0,00 %

 1.7.18 EMOP UN 1,00 232,78 283,24 283,24 0,02 %

 1.8   SISTEMAS SANITÁRIOS 1,00 15.701,29 15.701,29 1,03 %

 1.8.1  036955 SBC UN 2,00 210,00 255,52 511,04 0,03 %

 1.8.2  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 31,00 3,04 3,69 114,39 0,01 %

 1.8.3  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 17,00 1,71 2,08 35,36 0,00 %

 1.8.4  00003528 SINAPI UN 7,00 10,84 13,19 92,33 0,01 %

 1.8.5  00003526 SINAPI UN 13,00 3,63 4,41 57,33 0,00 %

 1.8.6  00010836 SINAPI UN 9,00 24,07 29,28 263,52 0,02 %

 1.8.7  00020144 SINAPI UN 1,00 64,23 78,15 78,15 0,01 %

 1.8.8  00009836 SINAPI M 43,04 17,67 21,50 925,36 0,06 %

 1.8.9  00009838 SINAPI M 7,17 12,75 15,51 111,20 0,01 %

 1.8.10  00007091 SINAPI UN 2,00 18,96 23,07 46,14 0,00 %

 1.8.11  1609 URB ALÇA DE FERRO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO UN 1,00 18,00 21,90 21,90 0,00 %

 1.8.12  00007256 SINAPI UN 1,00 1,62 1,97 1,97 0,00 %

 1.8.13  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 3,00 10,82 13,16 39,48 0,00 %

 1.8.14  00020068 SINAPI M 6,59 15,20 18,49 121,84 0,01 %

 1.8.15  00011717 SINAPI UN 4,00 58,71 71,43 285,72 0,02 %

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

 
18.021.0025

-A 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL 
OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE 
VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 
300L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 
FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 1552 7,12217 E 8220.FORNECIMENTO

CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 
60X15X5CM

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L 
X A X C)

TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 
BRANCA



  

  

 1.8.16  00006149 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 4,00 12,33 15,00 60,00 0,00 %

 1.8.17  00006145 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" UN 1,00 18,65 22,69 22,69 0,00 %

 1.8.18  00006154 SINAPI UN 3,00 9,63 11,71 35,13 0,00 %

 1.8.19  00006155 SINAPI UN 2,00 22,18 26,98 53,96 0,00 %

 1.8.20  00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 27,65 33,64 134,56 0,01 %

 1.8.21  00001967 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 8,21 9,98 39,92 0,00 %

 1.8.22  00037951 SINAPI UN 3,00 2,92 3,55 10,65 0,00 %

 1.8.23  00003518 SINAPI UN 3,00 4,49 5,46 16,38 0,00 %

 1.8.24  00003517 SINAPI UN 4,00 2,50 3,04 12,16 0,00 %

 1.8.25  00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 16,09 19,57 19,57 0,00 %

 1.8.26  00009835 SINAPI M 9,37 7,72 9,39 87,98 0,01 %

 1.8.27  00009835 SINAPI M 3,59 7,72 9,39 33,71 0,00 %

 1.8.28  00011655 SINAPI UN 4,00 20,16 24,53 98,12 0,01 %

 1.8.29  00006138 SINAPI UN 7,00 12,53 15,24 106,68 0,01 %

 1.8.30  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 23,00 1,71 2,08 47,84 0,00 %

 1.8.31  00003518 SINAPI UN 6,00 4,49 5,46 32,76 0,00 %

 1.8.32  00007097 SINAPI UN 5,00 8,91 10,84 54,20 0,00 %

 1.8.33  00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 23,01 27,99 27,99 0,00 %

 1.8.34  ANP-80 URB REDE LÓGICA - MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO CJ 1,00 2.950,00 3.589,56 3.589,56 0,24 %

 1.8.35  00001166 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 5,00 32,21 39,19 195,95 0,01 %

 1.8.36  00021013 SINAPI M 46,40 68,12 82,88 3.845,63 0,25 %

 1.8.37  003112 SBC ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO PLANO 50X50MM CHAPA 24 UN 6,00 3,95 4,80 28,80 0,00 %

 1.8.38  240835 URB INSTALAÇÕES ESGOTO E VENTILAÇÃO - MÃO DE OBRA CJ 1,00 3.650,00 4.441,32 4.441,32 0,29 %

VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM 
LADRAO

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE 
COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), 
E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)



  

  

 1.9   SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO 1,00 789,35 789,35 0,05 %

 1.9.1  101908 SINAPI UN 2,00 220,25 268,00 536,00 0,04 %

 1.9.2  055035 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2MM 15X30CM UN 4,00 19,04 23,16 92,64 0,01 %

 1.9.3  97599 SINAPI UN 4,00 22,80 27,74 110,96 0,01 %

 1.9.4 EMOP UN 1,00 40,89 49,75 49,75 0,00 %

 1.10   REDE LÓGICA 1,00 11.757,62 11.757,62 0,77 %

 1.10.1  00039594 SINAPI UN 3,00 305,25 371,42 1.114,26 0,07 %

 1.10.2  001887 SBC RACK - CONECTOR IDC 110 (2 VIAS) ETHERLINK UN 40,00 8,90 10,82 432,80 0,03 %

 1.10.3  074113 SBC CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA UN 56,00 10,33 12,56 703,36 0,05 %

 1.10.4  00001872 SINAPI UN 48,00 1,92 2,33 111,84 0,01 %

 1.10.5  10923 EMOP ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4" UN 832,00 0,05 0,06 49,92 0,00 %

 1.10.6  00043103 SINAPI UN 1,00 335,36 408,06 408,06 0,03 %

 1.10.7  008350 SBC CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 15 X 15 X 8CM METALICA UN 2,00 40,00 48,67 97,34 0,01 %

 1.10.8  00038083 SINAPI UN 20,00 40,92 49,79 995,80 0,07 %

 1.10.9  037754 SBC ELETROCALHA - CURVA HORIZONTAL 90 200X50MM CHAPA 18 UN 4,00 37,90 46,11 184,44 0,01 %

 1.10.10 EMOP UN 2,00 32,75 39,85 79,70 0,01 %

 1.10.11  006358 SBC M 73,30 11,31 13,76 1.008,60 0,07 %

 1.10.12  077782 SBC M 4,10 17,35 21,11 86,55 0,01 %

 1.10.13  13855 EMOP UN 6,00 16,53 20,11 120,66 0,01 %

 1.10.14  13855 EMOP UN 1,00 16,53 20,11 20,11 0,00 %

 1.10.15  006356 SBC PERFILADO - JUNCAO (TALA) PLANA COM 4 FUROS UN 152,00 2,64 3,21 487,92 0,03 %

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

 
18.027.0045

-0 

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA 
COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. 
FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, PARA FIXACAO EM RACKS DE 
19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

 
15.018.0588

-0 

CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X5 
0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 
E EPI

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50MM CHAPA 24 PRE-
GALVANIZADA

ELETROCALHA LISA/PERF TIPO "U" 75X50MM CHAPA 18 GALVANIZADA A 
FOGO

TE HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 
50X50MM, PRE-ZINCADA

TE HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 
50X50MM, PRE-ZINCADA



  

  

 1.10.16  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 62,68 2,23 2,71 169,86 0,01 %

 1.10.17  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 24,76 3,82 4,64 114,88 0,01 %

 1.10.18  00001166 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 4,00 32,21 39,19 156,76 0,01 %

 1.10.19 URB LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM NO MÍNIMO 1 LIMPEZA SEMANAL MÊS 1,00 950,00 1.155,96 1.155,96 0,08 %

 1.10.20  240828 URB REDE LÓGICA - MÃO DE OBRA / ELETRODUTO E AFINS CJ 1,00 3.500,00 4.258,80 4.258,80 0,28 %

 1.11   SISTEMAS ELÉTRICOS 1,00 100.855,20 100.855,20 6,62 %

 1.11.1  007134 SBC ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" UN 2,00 1,93 2,34 4,68 0,00 %

 1.11.2  008507 SBC ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3/4" UN 1,00 1,19 1,44 1,44 0,00 %

 1.11.3  003435 SBC BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" UN 2,00 3,01 3,66 7,32 0,00 %

 1.11.4  003423 SBC BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 1,00 2,21 2,68 2,68 0,00 %

 1.11.5  004979 SBC CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"X2" PVC UN 106,00 1,49 1,81 191,86 0,01 %

 1.11.6  008352 SBC UN 40,00 6,87 8,35 334,00 0,02 %

 1.11.7  043801 SBC CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" UN 1,00 12,58 15,30 15,30 0,00 %

 1.11.8  032123 SBC CURVA 90 LONGA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" AMANCO UN 1,00 6,09 7,41 7,41 0,00 %

 1.11.9  006803 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UN 3,00 3,21 3,90 11,70 0,00 %

 1.11.10  036795 SBC FITA ISOLANTE P44 19MM X 20M M 1,00 1,27 1,54 1,54 0,00 %

 1.11.11  003530 SBC CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5MM2 CORES DIVERSAS M 519,38 2,20 2,67 1.386,74 0,09 %

 1.11.12  004989 SBC CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5MM2 CORES DIVERSAS M 979,40 3,49 4,24 4.152,65 0,27 %

 1.11.13  003580 SBC CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 4MM2 CORES DIVERSAS M 259,97 5,38 6,54 1.700,20 0,11 %

 1.11.14  00001019 SINAPI M 715,24 41,40 50,37 36.026,63 2,36 %

 1.11.15  00000995 SINAPI M 175,25 18,89 22,98 4.027,24 0,26 %

 1.11.16  00043102 SINAPI UN 3,00 227,74 277,11 831,33 0,05 %

 160125 
TAN 

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PARA DRYWALL 4X4 AMARELA 
TRAMONTINA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM



  

  

 1.11.17  00043103 SINAPI UN 12,00 335,36 408,06 4.896,72 0,32 %

 1.11.18  043673 SBC UN 3,00 124,95 152,03 456,09 0,03 %

 1.11.19  00012128 SINAPI UN 23,00 10,79 13,12 301,76 0,02 %

 1.11.20  00012129 SINAPI UN 2,00 14,27 17,36 34,72 0,00 %

 1.11.21  034530 SBC PLACA PIAL 10 X 5CM 1 POSICAO SAIDA FIO UN 11,00 3,65 4,44 48,84 0,00 %

 1.11.22  00038075 SINAPI UN 90,00 18,22 22,17 1.995,30 0,13 %

 1.11.23  00012147 SINAPI UN 4,00 16,04 19,51 78,04 0,01 %

 1.11.24  010645 SBC DISJUNTOR CORRENTE CONTINUA BIPOLAR 2X16A 500V SOPRANO UN 1,00 102,80 125,08 125,08 0,01 %

 1.11.25  004884 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C SDA63C16 STECK UN 25,00 205,12 249,59 6.239,75 0,41 %

 1.11.26  001057 SBC UN 4,00 308,99 375,97 1.503,88 0,10 %

 1.11.27  11864 EMOP UN 10,00 83,61 101,73 1.017,30 0,07 %

 1.11.28  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 414,47 2,23 2,71 1.123,21 0,07 %

 1.11.29  00039245 SINAPI M 178,81 6,55 7,97 1.425,11 0,09 %

 1.11.30  00040380 SINAPI UN 1,00 27,85 33,88 33,88 0,00 %

 1.11.31  003450 SBC ELETRODUTO LEVE ESMALTADO 1" BS 1387 VARA 3M UN 1,00 54,03 65,74 65,74 0,00 %

 1.11.32  003440 SBC ELETRODUTO LEVE ESMALTADO 3/4" VARA 3M UN 1,00 63,42 77,16 77,16 0,01 %

 1.11.33  051551 SBC LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W UN 3,00 697,90 849,20 2.547,60 0,17 %

 1.11.34  101534 SINAPI UN 1,00 1.726,57 2.100,89 2.100,89 0,14 %

 1.11.35  00041195 SINAPI UN 1,00 560,37 681,85 681,85 0,04 %

 1.11.36  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 3,20 3,82 4,64 14,84 0,00 %

 1.11.37  ANP-84 URB UN 1,00 145,53 177,08 177,08 0,01 %

 1.11.38  240829 URB CAIXA PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIRR UN 4,00 115,00 139,93 559,72 0,04 %

 1.11.39  240830 URB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÃO DE OBRA CJ 1,00 21.900,00 26.647,92 26.647,92 1,75 %

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM

CAIXA SIFONADA MONTADA GRELHA QUADRADA BRANCA 
150X185X75MM TIGRE

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)

DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO SPWC 275V 
60KA/12,5KA 1 POLO WEG

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDU AL (DDR), CLASSE AC, 2 
POLOS, INST.,C.NO MINAL 25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, 
PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

PORTA EM FERRO FUNDIDO DE ABRIR PARA FORNO A LENHA, 32X26CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



  

  

 1.12   CLIMATIZAÇÃO 1,00 9.480,39 9.480,39 0,62 %

 1.12.1  73860/008 SINAPI M 56,40 6,76 8,22 463,60 0,03 %

 1.12.2  11508 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/2" M 12,90 7,41 9,01 116,22 0,01 %

 1.12.3  11506 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4" M 35,78 6,90 8,39 300,19 0,02 %

 1.12.4  9838 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/4" M 20,92 8,12 9,88 206,68 0,01 %

 1.12.5  11507 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8" M 27,59 7,36 8,95 246,93 0,02 %

 1.12.6  9837 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8" M 15,62 7,35 8,94 139,64 0,01 %

 1.12.7  97329 SINAPI M 12,90 76,14 92,64 1.195,05 0,08 %

 1.12.8  97327 SINAPI M 35,78 36,32 44,19 1.581,11 0,10 %

 1.12.9  97328 SINAPI M 20,92 58,44 71,10 1.487,41 0,10 %

 1.12.10  97328 SINAPI M 27,59 58,44 71,10 1.961,64 0,13 %

 1.12.11  97330 SINAPI M 15,62 93,76 114,08 1.781,92 0,12 %

 1.13   REVESTIMENTOS 1,00 55.508,73 55.508,73 3,64 %

 1.13.1  87904 SINAPI M² 579,92 10,74 13,06 7.573,75 0,50 %

 1.13.2  87529 SINAPI M² 579,92 44,09 53,64 31.106,90 2,04 %

 1.13.3  104597 SINAPI M² 33,40 125,61 152,84 5.104,85 0,34 %

 1.13.4  121390 SBC M² 239,69 40,20 48,91 11.723,23 0,77 %

 1.14   PAVIMENTAÇÃO 1,00 97.816,50 97.816,50 6,42 %

 1.14.1  88476 SINAPI M² 296,39 26,87 32,69 9.688,98 0,64 %

 1.14.2  170084 SBC PAVIMENTOS-PISO CONCRETO SIMPLES ESPESURA 5CM M² 111,00 50,81 61,82 6.862,02 0,45 %

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

REBOCO TEXTURIZADO PAREDES MASSA PRONTA 5MM EM EMBOCO 
PRONTO

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021



  

  

 1.14.3  130314 SBC RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZI M 242,47 61,04 74,27 18.008,24 1,18 %

 1.14.4  023714 SBC LIMPEZA-RASPAGEM PISO TACOS MADEIRA C/LIXADEIRA ROTATIVA M² 35,39 12,12 14,74 521,64 0,03 %

 1.14.5  101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS M² 34,04 285,56 347,46 11.827,53 0,78 %

 1.14.6  170211 SBC PORCELANATO 60X60CM BORDA BOLD NATURAL MINIMUM NUDE ELIANE M² 185,39 225,68 274,60 50.908,09 3,34 %

 1.15   PINTURAS 1,00 48.602,37 48.602,37 3,19 %

 1.15.1  104645 SINAPI M² 1.454,61 20,72 25,21 36.670,71 2,41 %

 1.15.2  180601 SBC PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA +SELADOR M² 93,31 54,41 66,20 6.177,12 0,41 %

 1.15.3  180368 SBC PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM CAIXILHOS DE MADEIRA M² 150,47 20,68 25,16 3.785,82 0,25 %

 1.15.4  4927 ORSE JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO M² 31,20 13,85 16,85 525,72 0,03 %

 1.15.5 EMOP M² 31,20 38,01 46,25 1.443,00 0,09 %

 1.16   EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 1,00 10.410,05 10.410,05 0,68 %

 1.16.1  202319 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 30CM +PARAFUSO UN 1,00 112,78 137,23 137,23 0,01 %

 1.16.2  202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO UN 1,00 121,49 147,82 147,82 0,01 %

 1.16.3  102146 SINAPI M² 4,00 389,23 473,61 1.894,44 0,12 %

 1.16.4  86939 SINAPI UN 4,00 472,37 574,77 2.299,08 0,15 %

 1.16.5  190189 SBC VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA RAVENA - DECA UN 4,00 1.218,67 1.482,87 5.931,48 0,39 %

 1.17   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 22.143,94 22.143,94 1,45 %

 1.17.1  17004001 SIURB LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 260,85 14,70 17,88 4.663,99 0,31 %

 1.17.2  022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO M³ 95,00 24,48 29,78 2.829,10 0,19 %

 1.17.3  106122 SINAPI M³ 95,00 89,90 109,39 10.392,05 0,68 %

 1.17.4  240831 URB BANCADA (PIA DE APOIO) 2 CUBAS CENTRAIS EM ACO INOX 2,00X0,55CM. CJ 1,00 3.500,00 4.258,80 4.258,80 0,28 %

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

 
17.018.0200

-0 

PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E ETC) A B 
ASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM 
ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025



  

  

 2   CASA GABINETE DO PREFEITO 1,00 901.567,36 901.567,36 59,17 %

 2.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 3.949,36 3.949,36 0,26 %

 2.1.1  103689 SINAPI M² 6,48 500,88 609,47 3.949,36 0,26 %

 2.2   DEMOLIÇÃO 1,00 71.322,45 71.322,45 4,68 %

 2.2.1  240832 URB RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN 19,00 26,44 32,17 611,23 0,04 %

 2.2.2  ANP-04 URB RETIRADA DE FIAÇÃO E LUMINÁRIA EXISTENTES CJ 1,00 1.500,00 1.825,20 1.825,20 0,12 %

 2.2.3  04.14.020 CPOS/CDHU M² 40,10 16,25 19,77 792,77 0,05 %

 2.2.4  010239 IOPES M² 41,00 26,10 31,75 1.301,75 0,09 %

 2.2.5  97644 SINAPI M² 147,00 11,96 14,55 2.138,85 0,14 %

 2.2.6  022527 SBC M 47,00 17,30 21,05 989,35 0,06 %

 2.2.7  010224 IOPES M² 8,93 14,06 17,10 152,70 0,01 %

 2.2.8  97663 SINAPI UN 10,00 15,97 19,43 194,30 0,01 %

 2.2.9  97640 SINAPI M² 363,87 2,43 2,95 1.073,41 0,07 %

 2.2.10  97647 SINAPI M² 510,65 4,57 5,56 2.839,21 0,19 %

 2.2.11  022914 SBC DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO M 305,53 9,77 11,88 3.629,69 0,24 %

 2.2.12  13060010 SIURB RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA M² 255,84 11,96 14,55 3.722,47 0,24 %

 2.2.13  022872 SBC M² 241,34 29,16 35,48 8.562,74 0,56 %

 2.2.14  C2716 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO M² 92,00 18,46 22,46 2.066,32 0,14 %

 2.2.15  C2939 SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO M² 70,72 11,99 14,58 1.031,09 0,07 %

 2.2.16  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M³ 18,08 105,27 128,09 2.315,86 0,15 %

 2.2.17  C2209 SEINFRA RETIRADA DE PISO AUTO COLANTE M² 114,77 11,64 14,16 1.625,14 0,11 %

 2.2.18  022002 SBC M² 517,67 14,28 17,37 8.991,92 0,59 %

 2.2.19  171566 SBC REPOSICAO MEIO-FIO GRANITO COM REJUNTAMENTO(S/MATERIAL) M 82,50 21,08 25,65 2.116,12 0,14 %

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU 
RETIRADA DE BAGUETE

RETIRADA MANUAL DE DIVISÓRIAS MODULARES (TIPO EUCATEX), COM 
REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

DEMOLICAO MANUAL DE CALHA METALICA S/REAPROV. INCLUS.DESCIDA

RETIRADA MANUAL DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 
PORTÕES METÁLICOS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ARGAMASSA DE 
CHUMBAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CORTE DE SOLDAS

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC OU SIMILAR, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO

RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO S/ 
REMOCAO



  

  

 2.2.20  97624 SINAPI M³ 8,66 132,31 160,99 1.394,17 0,09 %

 2.2.21  010234 IOPES M² 25,66 39,87 48,51 1.244,76 0,08 %

 2.2.22  04.04.020 CPOS/CDHU M² 3,50 28,99 35,27 123,44 0,01 %

 2.2.23  210016 SBC LIMPEZA PISOS GRANITO M² 56,80 27,78 33,80 1.919,84 0,13 %
 2.2.24 EMOP M 6,00 490,79 597,19 3.583,14 0,24 %

 2.2.25  010325 IOPES M² 510,65 8,37 10,18 5.198,41 0,34 %

 2.2.26  010325 IOPES M² 510,65 8,37 10,18 5.198,41 0,34 %

 2.2.27  022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO M³ 48,00 24,48 29,78 1.429,44 0,09 %

 2.2.28  106122 SINAPI M³ 48,00 89,90 109,39 5.250,72 0,34 %

 2.3   ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1,00 63.462,47 63.462,47 4,16 %

 2.3.1  96523 SINAPI M³ 18,80 116,64 141,92 2.668,09 0,18 %

 2.3.2  040945 SBC FORMA COMPENS.RESIN.14MM LAJE MACICA C/ REAPROVEIT.2 VEZES M² 204,85 95,95 116,75 23.916,23 1,57 %

 2.3.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 314,90 9,82 11,94 3.759,90 0,25 %

 2.3.4  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 464,10 9,60 11,68 5.420,68 0,36 %

 2.3.5  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 323,30 9,37 11,40 3.685,62 0,24 %

 2.3.6  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 346,20 8,57 10,42 3.607,40 0,24 %

 2.3.7  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 229,40 7,31 8,89 2.039,36 0,13 %

 2.3.8  94962 SINAPI M³ 1,34 504,52 613,89 822,61 0,05 %

 2.3.9  94971 SINAPI M³ 22,67 615,07 748,41 16.966,45 1,11 %

 2.3.10  93382 SINAPI M³ 14,98 31,61 38,46 576,13 0,04 %

 2.4   COBERTURA 1,00 241.203,99 241.203,99 15,83 %

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA, SEM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM 
PISO

 
01.004.0070

-0 

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM 
CONCRETO,COM DI AMETRO DE 45MM(2"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO 
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA 
FURO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023



  

  

 2.4.1  100151 SBC ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO PARA TELHA CERAMICA ROMANA M² 573,12 116,24 141,44 81.062,09 5,32 %

 2.4.2  94204 SINAPI M² 573,12 89,66 109,09 62.521,66 4,10 %

 2.4.3  ANP-06 URB PONTA DE CAIBRO - CACHORRO DIM. 48CM X 12CM X 7CM PT 60,00 104,00 126,54 7.592,40 0,50 %

 2.4.4  ANP-07 URB VIGA EM MADEIRA DE LEI AUTOCLAVDA DIM 0,15M X 3,48M X 0,15M M 6,96 82,50 100,38 698,64 0,05 %

 2.4.5  84035 SINAPI M² 48,48 82,06 99,85 4.840,72 0,32 %

 2.4.6  94226 SINAPI M² 525,05 20,94 25,47 13.373,02 0,88 %

 2.4.7  ED-49689 SETOP M² 44,58 214,38 260,85 11.628,69 0,76 %

 2.4.8  090803 SBC FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20X22,40M M² 425,80 60,95 74,16 31.577,32 2,07 %

 2.4.9  94227 SINAPI M 327,00 70,15 85,35 27.909,45 1,83 %

 2.5   ALVENARIA / FECHAMENTO E DIVISÓRIAS 1,00 13.078,69 13.078,69 0,86 %

 2.5.1  011508 SBC SERVICO EMPREITADO-ALVENARIA TIJOLO MACICO 20CM M² 1,54 162,40 197,60 304,30 0,02 %

 2.5.2  ED-48232 SETOP M² 13,02 77,10 93,81 1.221,40 0,08 %

 2.5.3  090801 SBC DIVISORIA EM DRYWALL (RU) MONT 70MM E=95MM S/ ISOLAMENTO M² 71,78 132,28 160,95 11.552,99 0,76 %

 2.6   REVESTIM,ENTO PAREDE 1,00 61.053,03 61.053,03 4,01 %

 2.6.1  87904 SINAPI M² 606,67 10,74 13,06 7.923,11 0,52 %

 2.6.2  87529 SINAPI M² 293,47 44,09 53,64 15.741,73 1,03 %

 2.6.3  87531 SINAPI M² 313,20 42,52 51,73 16.201,83 1,06 %

 2.6.4  121390 SBC M² 313,20 40,20 48,91 15.318,61 1,01 %

 2.6.5  104597 SINAPI M² 34,10 125,61 152,84 5.211,84 0,34 %

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 
MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, 
EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO

CALHA EM CHAPA , RUFO E CONDUTOR VERTICAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REBOCO TEXTURIZADO PAREDES MASSA PRONTA 5MM EM EMBOCO 
PRONTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE



  

  

 2.6.6  170084 SBC PAVIMENTOS-PISO CONCRETO SIMPLES ESPESURA 5CM M² 10,61 50,81 61,82 655,91 0,04 %

 2.7   REVESTIMENTO PISO 1,00 159.536,82 159.536,82 10,47 %

 2.7.1  88476 SINAPI M² 526,74 26,87 32,69 17.219,13 1,13 %

 2.7.2  170211 SBC PORCELANATO 60X60CM BORDA BOLD NATURAL . M² 449,38 225,68 274,60 123.399,74 8,10 %

 2.7.3  171054 SBC LADRILHOS HIDRAULICOS 20X20CM SEM CAM.REGULARIZADORA M² 77,36 194,69 236,89 18.325,81 1,20 %

 2.7.4  95241 SINAPI M² 10,61 45,87 55,81 592,14 0,04 %

 2.8   ESQUADRIAS 1,00 59.748,90 59.748,90 3,92 %

 2.8.1  05.70.001 FDE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 117,00 112,81 137,26 16.059,42 1,05 %
 2.8.2  140100 SBC FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA DE ABRIR UN 9,00 379,69 462,00 4.158,00 0,27 %

 2.8.3  25.01.371 CPOS/CDHU M² 21,73 578,68 704,13 15.300,74 1,00 %

 2.8.4  060108 IOPES UND 6,00 385,15 468,65 2.811,90 0,18 %

 2.8.5  112121 SBC CAIXILHO ALUMINIO CORRER E VIDRO M² 5,04 329,35 400,75 2.019,78 0,13 %

 2.8.6  071701 IOPES M² 6,30 700,36 852,19 5.368,79 0,35 %

 2.8.7  170104 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO M² 3,70 583,87 710,45 2.628,66 0,17 %
 2.8.8  ED-7300 SETOP LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIA UN 81,00 3,38 4,11 332,91 0,02 %
 2.8.9  11389 ORSE M² 6,93 140,00 170,35 1.180,52 0,08 %

 2.8.10  91296 SINAPI UN 2,00 433,20 527,11 1.054,22 0,07 %

 2.8.11  ANP-12 URB KIT PORTA MACIÇA ANGELIM M² 6,60 1.100,00 1.338,48 8.833,96 0,58 %
 2.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 96.113,92 96.113,92 6,31 %

 2.9.1  007134 SBC ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" UN 2,00 1,93 2,34 4,68 0,00 %

 2.9.2  008507 SBC ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3/4" UN 1,00 1,19 1,44 1,44 0,00 %

 2.9.3  4.85.39 FDE BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1") UN 2,00 1,87 2,27 4,54 0,00 %

 2.9.4  4.85.38 FDE BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4") UN 1,00 1,13 1,37 1,37 0,00 %

 2.9.5  004979 SBC CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"X2" PVC UN 144,00 1,49 1,81 260,64 0,02 %

 2.9.6  I6431 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL UN 36,00 4,22 5,13 184,68 0,01 %

 2.9.7  I9446 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL UN 34,00 4,49 5,46 185,64 0,01 %

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
COM VIDRO - BRANCO

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU 
EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 
M

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, 
CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D95/70/60 - CHAPA 1RU 
/1RU ESP. 12,5MM,INSTALADO SISTEMA LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025



  

  

 2.9.8  043801 SBC CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" UN 1,00 12,58 15,30 15,30 0,00 %

 2.9.9  043801 SBC CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" UN 1,00 12,58 15,30 15,30 0,00 %

 2.9.10  022162 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4X2" PVC TIGREFLEX LARANJA UN 9,00 3,39 4,12 37,08 0,00 %

 2.9.11  032123 SBC CURVA 90 LONGA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" AMANCO UN 1,00 6,09 7,41 7,41 0,00 %

 2.9.12  006803 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UN 3,00 3,21 3,90 11,70 0,00 %

 2.9.13  00000995 SINAPI M 136,74 18,89 22,98 3.142,28 0,21 %

 2.9.14  00000980 SINAPI M 199,84 12,45 15,14 3.025,57 0,20 %

 2.9.15  00001019 SINAPI M 565,72 41,40 50,37 28.495,31 1,87 %

 2.9.16  00001013 SINAPI M 680,01 1,72 2,09 1.421,22 0,09 %

 2.9.17  00001014 SINAPI M 1.190,73 2,73 3,32 3.953,22 0,26 %

 2.9.18  00044388 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM M 863,78 3,05 3,71 3.204,62 0,21 %

 2.9.19  00001008 SINAPI M 38,49 7,33 8,91 342,94 0,02 %

 2.9.20  00043096 SINAPI UN 10,00 374,54 455,74 4.557,40 0,30 %

 2.9.21  00043103 SINAPI UN 1,00 335,36 408,06 408,06 0,03 %

 2.9.22  00012128 SINAPI UN 32,00 10,79 13,12 419,84 0,03 %

 2.9.23  00012129 SINAPI UN 3,00 14,27 17,36 52,08 0,00 %

 2.9.24  000032 SBC INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA SERIE MODULARE FAME UN 3,00 30,00 36,50 109,50 0,01 %

 2.9.25  00007543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 16,00 4,33 5,26 84,16 0,01 %

 2.9.26  00038093 SINAPI UN 86,00 2,72 3,30 283,80 0,02 %

 2.9.27  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 81,00 11,45 13,93 1.128,33 0,07 %

 2.9.28  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,00 8,95 10,89 54,45 0,00 %

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 
400 X *120* MM

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES



  

  

 2.9.29  044340 SBC SENSOR DE PRESENCA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGA/DESLIGA) UN 4,00 35,00 42,58 170,32 0,01 %

 2.9.30  00034709 SINAPI UN 5,00 60,73 73,89 369,45 0,02 %

 2.9.31  I0980 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 28,00 11,09 13,49 377,72 0,02 %

 2.9.32  I0981 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 5,00 11,09 13,49 67,45 0,00 %

 2.9.33  I0986 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN 1,00 18,60 22,63 22,63 0,00 %

 2.9.34  I0989 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 50A UN 1,00 18,60 22,63 22,63 0,00 %

 2.9.35  I0978 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR 50A UN 2,00 55,25 67,22 134,44 0,01 %

 2.9.36  61001 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 4,00 230,35 280,28 1.121,12 0,07 %

 2.9.37  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 77,74 3,82 4,64 360,71 0,02 %

 2.9.38  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 631,90 2,23 2,71 1.712,44 0,11 %

 2.9.39  007507 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2" (METRO) M 85,98 7,48 9,10 782,41 0,05 %

 2.9.40  003346 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/4" (METRO) M 175,80 6,62 8,05 1.415,19 0,09 %

 2.9.41  007508 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (METRO) M 32,90 10,24 12,46 409,93 0,03 %

 2.9.42  007508 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 E 2 POLEGADAS M 6,00 10,24 12,46 74,76 0,00 %

 2.9.43  041121 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30X60CM 36W LED UN 35,00 299,99 365,02 12.775,70 0,84 %

 2.9.44  000669 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE UN 15,00 118,40 144,06 2.160,90 0,14 %

 2.9.45  88566 SIURB LUMINARIA DE SOBREPOR LED - 200W UN 2,00 178,39 217,06 434,12 0,03 %

 2.9.46  C0326 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 1,00 324,90 395,33 395,33 0,03 %

 2.9.47  ANP-08 URB QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC CJ 1,00 200,00 243,36 243,36 0,02 %

 2.9.48  88292 SIURB QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC - 24 DISJUNTORES UN 1,00 293,19 356,75 356,75 0,02 %

 2.9.49  240836 URB MÃO DE OBRA E ENCARGOS PARA NOVA INSTALAÇÕES ELETRICAS CJ 1,00 17.500,00 21.294,00 21.294,00 1,40 %

 2.10   REDE LÓGICA 1,00 4.310,44 4.310,44 0,28 %

 2.10.1  150628 IOPES UND 34,00 10,64 12,94 439,96 0,03 %

 2.10.2  170950 SEDOP TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA UN 34,00 16,94 20,61 700,74 0,05 %

 2.10.3  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA M 19,80 45,20 54,99 1.088,80 0,07 %

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A

CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR EM PVC 4X2" ? REF. TIGREFLEX - TIGRE OU 
EQUIVALENTE



  

  

 2.10.4  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 16,11 3,82 4,64 74,75 0,00 %

 2.10.5  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 111,69 2,23 2,71 302,67 0,02 %

 2.10.6  240834 URB MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO REDE LOGICA CJ 1,00 1.400,00 1.703,52 1.703,52 0,11 %

 2.11   INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / EQUIPAMENTOS 1,00 17.295,17 17.295,17 1,13 %

 2.11.1  202319 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 30CM +PARAFUSO UN 1,00 112,78 137,23 137,23 0,01 %

 2.11.2  202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO UN 2,00 121,49 147,82 295,64 0,02 %

 2.11.3  100871 SINAPI UN 1,00 310,00 377,20 377,20 0,02 %

 2.11.4  100872 SINAPI UN 2,00 321,19 390,82 781,64 0,05 %

 2.11.5  102146 SINAPI M² 3,32 389,23 473,61 1.572,38 0,10 %

 2.11.6  190189 SBC VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA RAVENA - DECA UN 5,00 1.218,67 1.482,87 7.414,35 0,49 %

 2.11.7  ANP-13 URB CJ 1,00 1.320,00 1.606,17 1.606,17 0,11 %

 2.11.8  ANP-14 URB CJ 2,00 2.100,00 2.555,28 5.110,56 0,34 %

 2.12   CLIMATIZAÇÃO 1,00 18.972,93 18.972,93 1,25 %

 2.12.1  063415 SBC CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50MM2 M 112,77 9,06 11,02 1.242,72 0,08 %

 2.12.2  4119 ORSE M 0,29 25,14 30,59 8,87 0,00 %

 2.12.3  11508 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/2" M 63,60 7,41 9,01 573,03 0,04 %

 2.12.4  11506 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4" M 93,24 6,90 8,39 782,28 0,05 %

 2.12.5  9838 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/4" M 22,71 8,12 9,88 224,37 0,01 %

 2.12.6  11507 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8" M 27,65 7,36 8,95 247,46 0,02 %

 2.12.7  9837 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8" M 18,92 7,35 8,94 169,14 0,01 %

 2.12.8  103291 SINAPI M 63,60 80,85 98,37 6.256,33 0,41 %

 2.12.9  97327 SINAPI M 93,24 36,32 44,19 4.120,27 0,27 %

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM 
ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025

LAVATORIO EM GRANITO CADEIRANTE COM CUBA DE SOBREPOR INCL. 
METAIS E CONEXÕES

LAVATORIO EM GRANITO COM CUBA DE SOBREPOR PÚBLICO INCL. 
METAIS E CONEXÕES

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025



  

  

 2.12.10  46.27.110 CPOS/CDHU M 22,71 64,39 78,34 1.779,10 0,12 %

 2.12.11  056718 SBC TUBO FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS 9,52MM 3/8"" M 27,65 41,94 51,03 1.410,97 0,09 %

 2.12.12  97330 SINAPI M 18,92 93,76 114,08 2.158,39 0,14 %

 2.13   PINTURA 1,00 77.100,33 77.100,33 5,06 %

 2.13.1  160618 SBC MANTA ASFALTICA 3MM M² 89,92 105,92 128,88 11.588,88 0,76 %
 2.13.2  104645 SINAPI M² 1.141,84 20,72 25,21 28.785,78 1,89 %

 2.13.3  88489 SINAPI M² 1.455,04 14,13 17,19 25.012,13 1,64 %

 2.13.4 EMOP M² 56,80 38,01 46,25 2.627,00 0,17 %

 2.13.5  180056 SBC PINTURA VERNIZ UMA DEMAO EM ESQUADRIAS/CAIXILHOS MADEIRA M² 105,50 23,14 28,15 2.969,82 0,19 %
 2.13.6  102228 SINAPI M² 170,24 29,53 35,93 6.116,72 0,40 %

 2.14   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 14.418,86 14.418,86 0,95 %

 2.14.1  17004001 SIURB LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 512,76 14,70 17,88 9.168,14 0,60 %
 2.14.2  106122 SINAPI M³ 48,00 89,90 109,39 5.250,72 0,34 %

TOTAL SEM BDI 1.252.451,50
TOTAL DO BDI 271.363,28
TOTAL GERAL 1.523.814,78

Os quantitativos deste orçamento foram calculados estritamente com base nos projetos e memoriais descritivos fornecidos pelos seguintes profissionais:

Projeto Arquitetônico – Arquiteto e Urbanista Guilherme Henrique Spannemberg Darui – CAU Nº 00A1072404  – RRT Nº 16052410 / RRT Nº 16010779 

Projeto Elétrico e SPDA – Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Projeto Instalações Hidraulicas -  Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Projeto Estrutura Concreto Armado – Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Projeto Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Projeto de Esgotamento Sanitário - Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Precificação do orçamento :

Edvan José Nunes

Economista / Orçamentista – CORECON  Nº 3347

TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MECANIZADO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
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PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E ETC) A B 
ASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025
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