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Agente Promotor Número do Contrato .

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO .

Empreendimento .

REFORMA CASAS PAÇO MUNICIPAL – GABINETE DO PREFEITO E CONVÊNIOS .

Localização Programa .

TUBARÃO SC .

ANEXO I DO ORÇAMENTO - COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA Edificações - Construção

FAIXA DE VALOR DA OBRA

COMPLEXIDADE DA INTERVENÇÃO Até R$150.000,00

RISCO

###

COMPOSIÇÃO - BDI para Edificações - Reforma (com ampliação de até 40%) Mínima

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO Média
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00% OK 2,18% 9,50% Máximo
2 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,80% OK 0,20% 1,50% ###
3 SEGURO S 0,81% OK 0,00% 0,81% Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado
4 GARANTIA G 0,41% OK 0,00% 0,42% Obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução
5 RISCOS R 0,75% OK 0,21% 0,98% Obras complexas, em condições adversas, com execução emritmo acelerado, em áreas restritas.
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS 5,65% OK 4,15% 6,65% ###

6.1 PIS 0,65% OK 0,65% 0,65% ###
6.2 COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00% Edificações - Reforma (com ampliação de até 40%)
6.3 ISS 2,00% OK 0,50% 3,00% ###
7 TAXA DE LUCRO L 8,50% OK 5,95% 9,40% ###

######

BDI 21,68% OK
###
###
###

Justificativas e Observações:

Responsável Técnico
Nome: 

PERCENTUAIS MÍNIMOS E 
MÁXIMOS POR ÍTEM

I = PIS+COFINS+ 
ISS

Fórmula - 
Acórdão  TCU 

2.369/2011:
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(1+( AC+S+R+G))×(1+DF )×(1+L )
(1−I )
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